
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. §§ 2586 - 2635 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
 

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        
 
  
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 
Adresa:    Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        PaedDr. Helenou Slovákovou, ředitelkou školy  
Zastoupení:   

 ve věcech smluvních:   PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy  

 ve věcech technických:  Pavel Hrtáň, stavební technik OŠaK MěÚ Vsetín 
IČO:         609 90 368 
 (dále jen objednatel) 

 
a 
 

Zhotovitel:                              
Adresa:    STABET,spol.s r.o.    
Zastoupena:    Miroslav Adámek, Miroslav Orság 
Zastoupení:     

 ve věcech smluvních:   Miroslav Adámek, Miroslav Orság 

 ve věcech technických:    Miroslav Adámek, Miroslav Orság 
IČO:         48395242                            
DIČ:                                         CZ48395242 
Bankovní spojení:      KB Vsetín 
Číslo účtu:        25909-851/0100 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ostravě, odd. C, vložka  6419  
(dále jen zhotovitel) 

 
 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „Rekonstrukce hygienických zařízení 
v budově Základní školy Vsetín, Ohrada 1876, pavilon B“, na kterou zhotovitel na základě 
písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil 
nejvýhodnější nabídku. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
nebo ve smluvených částech, v souladu: 
a)  se zadávací dokumentací, 
b)  s touto smlouvou o dílo,  
c) s projektovou dokumentací zpracovanou projektantem AV PROJEKT, s.r.o., Michala Urbánka 
       476, 755 01 Vsetín, z prosince 2013, 



2 
 

d)   a s položkovým rozpočtem a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. 
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 

cenu. 
4. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby 
jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a 
technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak: 
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí 
 během výstavby,  
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla 

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
 charakteru k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
e)  provedení opatření k dočasné ochraně  konstrukcí stavby, opatření k ochraně a zabezpečení 
strojů a materiálů na staveništi, 
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby, 
g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, 

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí, 

h)  zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se   
      k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 
i)  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o  shodě), 
j)  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a  odběr 

médií, 
k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
l)  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,  chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.), 
m)  zajištění opatření k odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
n) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
o)  provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod 

na nich, 
p) měření a úhrada všech spotřebovaných médií, 
q) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 

 povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a 
 rozsahu subdodávky. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné. 

 
 

Článek III. 
Doba plnění a předání staveniště  

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a 
předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy 
ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a 
převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně: 
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1.1. Datum předání staveniště: 01.07.2016 

1.2. Datum zahájení prací: 01.07.2016 

1.3. Termín realizace ve dnech: 46 

1.4. Datum ukončení stavebních prací: 12.08.2016 

1.5. Datum vyklizení staveniště: 16.08.2016 

 
3.   Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů před zahájením prací opravený 

harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. 
4. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí 

díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla. 
5. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem 
prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.  

6. V harmonogramu musí být uvedeny také termíny stavební připravenosti pro zahájení prací 
podzhotovitelů.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě 
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli 
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících 
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové 
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této 
smlouvě. 

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.  
9. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, 

nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména: 
a) předané plochy a ostatní staveniště 
b)  vyznačení přístupových a příjezdových cest, 
c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, 
 manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.). 

10. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným 
způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

11. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

12. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady 
na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

13. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy. 

14. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li 
to výslovně dohodnuto. 

15. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal 
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o 
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů 
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.  

16. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele. 
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Článek IV. 
Cena díla  

 
1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace 

díla, pokud není stanoveno dále jinak. 
 
 

 
Pavilon B 

 
Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

Stavba celkem  864.277,- 181.498,- 1.045.775,- 

 
2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané 

objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr. 

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a 
jeho přiměřený zisk. 

4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla -  také náklady  na: 
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 
b)  opatření k ochraně životního prostředí, 
c)  náklady na sjednaná pojištění, 
d)  zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 
e)  zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 
f) dokumentace skutečného provedení díla. 

5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být 
písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným 
dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak 
zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již 
zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.  

6.  Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že 
objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či 
poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které 
nebylo sjednáno touto smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, 
bez jeho provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jeho zadání nemohlo 
být z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení 
takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá ani při vynaložení veškerého 
odborného úsilí, které lze vzhledem k povaze věci spravedlivě požadovat. Taková změna ceny je 
možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě. 

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce 
oceněny takto: 
a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy, budou 

méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto rozpočtu. 
b) V případě, že nebudou rozpočtem stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v 

době jejich provedení. 
c) V případě, že nebudou stanoveny ani rozpočtem a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či 

vícepráce budou oceněny HZS ve výši 200 Kč/hod a cenou materiálu, která se bude rovnat 
ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil. 
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Článek V. 
Platební podmínky 

1. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou 
sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., ZDPH, sjednávají strany dílčí 
plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto 
článku smlouvy. 

2. Objednatel předá při podpisu této smlouvy o dílo zhotoviteli čestné prohlášení příjemce 
(objednatele) k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e ZDPH.  

3. Cena za dílo bude hrazena průběžně po skončení kalendářního měsíce. Zhotovitel vyfakturuje 
objednateli práce a dodávky, které v předchozím měsíci realizoval, a to na základě 
odsouhlaseného dílčího soupisu provedených prací a dodávek.  

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.  Po odsouhlasení 
soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po 
termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací. Odsouhlasený soupis provedených prací je 
nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.  

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„faktura“). 

6. Faktury jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu a fakturovanou částku neuhradit v případě, že faktura 
obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo obsahuje nesprávné cenové údaje nebo bude 
obsahovat vyúčtování stavebních prací, které nebyly zhotovitelem provedeny či nebyly provedeny 
v dohodnutém rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná částka musí odpovídat soupisu 
provedených prací schválených objednatelem. Objednatel musí fakturu vrátit do data její 
splatnosti, jinak je v prodlení se zaplacením částky, která měla být fakturována správně.  

8. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla 
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude 
uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání 
a převzetí díla objednatelem. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude tato část zádržného uhrazena až po jejich odstranění.  

9. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z 
účtu objednatele. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na 
bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel 
stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH. 

 
 
 

Článek VI. 
Podmínky provedení díla 

 
1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do 

kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je 
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími 
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zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na 
stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací. 

2.  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.    

3.  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím 
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

4.  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

5.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v Čr 
schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení 
(prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle zákona 
č. 350/2011 Sb. v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli při předávání 
soupisu provedených prací dle čl. V. odst. 4 této smlouvy. 

7. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel 
povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení 
nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených 
nákladů mu vůči objednateli nevzniká. 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od 
smlouvy. 

9. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně. Kontrolních dnů se zúčastní 
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. 
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 
kontrolní den své subdodavatele. 

10. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a 
finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického 
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z 
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen 
zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly 
veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.  

12.  Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však 
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se 
smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku. 

13.  Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při 
provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

14.  Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 
15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s UNIQA pojišťovnou , z odpovědnosti 

za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky  5.000.000,-Kč, včetně pojištění odpovědnosti 
za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti. 
Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli při podpisu 
smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena 
minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku 
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citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve 
stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za 
podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 z. č. 89/2012 Sb. 

16.  Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnu likvidaci odpadů vzniklých v rámci realizace veřejné 
zakázky, a tuto skutečnost doložil do podpisu smlouvy o dílo smlouvou o zajištění odvozu a 
likvidace odpadu s fy SITA.CZ, či jiným způsobem - objednávkou s OPEN TERRA s.r.o. 

17. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, 
případně té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla. 

 
 
 

Článek VII. 
Předání díla  

1.   K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 
5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co 
bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou. 

2.   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby: 
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 2x,   
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 2x, 
c) stavební deník – originály, 
d) dokumentace skutečného provedení díla -  2x, 
e) záruční listy a návody – 1x, 

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé 
předání. 

4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní  strany 
nedohodnou jinak. 

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená 
práce oproti projektové dokumentaci. 

6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

 
 

Článek VIII. 
Záruční podmínky 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v 
záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.  

2. Záruční doba je dohodnuta následovně: 
2. 1. stavební práce - 60 měsíců, 
2. 2. záruční doba na dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ 
objednateli bez vad a nedodělků. 

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 
2117 občanského zákoníku.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a 
následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 
tohoto článku smlouvy. 

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně 
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její výskyt písemně zhotoviteli.  Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen 
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, 
nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím 
odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje 
zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká. 

7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. 
Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady 
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu 
adresovaného zhotoviteli. 

8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně 
potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé 
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli. 
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 

objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen 
uhradit náklady na odstranění vady, a to do 10 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do 10 dnů ode dne doručení 
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá. 

11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, 
a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem. 

 
 

Článek IX. 
Smluvní sankce  

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.  
Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy. 

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den 
prodlení.  

3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném 
termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle 
čl. VIII. odst. 7. 

4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši. 

6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn 
započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové 
doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve 
výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení 
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.  

8. V případě umístění jiné informační cedule či reklamy v rozporu s čl. III. odst. 18 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 500 Kč za každý započatý den 
trvání takového umístění, a to v případě, kdy neodstraní tyto informační cedule či reklamy ani po 
předchozí výzvě objednatele ve stanovené lhůtě. Smluvní pokuta náleží od prvního dne 
následujícího po dni, v němž došlo k marnému uplynutí stanovené lhůty. 
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Článek X. 
Ostatní ujednání   

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných 
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy. 

2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky 
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s 
podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla. 

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele 
v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na 
náhradu škody. 

 
Článek XI. 

Důvody ukončení smlouvy 
1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci 

smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden. 
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy 

z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou 
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá 
smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí 
zejména: 
a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů, 
b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů, 
c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které 

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle 
této smlouvy, 

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 7, 14, 15, nebo v čl. X. odst. 
1,2 nebo 3 smlouvy. 

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke 
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.  

5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem 
objednatele, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění 
bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu", 

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací 
řízení". 

6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude 
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku. 

 
 

XII. 
Závěrečná ujednání  

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou 
platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní 
strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku 



10 
 

upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany 
výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je 
stanoveno v tomto odstavci smlouvy. 

2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb. 

3. Tato smlouva je vytvořena ve čtyřech vyhotoveních s povahou originálu, po dvou pro každou 
smluvní stranu. 

4. Realizace akce a výdaje na realizaci byly schváleny usnesením Zastupitelstva města Vsetín číslo 
15/9/ZM/2015, z 9. zasedání, konaného dne21.12.2015. 

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu 
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, 
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně 
nevýhodných podmínek a nikoliv v tísni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako 
celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního 
styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými 
podpisy. 

 
 
 
Přílohy: 

I. Položkový rozpočet 
II. Harmonogram prací 
III. Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na 

DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH 

 
 
Ve Vsetíně, dne  19.5.2016      Ve Vsetíně, dne 17.5.2016 
 
 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
 
_______________________                  ________________________ 
 PaedDr. Helena Slováková     Miroslav Adámek, 
ředitelka školy                Miroslav Orság 
                                                                                                                  jednatelé společnosti 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vsetín Datum: 19.4.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48395242

DIČ: CZ48395242

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 045 775,18

864 277,01 181 498,17

15,00% 0,00 0,00

1

Základní Škola Ohrada blok B

STABET,spol.s r.o.,ul.4.května 175,755 01 Vsetín

864 277,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%

Strana 1 z 2

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba:

Místo: Vsetín Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: STABET,spol.s r.o.,ul.4.května 175,755 01 Vsetín

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 045 775,18864 277,01B Základní škola Ohrada - blok B

864 277,01 1 045 775,18

Základní Škola Ohrada blok B

19.04.2016
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Vsetín Datum: 19.04.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48395242

STABET,spol.s r.o.,ul.4.května 175,755 01 Vsetín DIČ: CZ48395242

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 864 277,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 864 277,01 21,00% 181 498,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 045 775,18

Základní Škola Ohrada blok B

B - Základní škola Ohrada - blok B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vsetín Datum: 19.04.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STABET,spol.s r.o.,ul.4.května 175,755 01 Vsetín

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 864 277,01

HSV - Práce a dodávky HSV 158 348,57

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 5 515,91

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 912,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 77 919,88

      99 - Přesuny hmot a sutí 32 336,09

PSV - Práce a dodávky PSV 695 248,44

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 376,84

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, soubor prací ZTI zpracovaný specialistou na ZTI 280 163,83

    741 - Elektromontáže - soubor praci elektro zpacovaný specialistou na elektromontáže 102 640,33

    751 - Vzduchotechnika - soubor prací VZT zpracovaný specialistou na VZT 29 617,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 10 849,92

    766 - Konstrukce truhlářské 19 592,44

    771 - Podlahy z dlaždic 35 631,72

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 182 877,72

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 290,64

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 208,00

N00 - Nepojmenované práce 1 680,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 3 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 6 000,00

Základní Škola Ohrada blok B

B - Základní škola Ohrada - blok B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vsetín Datum: 19.04.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: STABET,spol.s r.o.,ul.4.května 175,755 01 Vsetín

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 864 277,01

D HSV Práce a dodávky HSV 158 348,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 515,91

8 K 346272112
Zazdění dveřního otvoru mezi míst. 2.16 a 2.17  z pórobetonových přesných příčkovek a přidívky pro závěsné WC v 1 

a 2 np
m2 9,349 590,00 5 515,91 CS ÚRS 2013 02

PP
Přizdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože tloušťky 

přizdívky 75 mm

VV "1np ... přizdívka WC pro osazení závěsného zařizovacího předmětu" 0,85*1,3*+0,95*1,3*2 2,729

VV "2np ... přizdívka WC pro osazení závěsného zařizovacího předmětu" 0,95*1,3*2+0,85*3+0,8*2,0 6,620

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 912,78

1 K 612331101
Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně jako podklad pro nový keramický 

obklad
m2 269,280 155,00 41 738,40 CS ÚRS 2013 02

PP Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá nezatřená stěn

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.06" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.07" 1.04*2*2+3,5*2*2-0,6*2*2 15,760

VV "1.10" 0,85*2*2+1,93*2*2-0,6*2 9,920

VV "1.11"  3,7*2*2+3,02*2*2+0,4*2*2-0,6*2-0,8*2 25,680

VV "1.12" 2,1*2*2+1,47*2*2-0,6*2 13,080

VV "1.13" 1,2*2*2+2,84*2*2-0,6*2 14,960

VV "2NP:"

VV "2.08" 1,57*2*2+0,95*2*2 10,080

B - Základní škola Ohrada - blok B

Základní Škola Ohrada blok B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.09" 1,57*2*2+0,95*2*2 10,080

VV "2.10" 3,5*2*2+1,44*2*2 19,760

VV "2.11" 2,04*2*2+1,2*2*2-0,6*2 11,760

VV "2.12" 0,8*2*2+1,37*2*2-0,6*2 7,480

VV "2.13" 1,25*2*2+2,04*2*2 13,160

VV "2.14" 0,8*2*2+1,37*2*2 8,680

VV "2.15" 0,8*2*2+1,9*2*2-0,6*2 9,600

VV "2.16" 3,0*2*2+3,5*2*2+0,4*2*2-0,6*2*2 25,200

VV "2.17" 1,5*2*2+1,5*2*2-0,6*2 10,800

VV "2.18" 1,2*4*2-0,6*2 8,400

VV "2.19" 1,75*2*2+1,2*2*2+0,5*2*2-0,6*2 12,600

VV "1.13" 1,2*2*2+2,84*2*2-0,6*2 14,960

VV "2.15" 0,8*2*2+1,9*2*2-0,6*2 9,600

2 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou - ochrana oken m 36,000 9,00 324,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámů oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou 

páskou

VV "1np:" 0,6*4*2+1,2*4*2 14,400

VV "2np:" 0,6*6*2+1,2*6*2 21,600

3 K 619999041 Příplatek k úpravám povrchů za provádění prací ve stísněném prostoru m2 174,840 21,00 3 671,64 CS ÚRS 2013 02

PP Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.06" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.07" 1.04*2*2+3,5*2*2-0,6*2*2 15,760

VV "1.10" 0,85*2*2+1,93*2*2-0,6*2 9,920

VV "1.11"  3,7*2*2+3,02*2*2+0,4*2*2-0,6*2-0,8*2 25,680

VV "1.12" 2,1*2*2+1,47*2*2-0,6*2 13,080

VV "1.13" 1,2*2*2+2,84*2*2-0,6*2 14,960

VV "2NP:"

VV "2.08" 1,57*2*2+0,95*2*2 10,080

VV "2.09" 1,57*2*2+0,95*2*2 10,080

VV "2.12" 0,8*2*2+1,37*2*2-0,6*2 7,480

VV "2.14" 0,8*2*2+1,37*2*2 8,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.15" 0,8*2*2+1,9*2*2-0,6*2 9,600

VV "2.17" 1,5*2*2+1,5*2*2-0,6*2 10,800

VV "2.18" 1,2*4*2-0,6*2 8,400

VV "2.19" 1,75*2*2+1,2*2*2+0,5*2*2-0,6*2 12,600

4 K 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu - vyrovnání po vybourané dlažbě a 

podklad pro novou
m2 49,530 258,00 12 778,74 CS ÚRS 2013 02

PP Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

VV " míst. 1.05"  1,49 1,490

VV " míst. 1.06"  1.43 1,430

VV " míst. 1.07"  3,66 3,660

VV " míst. 1,10"  1,62 1,620

VV " míst. 1.11"  7 7,000

VV " míst. 1.12" 2,88 2,880

VV " míst. 1.13"  3,41 3,410

VV " míst. 2.08"  1,49 1,490

VV " míst. 2.09"  1.43 1,430

VV " míst. 2.10"  4,31 4,310

VV " míst. 2.11"  2,20 2,200

VV " míst. 2.12"  1,1 1,100

VV " míst. 2.13" 2,32 2,320

VV " míst. 2.14"  1,10 1,100

VV " míst. 2.15"  1.50 1,500

VV " míst. 2.16"  6,91 6,910

VV " míst. 2.17"  2,06 2,060

VV " míst. 2.18"  1,42 1,420

VV " míst. 2.19"  2,20 2,200

5 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 10,000 890,00 8 900,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše 

otvoru do 2,5 m2

7 M 553311000 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 600 L/P kus 10,000 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2013 02

PP zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 95 600 L/P

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 77 919,88

9 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 86,000 45,00 3 870,00 CS ÚRS 2013 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, 

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných 

zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží přes 4 m

VV "1np"  8+18+10 36,000

VV "2np" 40+10 50,000

11 K 962052210 Bourání betonového soklu u pisoárů v 2np a 1np m3 0,780 3 255,00 2 538,90 CS ÚRS 2013 02

PP Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3

VV 2,6*0,6*0,25+2,6*0,6*0,25 0,780

12 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2 66,000 44,00 2 904,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. 

přes 10 mm plochy přes 1 m2

VV 8+18+40 66,000

13 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 71,740 20,00 1 434,80 CS ÚRS 2013 02

PP Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných

VV 3,5*4+3,5*2+2,04*4+1,4*6+2,9+3,5*6+1,04*2+2,9*2+1,2*2 71,740

14 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,000 3 483,61 34 836,09 CS ÚRS 2013 02

PP Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

D 99 Přesuny hmot a sutí 32 336,09

16 K 997006511 Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 100 m t 18,409 450,00 8 284,05 CS ÚRS 2013 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením do 100 m

17 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 18,409 350,00 6 443,15 CS ÚRS 2013 02

PP Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

18 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 18,409 23,00 423,41 CS ÚRS 2013 02

PP
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

21 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 18,409 725,00 13 346,53 CS ÚRS 2013 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky 

přes 9 do 12 m

19 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 8,531 450,00 3 838,95 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo 

kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 695 248,44

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 376,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 711111012 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou - WC, pisoáry a předsíně m2 83,300 85,00 7 080,50 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem tekutou lepenkou

23 M 245510300 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg kg 124,500 112,00 13 944,00 CS ÚRS 2013 02

PP
materiály pomocné chemické pro výrobu stavební a pro příbuzné obory hydroizolace nátěr hydroizolační - tekutá lepenka 

dvousložková polymerní disperze a cementová směs izolace betonu, obkladů a dlažeb Duroflex   bal. 6 kg

P
Poznámka k položce:

Spotřeba: 1,5 kg/m2

VV 83*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 124,500

24 K 711112012
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou ... vytažení izolace na sokly s v. 

100 mm
m2 14,020 92,00 1 289,84 CS ÚRS 2013 02

PP Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem tekutou lepenkou

VV (9,4*4+3,3*14*2+0,85*6*2)*0,1 14,020

25 K 998711181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace t 0,125 500,00 62,50 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 

prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace, soubor prací ZTI zpracovaný specialistou na ZTI 280 163,83

57 K 721 Zdravotechnika soubor 1,000 280 163,83 280 163,83

D 741 Elektromontáže - soubor praci elektro zpacovaný specialistou na elektromontáže 102 640,33

58 K 741 Elektroinstalace ... soubor prací elektro zpracovaný příslušným specialistou na elektroinstalace soubor 1,000 102 640,33 102 640,33

D 751 Vzduchotechnika - soubor prací VZT zpracovaný specialistou na VZT 29 617,00

59 K 751 Soubor prací VZT zpracovaný specialistou na VZT soubor 1,000 29 617,00 29 617,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 849,92

26 K 763164541 SDK impregnovaný obklad svodů ... tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5 m 12,000 900,00 10 800,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, 

opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm

27 K 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m t 0,104 480,00 49,92 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 19 592,44

29 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 290,00 2 900,00 CS ÚRS 2013 02

PP
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 

800 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 M 611601320 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové 60x197 cm včetně kování a zámku dozického kus 10,000 1 480,00 14 800,00 CS ÚRS 2013 02

PP
dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) s povrchovou úpravou povrchová úprava bílý lak 

standardní provedení dveře vnitřní hladké - plné jednokřídlové 60 x 197 cm

32 K 766695213 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm kus 8,000 105,00 840,00 CS ÚRS 2013 02

PP Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm

33 M 611871610 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm kus 4,000 130,00 520,00 CS ÚRS 2013 02

PP výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm       šířka cm 82            15

34 M 611871210 prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 15 cm kus 4,000 120,00 480,00 CS ÚRS 2013 02

PP výrobky dřevěné doplňkové pro stavební otvory - prahy prahy dveřní dřevěné dubové, tl. 2 cm délka cm       šířka cm 62            15

35 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,138 380,00 52,44 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 35 631,72

36 K 771571116 Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 25 ks/m2 m2 49,530 360,00 17 830,80 CS ÚRS 2013 02

PP Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2

VV " míst. 1.05"  1,49 1,490

VV " míst. 1.06"  1.43 1,430

VV " míst. 1.07"  3,66 3,660

VV " míst. 1,10"  1,62 1,620

VV " míst. 1.11"  7 7,000

VV " míst. 1.12" 2,88 2,880

VV " míst. 1.13"  3,41 3,410

VV " míst. 2.08"  1,49 1,490

VV " míst. 2.09"  1.43 1,430

VV " míst. 2.10"  4,31 4,310

VV " míst. 2.11"  2,20 2,200

VV " míst. 2.12"  1,1 1,100

VV " míst. 2.13" 2,32 2,320

VV " míst. 2.14"  1,10 1,100

VV " míst. 2.15"  1.50 1,500

VV " míst. 2.16"  6,91 6,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " míst. 2.17"  2,06 2,060

VV " míst. 2.18"  1,42 1,420

VV " míst. 2.19"  2,20 2,200

37 M 597611100
dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm I. j. o dopovídajícím souč. smykového  tření, blíže viz 

zpráva
m2 52,007 300,00 15 602,10 CS ÚRS 2013 02

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,3 x  0,8 cm  (bílé i barevné) ALLEGRO               I.j.  

(cen.sk. 80)

VV " míst. 1.05"  1,49 1,490

VV " míst. 1.06"  1.43 1,430

VV " míst. 1.07"  3,66 3,660

VV " míst. 1,10"  1,62 1,620

VV " míst. 1.11"  7 7,000

VV " míst. 1.12" 2,88 2,880

VV " míst. 1.13"  3,41 3,410

VV " míst. 2.08"  1,49 1,490

VV " míst. 2.09"  1.43 1,430

VV " míst. 2.10"  4,31 4,310

VV " míst. 2.11"  2,20 2,200

VV " míst. 2.12"  1,1 1,100

VV " míst. 2.13" 2,32 2,320

VV " míst. 2.14"  1,10 1,100

VV " míst. 2.15"  1.50 1,500

VV " míst. 2.16"  6,91 6,910

VV " míst. 2.17"  2,06 2,060

VV " míst. 2.18"  1,42 1,420

VV " míst. 2.19"  2,20 2,200

VV 49,53*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,007

38 K 998771103 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m t 2,819 780,00 2 198,82 CS ÚRS 2013 02

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 182 877,72

39 K 781414113 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 231,920 390,00 90 448,80 CS ÚRS 2013 02

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých 

přes 25 do 35 ks/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.06" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.07" 1.04*2*2+3,5*2*2-0,6*2*2 15,760

VV "1.10" 0,85*2*2+1,93*2*2-0,6*2 9,920

VV "1.11"  3,7*2*2+3,02*2*2+0,4*2*2-0,6*2*2-0,8*2 24,480

VV "1.12" 2,1*2*2+1,47*2*2-0,6*2 13,080

VV "1.13" 1,2*2*2+2,84*2*2-0,6*2 14,960

VV "2NP:"

VV "2.08" 1,57*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,880

VV "2.09" 1,57*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,880

VV "2.10" 3,5*2*2+1,44*2*2-0,6*2*2-0,8*2 15,760

VV "2.11" 2,04*2*2+1,2*2*2-0,6*2-0,8*2 10,160

VV "2.12" 0,8*2*2+1,37*2*2-0,6*2 7,480

VV "2.13" 1,25*2*2+2,04*2*2-0,6*2*2 10,760

VV "2.14" 0,8*2*2+1,37*2*2-0,6*2 7,480

VV "2.15" 0,8*2*2+1,9*2*2-0,6*2 9,600

VV "2.16" 3,0*2*2+3,5*2*2+0,4*2*2-0,6*2*2 25,200

VV "2.17" 1,5*2*2+1,5*2*2-0,6*2 10,800

VV "2.18" 1,2*4*2-0,6*2 8,400

VV "2.19" 1,75*2*2+1,2*2*2+0,5*2*2-0,6*2 12,600

40 M 597610260 obkládačky keramické bílé i (barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 247,139 302,00 74 635,98 CS ÚRS 2013 02

PP
obkládačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkládačky formát 25 x 33 x  0,7 cm (bílé i barevné) CONCEPT            I.j.      

(cen.skup. 74)

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.06" 1,565*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,860

VV "1.07" 1.04*2*2+3,5*2*2-0,6*2*2 15,760

VV "1.10" 0,85*2*2+1,93*2*2-0,6*2 9,920

VV "1.11"  3,7*2*2+3,02*2*2+0,4*2*2-0,6*2*2-0,8*2 24,480

VV "1.12" 2,1*2*2+1,47*2*2-0,6*2 13,080

VV "1.13" 1,2*2*2+2,84*2*2-0,6*2 14,960

VV "2NP:"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.08" 1,57*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,880

VV "2.09" 1,57*2*2+0,95*2*2-0,6*2 8,880

VV "2.10" 3,5*2*2+1,44*2*2-0,6*2*2-0,8*2 15,760

VV "2.11" 2,04*2*2+1,2*2*2-0,6*2-0,8*2 10,160

VV "2.12" 0,8*2*2+1,37*2*2-0,6*2 7,480

VV "2.13" 1,25*2*2+2,04*2*2-0,6*2*2 10,760

VV "2.14" 0,8*2*2+1,37*2*2-0,6*2 7,480

VV "2.15" 0,8*2*2+1,9*2*2-0,6*2 9,600

VV "2.16" 3,0*2*2+3,5*2*2+0,4*2*2-0,6*2*2 25,200

VV "2.17" 1,5*2*2+1,5*2*2-0,6*2 10,800

VV "2.18" 1,2*4*2-0,6*2 8,400

VV "2.19" 1,75*2*2+1,2*2*2+0,5*2*2-0,6*2 12,600

VV "ztratné 1,5%"3,45 3,450

VV 235,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 247,139

41 K 781471810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 139,500 45,00 6 277,50 CS ÚRS 2013 02

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2*1,5+0,95*2*1,5-0,6*2 6,345

VV "1.06" 1,565*2*1,5+0,95*2*1,5-0,6*2 6,345

VV "1.07" 3,5*1,5 5,250

VV "1.10" 0,85*2*2+1,93*2*2-0,6*2 9,920

VV "1.11"  3,7*2*1,5+3,02*2*1,5+0,4*2*2-0,6*2-0,8*2 18,960

VV "1.12" 2,1*2*1,5 6,300

VV "1.13" 2,84*1,5 4,260

VV "2NP:"

VV "2.08" 1,57*2*1,5+0,95*1,5*2 7,560

VV "2.09" 1,57*1,5*2+0,95*1,5*2 7,560

VV "2.10" 1,84*1,5+0,5*1,5 3,510

VV "2.11" 1,5*1,5 2,250

VV "2.12" 0,8*2*2+1,37*2*2-0,6*2 7,480

VV "2.13" 1,25*1,5*2+2,04*1,5*2 9,870

VV "2.14" 0,8*2*1,5+1,37*1,5*2 6,510
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "2.15" 0,8*1,5*2+1,9*1,5*2-0,6*2 6,900

VV "2.16" 2,84*1,5 4,260

VV "2.17" 1,5*1,5*2+1,5*1,5*2-0,6*2 7,800

VV "2.18" 1,17*1,5*4-0,6*2 5,820

VV "2.19" 1,75*2*2+1,2*2*2+0,5*2*2-0,6*2 12,600

43 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem - jen vnější rohy m 88,000 44,00 3 872,00 CS ÚRS 2013 02

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové

VV 44*2 88,000

42 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 106,920 44,00 4 704,48

PP Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační kladené do malty ukončovací

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2+0,95*2-0,6*2 3,830

VV "1.06" 1,565*2+0,95*2-0,6*2 3,830

VV "1.07" 1.04*2+3,5*2-0,6*2*2 6,680

VV "1.10" 0,85*2+1,93*2-0,6*2 4,360

VV "1.11"  3,7*2+3,02*2+0,4*2-0,6*2-0,8*2 11,440

VV "1.12" 2,1*2+1,47*2-0,6*2 5,940

VV "1.13" 1,2*2+2,84*2-0,6*2 6,880

VV "2NP:"

VV "2.08" 1,57*2+0,95*2 5,040

VV "2.09" 1,57*2+0,95*2*

VV "2.10" 3,5*2+1,44*2 9,880

VV "2.11" 2,04*2+1,2*2-0,6*2 5,280

VV "2.12" 0,8*2+1,37*2-0,6*2 3,140

VV "2.13" 1,25*2+2,04*2 6,580

VV "2.14" 0,8*2+1,37*2 4,340

VV "2.15" 0,8*2+1,9*2-0,6*2 4,200

VV "2.16" 3,0*2+3,5*2+0,4*2-0,6*2*2 11,400

VV "2.17" 1,5*2+1,5*2-0,6*2 4,800

VV "2.18" 1,2*4-0,6*2 3,600

VV "2.19" 1,75*2+1,2*2+0,5*2-0,6*2 5,700

44 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m t 4,322 680,00 2 938,96 CS ÚRS 2013 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 12 do 24 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 290,64

45 K 783125530 Nátěry syntetické OK, ocel. zárubně, dvířka uzávěrů m2 9,928 130,00 1 290,64 CS ÚRS 2013 02

PP
Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí standardními barvami konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" 

dvojnásobné a 1x email

VV "nátěr ocelových zárubní" (0,046+0,1+0,03)*2,80*(10)+5 9,928

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 10 208,00

55 K 784181001 Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 255,200 8,00 2 041,60 CS ÚRS 2016 01

PP Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2*1,5+0,95*2*1,5+1,49 9,035

VV "1.06" 1,565*2*1,5+0,95*2*1,5+1,43 8,975

VV "1.07" 1.04*2*1,5+3,5*2*1,5+3,66 17,280

VV "1.10" 0,85*2*1,5+1,93*2*1,5+12,19 20,530

VV "1.11"  3,7*2*1,5+3,02*2*1,5+7 27,160

VV "1.12" 2,1*2*1,5+1,47*2*1,5+2,88 13,590

VV "1.13" 1,2*2*1,5+2,84*2*1,5+3,41 15,530

VV "2NP:"

VV "2.08" 1,57*2*1,5+0,95*2*1,5+1,49 9,050

VV "2.09" 1,57*2*1,5+0,95*2*1,5+1,43 8,990

VV "2.10" 3,5*2*1,5+1,44*2*1,5+4,31 19,130

VV "2.11" 2,04*2*1,5+1,2*2*1,5+2,2 11,920

VV "2.12" 0,8*2*1,5+1,37*2*1,5+1,1 7,610

VV "2.13" 1,25*2*1,5+2,04*2*1,5+2,32 12,190

VV "2.14" 0,8*2*1,5+1,37*2*1,5+1,1 7,610

VV "2.15" 0,8*2*1,5+1,9*2*1,5+1,5 9,600

VV "2.16" 3,0*2*1,5+3,5*2*1,5+6,91 26,410

VV "2.17" 1,5*2*1,5+1,5*2*1,5+2,06 11,060

VV "2.18" 1,2*4*1,5+1,42 8,620

VV "2.19" 1,75*2*1,5+1,2*2*1,5+2,06 10,910

56 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 255,200 32,00 8 166,40 CS ÚRS 2016 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

VV "1NP :"

VV "1.05" 1,565*2*1,5+0,95*2*1,5+1,49 9,035

VV "1.06" 1,565*2*1,5+0,95*2*1,5+1,43 8,975

VV "1.07" 1.04*2*1,5+3,5*2*1,5+3,66 17,280

VV "1.10" 0,85*2*1,5+1,93*2*1,5+12,19 20,530

VV "1.11"  3,7*2*1,5+3,02*2*1,5+7 27,160

VV "1.12" 2,1*2*1,5+1,47*2*1,5+2,88 13,590

VV "1.13" 1,2*2*1,5+2,84*2*1,5+3,41 15,530

VV "2NP:"

VV "2.08" 1,57*2*1,5+0,95*2*1,5+1,49 9,050

VV "2.09" 1,57*2*1,5+0,95*2*1,5+1,43 8,990

VV "2.10" 3,5*2*1,5+1,44*2*1,5+4,31 19,130

VV "2.11" 2,04*2*1,5+1,2*2*1,5+2,2 11,920

VV "2.12" 0,8*2*1,5+1,37*2*1,5+1,1 7,610

VV "2.13" 1,25*2*1,5+2,04*2*1,5+2,32 12,190

VV "2.14" 0,8*2*1,5+1,37*2*1,5+1,1 7,610

VV "2.15" 0,8*2*1,5+1,9*2*1,5+1,5 9,600

VV "2.16" 3,0*2*1,5+3,5*2*1,5+6,91 26,410

VV "2.17" 1,5*2*1,5+1,5*2*1,5+2,06 11,060

VV "2.18" 1,2*4*1,5+1,42 8,620

VV "2.19" 1,75*2*1,5+1,2*2*1,5+2,06 10,910

D N00 Nepojmenované práce 1 680,00

47 K soubor2 Demontáž a zpětná montáž držáku na WC papír ks 8,000 120,00 960,00

PP Demontáž a zpětná montáž držáku na WC papír

48 K soubor3 Demontáž a zpětná montáž držáku papírových ručníků ks 6,000 120,00 720,00

PP Demontáž a zpětná montáž držáku papírových ručníků

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 3 000,00

49 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2013 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště

D VRN3 Zařízení staveniště 6 000,00

50 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2013 02

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

51 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště Kč 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2013 02

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště související (přípravné) práce
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HARMONOGRAM PRACÍ

Stavební díl

Svislé a kompletní konstrukce 5 516 5 516

Úpravy povrchů,podlahy a osaz. 24 913 25 000 25 000 74 913

Ostatní konstruk. a práce-bourá 10 000 25 000 10 584 45 584

Přesuny hmot a suti 10 000 12 336 10 000 32 336

Izolace proti vodě, vlhko. a plyn. 10 000 12 377 22 377

Zdravotechnika 10 000 40 000 40 000 10 164 90 000 90 000 280 164

Elektroinstalace 20 000 20 000 30 000 32 640 102 640

Vzduchotechnika 20 617 9 000 29 617

Konstrukce suché výstavby 5 000 5 850 10 850

Konstrukce truhlářské 10 000 9 592 19 592

Podlahy z dlaždic  5 000 20 000 10 632 35 632

Dokončovací práce-obklady ker. 30 000 90 000 60 000 2 878 182 878

Dokončovací práce - nátěry 1 291 1 291

Dokonč.práce - malby a tapety 8 208 2 000 10 208

Nepojmenované práce 960 720 1 680

Zařízení,přípr. a vykliz.staveniš. 6 000 3 000 9 000

Celkem 56 960 127 765 181 201 171 541 176 482 144 609 5 720 864 277

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OHRADA - PAVILON B

1.7.-7.7. 8.7.-14.7. 15.7.-21.7. 22.7.-28.7. 29.7.-4.8. 5.8.-11.8. 12.8.-16.8. Celkem



Čestné prohlášení příjemce (objednatele) 
k neuplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  

- § 92e zákona o DPH 
 
 
Identifikační údaje příjemce (objednatel): 
 
Název:      Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 
Se sídlem:       Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín 
Zastoupení:      PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy 
IČ:       60990368            
 
 
 
Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel): 
 
Název žadatele:   STABET, spol. s r.o. 
Adresa/sídlo žadatele:  ul. 4. května 175, 755 01 Vsetín 
Oprávněná osoba:                Miroslav Adámek, Miroslav Orság,jednatelé společnosti 
IČ:                       48395242 
DIČ:      CZ48395242 
 
 
 
Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH „zveřejněné dne 09. 11. 2011, že přijaté 
plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo č. ………………………         
pod názvem: REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ZŠ VSETÍN, OHRADA 1876 - 
PAVILON B, souvisí výlučně s činností příjemce při veřejnoprávní činnosti, při níž se nepovažuje za osobu 
povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  
 
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu 
neposkytuje dodavateli své DIČ.   
 
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 

 
 
Ve Vsetíně, dne 19. 5. 2016         
 
   
 

 
PaedDr. Helena Slováková, ředitelka školy 

 
 

 
………………………………………… 
              Razítko a podpis 




