

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2724/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], pověřen řízením sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], pověřen řízením sekce technické
[redacted], referent oddělení realizace
investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola**
sídlo: Kamýcká 129, 165 00, Praha 6 - Suchbátka
zastoupený: prof. Ing. Petrem Skleničkou, CSc., rektorem
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., rektor
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Berounka ř. km 19,429 – jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti – Biologický monitoring**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele řádně a včas níže specifikované dílo a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

3. Předmětem díla je provedení biologického monitoringu dvou rybích přechodů metodou pasivních integrátorů (dále jen „metoda PIT“) a metodou bioskeneru (dále jen „metoda Bioskener“) definovaných technickou zprávou, a to za účelem závěrečného vyhodnocení související stavby dle níže uvedené definice.
4. Rozsah a podmínky provedení díla jsou kromě této smlouvy stanoveny dále:
 - a) technickou zprávou s názvem „Berounka ř.km 19,429 – Jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti - Biologický monitoring“, která byla zpracována společností s názvem ENVISYSTEM s.r.o., se sídlem U Nikolajky 15, 150 00 Praha 5, IČO 485 85 904, v březnu 2018;
 - b) nabídkou zhotovitele na Veřejnou zakázku ze dne 5. 11. 2018.
5. Za součást díla je považováno rovněž:
 - a) Zajištění všech potřebných veřejnoprávních povolení a výjimek.
 - b) Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí.
 - c) Zpracování „Projekt pokusů“ dle § 16 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
 - d) Provedení měření Metodou PIT dle technické zprávy a soupisu prací.
 - e) Provedení měření Metodou Bioskener dle technické zprávy a soupisu prací.
 - f) Zpracování závěrečné zprávy o průběhu a výsledcích všech měření provedených v rámci metody PIT a metody Bioskener a její předání objednateli v listinné podobě ve 4 stejnopisech a v elektronické podobě ve formátu PDF.

II. Termíny provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v následujících termínech:
 - a) Zahájení provádění díla:
Bez zbytečného odkladu po doručení výzvy objednatele k zahájení provádění díla, nejdříve však 2. 1. 2021.
 - b) První měření metodou PIT v rozsahu položky č. 1 SO 01.1 a 02.1 soupisu prací:
120 dní v období
 - I. března až června prvního kalendářního roku provádění díla (jarní měření), nebo
 - II. září až prosince prvního kalendářního roku provádění díla (podzimní měření).
 - c) Druhé měření metodou PIT v rozsahu položky č. 2 SO 01.1 a 02.1 soupisu prací:
120 dní v období
 - I. září až prosince prvního kalendářního roku provádění díla (podzimní měření), nebo
 - II. března až června druhého kalendářního roku provádění díla (jarní měření).
 - d) Třetí měření metodou PIT v rozsahu položky č. 3 SO 01.1 a 02.1 soupisu prací:
120 dní v období
 - I. září až prosince druhého kalendářního roku provádění díla (podzimní měření), nebo
 - II. března až června třetího kalendářního roku provádění díla (jarní měření).
 - e) První měření metodou Bioskener v rozsahu položky č. 4 SO 01.1 a 02.1 soupisu prací:
240 dní v období března až října kalendářního roku.
 - f) Druhé měření metodou Bioskener v rozsahu položky č. 5 SO 01.1 a 02.1 soupisu prací:

240 dní v období března až října kalendářního roku následujícího po kalendářním roce splnění termínu dle písm. e) tohoto odstavce.

- g) Dokončení měření metodou PIT a metodou Bioskener:
Nejpozději do 30. 6. 2023.
 - h) Provedení díla:
Nejpozději do 30. 7. 2023.
2. Vzhledem k návaznosti provádění díla na související stavbu objednatel písemným pokynem zhotoviteli určí období provádění měření metodou PIT dle odst. 1. písm. b) až d) tohoto článku, a to se zohledněním skutečnosti, že objednatel preferuje provedení 2 jamích měření.
 3. Objednatel je v případě prodloužení s předáním a převzetím související stavby majícím vliv na zahájení provádění díla nebo v případě výskytu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, v jejichž důsledku nemohlo být dílo prováděno, oprávněn:
 - a) rozhodnout o neprovedení třetího měření metodou PIT dle odst. 1 písm. d) tohoto článku;
 - b) rozhodnout o zkrácení doby provádění prvního nebo druhého měření metodou Bioskener dle odst. 1 písm. f) tohoto článku; nebo
 - c) rozhodnout o změně doby, ve které mají být provedena měření dle odst. 1. písm. b) až f) tohoto článku, a to včetně jejího případného zkrácení.
 4. Rozhodnutí učiněná dle odst. 3. tohoto článku musí být zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámena.

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I. této smlouvy, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

1 226 000 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondvěstědvacetšesttisíc korun českých).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena díla vychází z oceněného soupisu prací, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivých položek, a který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Rozhodne-li objednatel dle čl. II. odst. 3. písm. a) této smlouvy o neprovedení třetího měření metodou PIT, nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny za toto měření uvedené v oceněném soupisu prací.
3. Sjednaná cena díla je platná po celou dobu plnění předmětu díla, a obsahuje veškeré náklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedením díla v rozsahu zřejmém ze soupisu prací, ze zadávacích podmínek v dohodnutém termínu a kvalitě. Případné změny rozsahu nebo objemu díla budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu znění § 222 ZZVZ.

4. Cena díla bude zhotoviteli uhrazena na základě dílčích faktur za provedení jednotlivých ucelených etap dle čl. V. odst. 2. této smlouvy a konečné faktury po provedení díla. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených dílčích faktur, vyplacených částek a vyúčtování ceny.
5. Platebním dokladem je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového – účetního dokladu podle účinných právních předpisů, musí obsahovat přesný název akce dle této smlouvy, číslo smlouvy objednatele, jméno, příjmení, funkce a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou dílčí faktury musí být zápis o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části podepsaný v souladu s touto smlouvou.
6. Faktury budou vystaveny do 15 kalendářních dní po datu uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den ukončení přejímacího řízení ucelené části díla v případě dílčích faktur a den ukončení přejímacího řízení celého díla v případě konečné faktury.
7. Splatnost faktury je do 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli.
8. Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce nebo v něm nemá zveřejněn účet vůbec, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
9. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není provedeno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovídá protokolu o předání a převzetí díla nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podmínky provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a na vlastní odpovědnost. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své případné připomínky k provádění díla a k předávaným dokumentům. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s objednatelem neprodleně projednat. Při provádění díla je zhotovitel povinen respektovat všechny obecně závazné právní předpisy a zadávací podmínky vztahující se k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a požadavkům sjednaným touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nevhodnou povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu. V případě, že zhotovitel neupozorní objednatele na nevhodnost jeho pokynů vztahujících se k provádění díla, či jakéhokoliv jiného pokynu, který by mohl omezit nebo ohrozit funkčnost díla, způsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit škodu, která tímto vznikla.
3. Část díla v rozsahu provádění měření metodou PIT může být prováděna pouze osobami disponujícími kvalifikací v rozsahu osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů získaným v souladu s §§ 10 a 19 vyhlášky č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Za tímto účelem je zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele povinen identifikovat osoby, jež budou dílo v rozsahu předmětné kvalifikace provádět, a předložit doklady o jejich kvalifikaci.

Objednatel odešle výzvu k prokázání kvalifikace nejpozději dva měsíce před zahájením provádění díla, zhotovitel je povinen identifikovat osoby a předložit doklady o jejich kvalifikaci nejpozději do 20 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele. Provádění díla nemůže být zahájeno před prokázáním kvalifikace alespoň jedné osoby, a to i v případě doručení písemné výzvy dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy. V případě změny osoby disponující kvalifikací v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen objednateli prokázat kvalifikaci před zahájením provádění díla touto osobou.

4. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení Veřejné zakázky určitou část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je povinen zajistit, aby se takový poddodavatel podílel na provádění díla v rozsahu, v jakém prokázal splnění kvalifikace za zhotovitele. Změna takového poddodavatele za jiného poddodavatele je možná uzavřením dodatku v souladu s čl. IX. odst. 6. této smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nový poddodavatel v plném rozsahu splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách. Zhotovitel je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných ustanovení zadávacích podmínek.

Identifikační údaje poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace:

Zhotovitel neprokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob.

5. Zhotovitel odpovídá přímo za výběr a řádnou koordinaci všech poddodavatelů.
6. Provedení díla má přímou souvislost s realizací stavby s názvem „Berounka ř.km 19,429 – Jez Řevnice – výstavba rybího přechodu a vodácké propusti“ (dále jen „související stavba“). Výzva objednatele k zahájení provádění díla dle čl. II. odst. 1. písm. a) této smlouvy bude provedena až po předání a převzetí související stavby.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškerá ustanovení Pravidel pro žadatele a příjemce z OPŽP pro období 2014-2020 a dalších závazných ustanovení obsažených v předpisech pro příjemce dotace. To platí i pro fázi po splnění závazku založeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na <http://www.opzp.cz/>.

V. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude po svém dokončení předáno objednateli v rámci přejímacího řízení. Přejímací řízení je proces posouzení dokončeného díla nebo jeho ucelené části z hlediska shody s požadovaným rozsahem, technickými specifikacemi, normami a dalšími podmínkami definovanými touto smlouvou za účelem jeho předání objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
2. Za ucelené části dle předchozí věty se považují jednotlivá měření dle čl. II. odst. 1 písm. b) až e) této smlouvy. V rámci přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel povinen předložit i všechny dokumenty vyžadované čl. I. odst. 5. této smlouvy.
3. Dílo se považuje za dokončené, je-li v době předání kompletní a byla zhotovitelem v rámci přejímacího řízení předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Přejímací řízení je ukončeno dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části oběma smluvními stranami.
4. V případě, že je dílo zhotovené podle této smlouvy nebo jeho části předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje zhotovitel objednateli od okamžiku předání díla nebo jeho částí výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít dílo nebo jeho části

v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit dílo nebo jeho části a dále nakládat s dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro správní řízení, zadávání veřejných zakázek, zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl, včetně navazujících stupňů projektové dokumentace, a výkon autorského dozoru. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.

VI. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě porušení svých smluvních povinností objednateli uhradit následující smluvní pokuty:
 - a) za nesplnění termínu určeného na základě čl. II. odst. 1. ve spojení s odst. 2. této smlouvy 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení až do dne ukončení předmětného přejímacího řízení.
 - b) za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 3. větou první této smlouvy 1.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.
 - c) za nesplnění povinnosti provádět dílo v souladu s čl. IV. odst. 4. větou první této smlouvy 10.000,- Kč za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém objednatel zjistí alespoň jeden případ porušení uvedené povinnosti.
 - d) za nesplnění kterékoliv jiné výše neuvedené smluvní povinnosti 1.000,- Kč za každý takový zjištěný případ, na jejíž porušení byl objednatel písemně upozorněn a nezjednal nápravu v objednatelém určeném termínu.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení.
3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
4. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelém, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
5. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a náhrada škody se tedy hradí v plné výši vedle smluvní pokuty.

VII. Zrušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Zánik smlouvy lze sjednat dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
2. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá ze smluvních stran je

oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména:
 - a) neprovádění díla zhotovitelem v odpovídající kvalitě, přičemž závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě objednatele, nebo
 - b) nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele dle čl. VIII. odst. 1. a 2. této smlouvy,
 - c) neprokázání kvalifikace dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy ani na dodatečnou výzvu objednatele.
4. Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít nedokončené dílo do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho výzvu nedokončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí nedokončeného díla sepíše smluvní strany zápis. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka se vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě, se zohledněním ekonomického významu díla pro objednatele.
5. Ukončení této smlouvy nemá vliv na trvání ustanovení týkajících se smluvních pokut, záruk, řešení sporů a dalších ustanovení, z jejichž povahy plyne, že mají zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy.

VIII. Pojištění

1. Zhotovitel je povinen současně s odpovědí na výzvu k prokázání kvalifikace dle čl. IV. odst. 3. této smlouvy předložit objednateli také kopii platné a účinné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou třetí osobě s výší pojistného plnění minimálně 1.000.000,- Kč.
2. Zhotovitel se současně zavazuje, že výše uvedená pojistná smlouva bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, kdy tuto skutečnost prokáže nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy objednateli k jejich doložení.
3. Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění nemá povahu stanovení výše škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým právem, zejména Občanským zákoníkem.
2. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.
3. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí objednatel.

5. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, a to do 15 kalendářních dní po tom, co tato změna nastala.
6. Případné změny nebo doplnění nepředvídané touto smlouvou mohou být realizovány po dohodě smluvních stran a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou není přijetím návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.
7. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.
8. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.
9. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejbližší účelu a smyslu neplatného ustanovení.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem splnění všech následujících podmínek:
 - a) uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv, a
 - b) odeslání písemné výzvy objednatele k prokázání kvalifikace zhotoviteli.
11. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.
12. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1: Soupis prací

V Praze dne

V Praze dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
pověřen řízením sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
rektor
**Česká zemědělská univerzita v Praze,
veřejná vysoká škola**