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SMLOUVA O DÍLO 
Spr 977/2015 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“), 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1) Česká republika – Okresní soud v Mostě 
se sídlem: Most, Moskevská ul. č. 2 
zastoupená: Mgr. Martinem Benešem, předsedou soudu 
IČO: 00024899 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX 
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné  
 

a 
2) Beg Bohemia, spol. s. r. o. 
se sídlem Ledárenská 25, 620 00 Brno 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23315 
zastoupena Vladimírem Přikrylem, jednatelem společnosti 
IČO: 25300245 
DIČ: CZ25300245 
bankovní spojení:XXXXXXXXXXXX. 
č.ú.: XXXXXXXXXX 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu  
II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 
 
Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 
 
Výzva k podání nabídek ze dne 1. 3. 2018 
Nabídka zhotovitele ze dne 28. 3. 2018 
 
Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené 
Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů 
nemá žádné výhrady. 
 

III. 
Předmět díla 

 
 

1) Předmětem smlouvy je dodávka a montáž pojezdových a stacionárních regálů do spisoven 
Okresního soudu v Mostě, které se nachází v 1. podzemním podlaží budovy dle Technické 
zprávy a Projekční dispozice (Příloha č. 4 a 5 Zadávací dokumentace). 
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2)  Dílo bude provedeno podle technické specifikace uvedené ve výzvě k podání nabídek a dle 

cenové nabídky zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

3) Místo provádění díla: Okresní soud v Mostě, Moskevská ul. č. 2, 434 01 Most. Rozsah díla a 
jeho kvalita jsou specifikovány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této 
Smlouvy. 

 
4) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že plnění této smlouvy je v souladu se všemi 

dotčenými právními a souvisejícími předpisy. 
 
5) Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu 

z této smlouvy, jinak účelu obvyklému a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu 
díla. 

 
6) Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu. 

 
7) Práce nad rámec rozsahu díla, vymezeného v článku III. Smlouvy, které budou nezbytné 

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů, se zhotovitel zavazuje provést pouze na základě výslovného souhlasu 
objednatele. 

 
IV. 

Čas plnění 
 

1) Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od 
posledního dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného 
dokončení a protokolárního předání díla objednateli. 

 
2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy nejpozději  
     do 8 (osmi) týdnů od podpisu smlouvy.  
 
3) Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do 3 kalendářních dnů od podpisu 

Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště objednatelem Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá 
dílo objednateli nejpozději do 8 (osmi) týdnů od podpisu smlouvy. 

 
4) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla, je 

zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění 
díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle 
příkazů objednatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má 
právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně 
nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění 
povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude trvat sistace díla, 
se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 Smlouvy.  

 
5) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při 

uzavírání Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 
moc), jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po 
kterou taková událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 
Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
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subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 
dvou (2) kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou 
zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) 
měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.  

 
6) Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení 

prací uvedených v čl. IV. 3 této Smlouvy na pozdější termín. 
 

  
V. 

Cena díla 
 

1) Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy dle článku III. 7 této Smlouvy byla dohodnuta 
v celkové výši 2.165.488,60 Kč. 

  
Slovy: dvaminilonystošedesátpěttisícčtyřistaosmdesátosmkorunšedesáthaléřů včetně DPH. 
 
Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové 
ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu 
dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele. 
 
2) Rozpis ceny v Kč: 

 

 1.789.660,00 Kč cena bez DPH   

    375.828,60 Kč DPH       

 2.165.488,60 Kč celková cena vč. DPH  
 

3) Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré 
povinnosti plynoucí v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná 
likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

 
4) Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu 

Smlouvy a je její nedílnou součástí. 
 
5) Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 

vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do 
stavebního deníku.  

 
6) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH 

k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude 
upravena písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1) Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z 

tohoto důvodu má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, 
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stanovených v příloze Smlouvy (platební kalendář) v opodstatněných případech upravovat. 
V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě podepsaný oběma smluvními 
stranami. 

 
2) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 

smluvní straně závdavek. 
 

3) Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 
ustanovení čl. VI. 4 Smlouvy. 

 
 
4) Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Odsouhlasený a podepsaný soupis 

provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktury za provedené práce a bude její 
přílohou. Přílohou faktury bude rovněž oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí 
díla. Povinnost úhrady faktury bude splněna okamžikem odepsání z účtu objednatele 
vedeného u peněžního ústavu.  

 
5) Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis 
skutečně provedených prací. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od 
doručení objednateli. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 
30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem 
doručení nové, opravené faktury. 

 
 
 

VII. 
Další povinnosti objednatele a zhotovitele 

 
1) Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu 

realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech 
skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozví. 

 
2) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování díla i po jeho předání objednateli zachovávat 

učenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se 
zhotovením díla. Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i 
třetími osobami, které se na provádění díla podílejí. 

 
3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. 
 
4) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitele. 
 
5) Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a 

údržbě technických zařízení (pojízdných regálů), aby je takto zaškolené osoby mohly 
obsluhovat. 

 
6) Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a 

hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 
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7) Zhotovitel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích 
nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u 
silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, 
totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti. 

 
8) Dodávky energií pro realizaci díla budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 

 
9) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí 

proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami 

10)  Další povinnosti zhotovitele: 

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele 
za optimálních kvalitativních podmínek.  

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci 
a zachování pořádku na staveništi. 

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná 
osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží 
a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi 
jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při 
plnění povinností dle této smlouvy omezit provoz objednatele.  

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které 
zhotovitel pro provedení díla využil. 

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho 
majetkem ani povolit takové nakládání s  majetkem, který má objednatel ve svém 
držení, úschově či pod svou kontrolou. 

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele 
po dobu jejich užívání. 

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.  

- zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných právních 
předpisů. 

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, 
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování 
pořádku na převzatém staveništi. 

 
11) Zhotovitel je dále povinen předložit objednateli ve lhůtách stanovených v § 147a zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, seznam subdodavatelů, 
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ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části 
ceny veřejné zakázky, uhrazené zhotovitelem v jednom kalendářním roce, a seznam 
subdodavatelů, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné 
zakázky. Má-li subdodavatel uvedený v seznamu formu akciové společnosti, bude přílohou 
seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu 
subdodavatelů. Zhotovitel předkládá seznam subdodavatelů i tehdy, pokud v nabídce uvedl, 
že nezamýšlí zadat část(i) veřejné zakázky jinému subjektu. 

 
 

VIII. 
Oprávněné osoby 

 
1) Mimo osoby uvedené v čl. I Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:  

 

 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur 
a provádění záznamů a ve věcech ekonomických:  

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

                                        
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
        XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

 ve věcech technického dozoru:  
 

2) Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

 
IX. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

 
  

 
1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do 
původního stavu předepsaného projektovou dokumentací. 

 
2) Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem 
použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve 
vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné 
nemovité věci. 

 
3) Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat 

objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. 
Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří 
součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto 
nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných 
nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí 
zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, 
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jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli. 

 
4) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních 

uložených pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a 
převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, nebo byl-li zhotovitel na 
jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 
5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, 

objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže 
nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se objednatel ve 
stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel 
oprávněn pokračovat v provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně 
vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení objednatel, 

 v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. 
 

6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při 
jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich 
dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 
7) Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a zhotovitel je povinen 

umožnit objednateli přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány 
nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při provádění kontroly má objednatel právo 
učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 
8) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být 

předem písemně odsouhlaseny projektantem a objednatelem. 
 

9) Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být 
z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, 
může jejich odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
10) Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených 

v čl. VIII. této Smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je 
vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele, 
uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 
11) Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 3 kalendářních dnů od 

předání a převzetí díla. 
 

X. 
Předání a převzetí díla 

 
1) O předání a převzetí díla vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní 
strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 
odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen 
doručit objednateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem 
přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, 
že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými podklady. Objednatel není 
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povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené 
podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu 
přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

2) Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby 
doručením písemné výzvy objednateli, pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno 
v souladu se závaznými podklady stavby a příkazy objednatele vydanými 
v souladu s touto Smlouvou; 

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména 
objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, 
měření a revize;  

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní 
spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva 
objednatele k dílu;  

 
3)  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

• dokumentaci skutečného provedení stavby, 
• seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 
• jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek. 

4) Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované stavby, 
dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně 
a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude 
uvedeno zejména: 
• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, 
způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 • dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

5) Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby nemá vliv 
na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 

 
6) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 
7) Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 

není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho 
užívání, nebo bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. 
Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 
 

8) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

 
9) Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
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• účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 
 

10) Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 
XI. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 
 

1) Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy 
přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku 
určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti 
stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou 
konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 
zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 (šedesáti) měsíců začínají 
běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.  

 

2) V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, 
po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části 
zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 
zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne 
výměny nebo odstranění reklamované vady. 

3) V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné 
odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění 
vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.  

4) Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo 
nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení 
právo požadovat: 

 odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící 
části díla, 

 odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 
přiměřenou slevu z ceny díla 

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu 
odstranění vady. 
 

5) Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit 
od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení 
Smlouvy.  

 
6) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 

zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení 
objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze 
s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu 
odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že 
zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 



10 

 

pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení 
odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá 
objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla potřebné k provozování díla.   

 
7) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad 

na technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení zhotoviteli, 
přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na e-mailovou 
adresu a dodatečně písemné oznámení.  
 

8) Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli 
v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke 
vzniku vady. 

 
XII. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  
 

1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. 5 této Smlouvy, je povinen 
uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za 
každý započatý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem. 

2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV.2  této Smlouvy, uhradí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,05%z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

3) Zhotovitel zaplatí objednavateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení 

s odstraněním vad ve lhůtě podle čl. VII. odst. 4, a to za každou vadu jednotlivě. 

4) Za porušení mlčenlivosti dle čl. VII odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel pokutu ve výši 

5.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. 

5) Úhrada smluvních pokut nemá vliv na vznik nároku objednavatele na případné vzniklé 

škody zaviněné zhotovitelem. 

6) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 15 dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé straně.  

XIII. 
Ukončení Smlouvy 

 
1) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu 

ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce.  

 
2) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní 

strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od smlouvy se závazek 
ruší vždy od počátku.  

 
3) Odstoupit od Smlouvy je možné výpovědí nebo dohodou.  
 
4) Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
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uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.  
 

5) V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že zhotovitel 
v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení 
na náklady zhotovitele. 

 
6) Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku 

na náhradu újmy vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za 
jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti 
zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po 
ukončení smlouvy. 

 
7) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká 

jen části díla. 
 

8) Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.      

 
XIV. 

Zvláštní ustanovení 
 

1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

2) Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 
3) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 
 

XV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná 

ustanovení občanského zákoníku. 
 
2) Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních 

zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 
 
3) Jsou-li v této Smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 
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4) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 
5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
 
6) Účastníci této Smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy. 

 
7) Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 
 

8) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru 
smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této 
smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu 
poslední ze smluvních stran a Smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v 
Registru smluv; Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy. 

 
VI. 

Seznam příloh 
 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:  
Nabídka zhotovitele ze dne  
 
 
 
V Mostě dne 10.12.2018        V  Brně dne 10.12.2018 
Za objednatele:         Za zhotovitele:   
 
XXXXXXXXXX                             XXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX                          XXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXX                               XXXXXXXXXXXX 
 
 
Mgr. Martin Beneš         Vladimír Přikryl   
Předseda Okresního soudu v Mostě                     jednatel společnosti Beg Bohemia, spol. s. r. o.             


