	Číslo SOD zhotovitele:   
	Číslo SOD objednatele:          OI/SOD/373/2012/Zu

	Název akce:    Mlýnský potok – jez u sokolovny
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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/5

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení  dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:       OI/SOD/373/2012/Zu

	A Název akce:    Mlýnský potok – jez u sokolovny
	Org:   5193


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 536 an. a § 566 an. zákona č. 513/1991 Sb. 

Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc zastoupené Magistrátem města Olomouce

se sídlem:    Horní náměstí, 779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ: 

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	

	tel.:,
	tel.:
	tel.: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.:
	fax:
	e- mail: 

	

	tel:                         fax:                          e-mail:  
	
	e- mail: ladislav.vasica@olomouc.eu  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	Stavoprojekt Olomouc a.s.

se sídlem  Holická 568/31, 772 00 Olomouc

ŽL vydaný: 

č.j.:

ev.č.:

IČ:

451 92 031

DIČ:

Obchodní rejstřík:  
oddíl     

Vložka    
Zástupce statutárního orgánu:

- ve věcech smluvních:
tel.:
fax: 
e-mail: 

- ve věcech technických: 
Bankovní spojení: 

č. účtu:


	
	

	
	


II. 
Preambule

1. Výše označené smluvní strany výslovně prohlašují, že se dohodly na použití ustanovení § 273 obchodního zákoníku tak, že určují část této smlouvy odkazem na Obchodní podmínky statutárního města Olomouce                     pro vypracování projektové dokumentace staveb ze dne 31.1.2012 (dále jen obchodní podmínky). Obchodní podmínky jsou přílohou č. 2 této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 

Předmět díla

Zhotovitel se na základě ustanovení této smlouvy zavazuje pro objednatele provést projektové práce a nezbytně navazující inženýrskou činnost pro stavbu „Mlýnský potok – jez u sokolovny“ v souladu s požadavky Stavebního zákona č. 183/2006, podmínkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle Vyhlášky  č. 503/2006 o podrobnější  úpravě  územního  řízení,  veřejnoprávní smlouvy  a  územního  opatření,  Vyhlášky  č. 146/2008 o dokumentaci dopravních staveb, Vyhlášky č. 499/2006  o dokumentaci staveb,  Vyhlášky 268/2009 o technických požadavcích na stavby, platnými ČSN,  Zákona č. 309/2006 – ve znění pozdějších předpisů  a obchodními podmínkami SMOl.
Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci jezu u sokolovny na Mlýnském potoce (k.ú. Olomouc – město) vybudováním nového tělesa ve zkráceném provedení formou balvanitého skluzu s přirozeným dělením protékajících vod s předpokladem 2m3/sec ve směru na Domovinu. Provedení balvanitého skluzu – přírodě blízkého typu. 

Projektová dokumentace bude zahrnovat také odstranění starého vodního díla a odstranění torza 
vodní elektrárny na parc. č. 109/6, 109/5 a 138/3 k.ú. Olomouc-město včetně vyřízení souhlasu stavebního úřadu s odstraněním stavby. Varianty řešení, navržené projektantem, budou projednávány a upřesňovány v rámci výrobních výborů.

Zhotovitel PD bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení. 
Formální náležitosti plnění

Nebude-li upřesněno jinak, bude veškerá projektová dokumentace pozemních staveb (budov) realizována v měřítku 
M 1 : 50, situace a detaily v příslušných měřítkách.
Projektová dokumentace včetně související inženýrské činnosti bude zpracována v následujícím členění:
a) Projektová dokumentace stavby přikládaná k žádosti o vydání územního rozhodnutí (DUR).    
        Rozsah činností je  uveden  ve  Vyhlášce  č. 503/2006 o podrobnější  úpravě  územního  řízení,  veřejnoprávní  
        smlouvy  a  územního  opatření,  přílohy  č. 3 a 4  a  v obchodních  podmínkách SmOl.

	Požadovaný počet vyhotovení:
	3 kusy
	DUR – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	1 kus
	DUR - texty a výkresy na nosiči dat  s popisem 


      Z toho dva kusy budou použity pro územní řízení.
b) Projektová dokumentace stavby přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení (DSP). Rozsah činností je uveden ve Vyhlášce č. 499/2006 o dokumentaci staveb – příloha č. 1 a v obchodních podmínkách v oddíle 2., bod  3. a 9.   Součástí PD budou zaměření stávajícího stavu a průzkumy v rozsahu nutném pro realizaci stavby a propočet stavby.
	Požadovaný počet vyhotovení:
	8 kusů
	DSP – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DSP - texty a výkresy na nosiči dat  s popisem  


	
	2 kusy
	 Propočet 1x v písemné formě, 1x na nosiči dat


      Z toho dva kusy budou použity pro stavební řízení.
       Zásady organizace výstavby budou v rámci výrobních výborů před podáním žádosti o stavební povolení řádně projednány a následně schváleny na samostatném jednání.      

V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti           a ochrany zdraví, zajistí činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi zpracování PD, zpracuje plán bezpečnosti       a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - § 15 zákona č. 309/2006 Sb.  – viz Vyhláška č. 499/2006 Sb.  o dokumentaci staveb, odd. E.1, odst. h. 
       Plán BOZP podle této smlouvy bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora 
       BOZP. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vydané 
       organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí bude v prosté 
       fotokopii nedílnou přílohou Plánu BOZP.
c)  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS).  Rozsah  činností je uveden ve Vyhlášce č. 499/2006        o dokumentaci staveb – příloha č. 2, Vyhlášky  č. 146/2008  příloha č. 9 (příp. příloha č.6 – stavby na dráze) a v obchodních podmínkách v oddíle 2, bod 4 a 9. Dokumentace bude obsahovat i výkresy tvarů a výztuže s příslušným výkazem materiálu., konstrukčních a tvarově složitých detailů u příslušných stavebních objektů, ale bez určení jakéhokoliv názvu výrobků či výrobců. Jako samostatné složky bude zpracován rozpočet a výkaz výměr. V DPS budou zapracovány všechny podmínky, vyplývající ze stavebních povolení a z vyjádření dotčených orgánů.
      V dokumentaci budou určeny druhy a počet zkoušek, revizí, měření, posudků a pod., které vyžaduje zpracovatel 
      dokumentace pro dodržení kvalitativních ukazatelů a standardů a pro získání kolaudačního souhlasu                     
      pro předmětnou stavbu a druhy živností, nutných pro zdárné provedení díla. 
	Požadovaný počet vyhotovení:
	8 kusů
	DPS – v písemné podobě (texty a výkresy)

	
	2 kusy
	DPS - texty a výkresy na nosiči dat  s popisem  

	
	4 kusy
	2 x oceněný výkaz výměr na nosiči dat s popisem, 2 x v písem. formě

	
	2 kusy
	Slepý výkaz výměr k na nosiči dat  s popisem


     Dokumentace dle bodu a),  b) a c)  bude zpracována a předána ve formátu:  
     Formát výkresů na CD:  jedno vyhotovení *.dwg a  jedno *.pdf nebo *.jpg,        

     Formát textů:  *.doc,     
     Formát rozpočtů:  *kros,            

     Formát dokladové části:    *.pdf nebo *.jpg.
Objednateli bude předmět plnění odevzdán následně:

· DUR samostatně,
· složku s názvem DZS, která bude tvořena DSP, DPS, technickými podmínkami (odd.3 bod 2 obchodních podmínek) a výkazem výměr, v členění dle oddílu 3, obchodních podmínek. 
d)    Výkon inženýrské činnosti (IČ) v rozsahu potřebném k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

V rámci této činnosti zhotovitel na základě plné moci vystavené objednatelem:

· projedná  zpracovanou dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů  vlastníků  pozemků a staveb, včetně ochranných pásem,  které jsou stavbou dotčeny),
· získá jejich  vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

· projedná  zpracovanou dokumentaci stavby pro vydání stavebního povolení  s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a dalšími subjekty, jež mohou být dotčeny ve svých právech (včetně souhlasů  vlastníků  pozemků a staveb, včetně ochranných pásem,  které jsou stavbou dotčeny),

· získá jejich  vyjádření a stanoviska jako doklad přikládaný k žádosti o vydání stavebního povolení a tato vyjádření předá společně s předjednanými požadavky a  návrhy smluv  neprodleně objednateli pro dořešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků,

· zajistí v zákonem stanoveném rozsahu podklady a doklady přikládané k žádosti o vydání územního rozhodnutí a o vydání stavebního povolení,

· v souladu s požadavky Zákona č. 183/2006 vypracuje a podá žádost o vydání územního rozhodnutí  a o vydání stavebního povolení na zákonem předepsaných formulářích, popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k zahájení stavby 
· zabezpečí jménem investora veškeré úkony potřebné k vydání příslušných stavebních povolení, případně územního rozhodnutí, 

· zabezpečí svolávání pracovních schůzek, alespoň 3 x, na kterých bude konzultovat navrhované technické řešení. 

Činnost končí předáním pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního  povolení s vypořádanými připomínkami (zapracovanými do dokumentace pro provádění stavby), které byly vzneseny během projednávání projektové dokumentace ze strany dotčených orgánů a organizací.
d)    Výkon činnosti autorského dozoru 

V rámci této činnosti zhotovitel provede a zajistí následující činnosti (v souladu s obchodními podmínkami statutárního města Olomouce pro výkon autorského dozoru – viz příloha č. 3 této smlouvy:

-     poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace;

-     soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů

      na účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště podle části F projektu;

-     účast na odevzdání staveniště zhotovitelem;

-     účast na vybraných kontrolních dnech;

-     dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení

       potřebných pro plynulost výstavby;

-     posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částích projektů zpracovávaných zhotoviteli

      z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších 

      údajů a ukazatelů;

-     vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci;

-     sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;

-     spolupráci s koordinátorem bezpečnosti práce;

-     průběžné a závěrečné zpracování kontrolního sestavení nákladů;  

-     činnost odpovědného geodeta projektanta;

-     účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení;

-     účast na kontrolních prohlídkách stavby,  vč. závěrečné a jednání o vydání kolaudačního souhlasu; 

-     zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn dokumentace stavby proti zadávací

      dokumentaci, a to přednostně a neprodleně na základě výzvy objednatele, či zápisem v deníku AD či stavebním 

      deníku, s maximální snahou předejití ohrožení průběhu stavby a termínu  dokončení dle SOD;

-     vedení samostatného deníku se záznamem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu

      délky výkonu AD, odsouhlaseného investorem;   
-    vypracování a předání závěrečné zprávy AD objednateli s prohlášením, že uvedená stavba byla

      realizována dle zhotovitelem zpracované PD, vč. změn schválených v průběhu realizace. Tato

      skutečnost bude potvrzena podpisem autora PD na výkresech skutečného provedení stavby;    

-    platnost nabídkové ceny za AD jsou 2 kalendářní roky od data předání PD objednateli;

-    v případě, že akce nebude zrealizována v průběhu 2 následných kalendářních roků od data předání PD

     objednateli, bude se zhotovitelem PD sepsána nová smlouva na výkon AD (v nabídkových cenách AD

     dle uzavřené SOD na PD, které budou povýšeny o průměrnou inflaci uvedeného kalendářního roku,

     stanovenou ČSÚ) ;          
-    výkon AD bude zhotovitelem  oceněn  procentním podílem z ceny souboru výkonů inženýrsko-projektových     

     činností po jednotlivých objektech, přičemž tato částka bude rozúčtována stejnoměrně dle délky výstavby, 
     s měsíčním vyúčtováním  včetně vypracování přehledu činností, na kterých se AD  popř. jeho

     subdodavatelé podíleli.     

 -  Jedná se o cenu předpokládanou, která je však cenou limitní. Skutečná cena bude stanovena vždy po 

     odsouhlasení rozsahu plnění (sazba 590,- Kč/h bez DPH) a v celkovém součtu nepřekročí cenu limitní. 

  -  Zpracování případných dílčích a objednatelem požadovaných změn proti zadávací dokumentaci bude prováděno 

     nad rámec limitní ceny a bude oceněno shodnou sazbou po odsouhlasení  rozsahu skutečných prací. 
Tato činnost končí předáním závěrečné zprávy AD zástupci objednatele.

Podklady pro vypracování projektové dokumentace

a) Návrh SoD na zpracování projektové dokumentace  
b) Obchodní podmínky pro zpracování projektové dokumentace a autorský dozor.           

c)  Příloha č. 4 vzor zpracování rozpočtu požadovaného objednatelem
d) záznam z jednání ze dne 7.3.2011,

e) DUR „Šantova ul. – hráz“, zpracovaná firmou Hydroprojekt Brno, a.s. v 11/2007.

Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději do:
a)  Projektová dokumentace DUR                                         do
15.7.2012
b)  Projektová dokumentace DSP                                          do 
31.8.2012
c)  Projektová dokumentace DPS                                          do
30.9.2012
d) Předání DZS  a pravomocných stavebních povolení         do 31.12.2012
2. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za  podstatné porušení této smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně  objednatele.

Dnem dokončení se rozumí den předání kompletního bezvadného díla na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu.
3. Termín plnění lze překročit pouze za podmínky prokazatelného neplnění povinností  dotčených orgánů a organizací, kterým byla předložena kompletní a projednaná  projektová dokumentace k vydání  příslušných povolení či vyjádření,  včetně nevyřízených majetkoprávních záležitostí na straně objednatele k termínu podání žádosti.
Cena  a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika  a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
a)  Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) 
	Cena za část a) bez DPH:
	75.000Kč

	DPH za část a):
	15.000 Kč

	Cena za část a) s DPH
	90.000 Kč


b) Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) vč. průzkumů a dokum. bouracích prací
	Cena za část a) bez DPH:
	110.000 Kč

	DPH za část a):
	22.000 Kč

	Cena za část a) s DPH
	132.000 Kč


c)     Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 
	Cena za část b) bez DPH:
	85.000 Kč

	DPH za část b):
	17.000 Kč

	Cena za část b) s DPH:
	102.000 Kč


d)     Naceněný a slepý výkaz výměr, technické podmínky, kompletace složky DZS

	Cena za část c) bez DPH:
	6.500 Kč

	DPH za část c):
	1.300 Kč

	Cena za část c) s DPH:
	7.800 Kč


e)     Výkon inženýrské činnosti (ÚR, souhlas s ohlášením, SP a nakládání s vodami)
	Cena za část d) bez DPH:
	88.500 Kč

	DPH za část d):
	17.700 Kč

	Cena za část d) s DPH:
	106.200 Kč


 e)     Autorský dozor:

	Cena za část e) bez DPH:
	55.000 Kč

	DPH za část e):
	11.000 Kč

	Cena za část e) s DPH:
	66.000 Kč


Celková cena díla za části a) až e) bez autorských dozorů:     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Cena celkem bez DPH:
	365.000 Kč

	DPH:
	73.000 Kč

	Cena celkem s DPH:
	438.000 Kč


2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla a kryje zisk a veškeré náklady a poplatky nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení projektové dokumentace a provedení sjednaných inženýrských a dalších činností. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu zpracování PD. Na sjednanou cenu nebude mít vliv ani případný nárůst předpokládaných investičních nákladů v přiložené kalkulaci.
3. Výši nabídkové ceny je možné překročit při změně rozsahu předmětu plnění požadované objednatelem  a v případě změny daňových předpisů majících vliv na cenu díla (například změna DPH).  Jiné podmínky pro překročení ceny objednatel nepřipouští.

4. Podrobná kalkulace ceny je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

5. Záloha na cenu  se nesjednává.

6. Mezi smluvními stranami je dohodnuta fakturace díla po částech na základě splnění dílčí ucelené části předmětu díla. Podkladem k platbě části díla je dílčí faktura. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat takto:

a)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DUR  -  20 % z celkové ceny,
b)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DSP  -  30 % z celkové ceny,
c)    po předání a odsouhlasení PD v rozsahu DPS, -  30 % z celkové ceny,

d)    po předání pravomocných stavebních povolení a kompletní DZS - zbývajících 20 % z celkové ceny.
7. Náležitosti daňového dokladu viz oddíl 7 Obchodních podmínek.

8. Faktury budou zasílány na adresu objednatele ve 2 originálech. Objednatel se zavazuje uhradit faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení je odepsání finančních prostředků z účtu objednatele. Další náležitosti fakturace viz oddíl 7. Platební podmínky obchodních podmínek.
Záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu zakázky) podle § 560 a následujících ustanovení obchodního 

         zákoníku.
2. Záruční doba počne běžet dnem podepsání předávacího protokolu o předání dílčích plnění a trvá po dobu 60 měsíců od termínu předání dokončeného díla.
3. V záruční době je zhotovitel povinen neprodleně a bezúplatně provést změnu nebo opravu projektové dokumentace včetně jejího projednání s orgány státní správy, objeví-li se v přípravném období vada či nedodělek. Termín odstranění vad bude dohodnut v zápise.
VIII. 

Přehled dalších odchylných ujednání

1. Případné dodatečně objednané práce budou kalkulovány stejným způsobem jako původní nabídka. 

2. Objednatel požaduje zasílat pozvánky  na pracovní schůzky a zápisy z nich na e-mail objednatele:

       odborného referenta – hana.zubalikova@olomouc.eu 

3. Objednatel si vyhrazuje lhůtu na schválení zhotovitelem předávané projektové dokumentace. Zhotovitel předá 
     kompletní projektové dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 14 pracovních dní  před  
     smluvním termínem odevzdání. Objednatel v termínu do 14 pracovních dní od převzetí  je povinen dílo buď 
     převzít či se zápisem sepsaných vad a nedodělků vrátit k dopracování. O předání a převzetí plnění předmětu zakázky 
     bude smluvními stranami sepsán zápis,a to i v případech, kdy budou plněny jednotlivé části předmětu díla odděleně. 
     Po uplynutí této doby se má za to, že dokumentace obsahově odpovídá smluvnímu závazku. Objednatelova kontrola 
     se týká prověření, zda projekt je kompletní, nemá zřejmé vady a nedostatky. Objednatel však není povinen 
     přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně neručí. V případě 
     skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými předpisy, se zhotovitel 
     nezbavuje odpovědnosti za škody.
4.   Teprve po schválení objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol a fakturu.
5.  Závazná forma komunikace je doporučený dopis, e-mail potvrzený následným doporučeným dopisem, zápis z jednání, záznam z jednání potvrzený objednatelem a zhotovitelem a protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci objednatele nebo zhotovitele.

6.  Veškerá veřejná prohlášení zhotovitele vůči třetím osobám, učiněná nad rámec zmocnění daného touto smlouvou, která by mohla zakládat právní povinnosti objednatele, vyžadují objednatelův předchozí písemný souhlas. 
7.   Smluvními stranami nebyla sjednána žádná další odchylná ujednání od obchodních podmínek.

IX. 
Sjednané majetkové sankce

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, a to i dílčím, uvedeném v čl. V. této smlouvy, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každý den prodlení a to až do výše 20% ceny díla.

2. V případě, že bude dodatečně zjištěna vada projektové dokumentace po jejím předání zhotovitelem i schválením objednatelem, je oprávněn  objednatel uplatnit u zhotovitele sankci ve výši 5.000,- Kč za každý případ a to až do výše 20% ceny díla.Úhrada sankce nezbavuje zhotovitele povinnosti dokumentaci dokončit dle smluvních ujednání.
3. V případě zvýšení nákladů stavby vlivem prokazatelných vad projektové dokumentace uplatní objednatel sankční ujednání dle čl. 10 bodu 11 obchodních podmínek  po dohodě se zhotovitelem buď snížením úhrady ceny za případně prováděný autorský dozor ze strany zhotovitele nebo vystavením samostatné faktury na zhotovitele.
4. Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem, je oprávněn objednatel uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každou vadu a každý den prodlení, a to až do odstranění vady. Počátek lhůty pro počítání sankce začíná běžet od následujícího dne po oznámení vady zhotoviteli a končí dnem nového předání díla objednateli. 
5. Zástupce AD musí vydat vyjádření k požadavkům zhotovitele či objednatele své stanovisko do  dnů od jeho obdržení (změnového listu) a to pod sankcí 1000 Kč vč. DPH za každý jednotlivý případ za každý den prodlení
6. Za prodlení s úhradou faktur může zhotovitel uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Smluvní pokutu zaplatí povinná strana do 30 dní po obdržení  jejího vyúčtování. Totéž platí o úroku z prodlení.
8. Další ustanovení sankcí viz odd. 10 obchodních podmínek
9. Sankce se nevztahují na případy neplnění ze strany objednatele.

X. 
Licenční ujednání

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy k provedení projektové dokumentace oprávnění k jejímu užití všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, v platném znění, a to v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn PD (např. úprava dispozice, technického vybavení, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod. při zachování hodnoty díla) včetně rozpracování PD do dalších stupňů projektové dokumentace (DUR, DSP, DPS, realizační dokumentace) a to po dobu trvání autorských práv. Cena za zpracování PD dle uzavřené smlouvy zahrnuje rovněž odměnu zhotovitele za její užití objednatelem, a to všemi způsoby uvedenými v této smlouvě. Objednatel není povinen dílo využít.
2.   Dále zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění ke zhotovení stavby a v případě její realizace poskytuje také oprávnění provádět na stavbě v budoucnu běžnou údržbu, opravy, výměnu nefunkčních částí stavby, drobné dispoziční úpravy, barevné úpravy interiéru a exteriéru, strojního a technického vybavení a mobiliáře, které jsou do stavby zabudovány, i za technicky  vyspělejší či výkonnější výrobky  a zařízení, a to vše bez dalšího souhlasu zhotovitele, avšak pouze v míře nezbytně nutné, v souladu s účelem vyplývajícím ze smlouvy a při zachování hodnoty díla. Zhotovitel rovněž souhlasí, aby na stavbě byla prováděna energetická opatření zlepšující technickoekonomické parametry a z toho vyplývající náklady na vytápění a klimatizaci stavby, a to vše po dobu trvání autorských práv.    
XI.
Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem České republiky, zejména jeho obchodním          a občanským zákoníkem. 
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to pouze písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

5. Všechny žádosti zhotovitele, které bude odesílat za objednatele na základě plné moci zhotovitel jiným subjektům, obsahovaly název akce .  

6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu           a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců  k vypsanému názvu organizace.

7. Tato smlouva nabývá platnosti  a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

-  č. 1 - kalkulace nabídkových cen,
       -  č. 2 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro vypracování projektové dokumentace staveb 
          ze dne 31.1.2012               

       -  č. 3 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro výkon autorského dozoru.  
       -  č. 4 -  vzor zpracování rozpočtu k DPS
10.   Zhotovitel akceptuje obchodní podmínky objednatele v plném rozsahu.                                 

11.   Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech  rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
	V Olomouci dne:   24.4.2012                 
	V   Olomouci dne:  11.4.2012   
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