
„Dolní Věstonice, GT monitoring sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117“

Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 187588

Smlouva o dílo
Dolní Věstonice, GT monitoring sanace svahů pro

zprovoznění silnice III/42117
________________________________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr. 287
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

GEOtest, a.s.

sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno IČO: 46344942
zapsaná u Krajského soudu v Brně sp. zn. 699
zastoupena 

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení geotechnického monitoringu formou rekognoskace území, provedení
měření a interpretace a vyhodnocení měření inklinometrických a HG vrtů v k.ú. Dolní Věstonice, coby
představebního a stavebního monitoringu. Součástí zakázky jsou též geodetické práce (zaměření sond)
a instalace chybějících zhlaví  sond.  Součástí  je  též  účast  na kontrolních dnech stavby a  poskytnutí
konzultací objednateli (implementace výsledků monitoringu pro řízení stavebních prací).

2. Účelem smlouvy je zajištění  bezpečnosti  práce při  provádění  stavebních prací,
kvality  provádění  stavebních  prací  a  řízení  sledu  stavebních  prací  pro  úplné  zprovoznění  silnice
III/42117 v Dolních Věstonicích.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět průzkumné a geotechnické práce. Osobou, která bude
odpovídat  za  provedený průzkum a vyhodnocení je  

4. Kontaktní osobou objednatele, oprávněnou odsouhlasovat provedené práce dle čl. II. odst. 1. smlouvy
je

II. PROVÁDĚNÍ PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění je:

a) provedení rekognoskace lokality, vizuální kontrola zájmového území se zaměřením na stav dříve
identifikovaných  svahových  deformací  a  případných  poruch  komunikace  III/42117,  ověření
technického stavu monitorovacích vrtů, tzn. průchodnost pažnic, stav zhlaví monitorovacích vrtů
a jejich případné uvedení do provozuschopného stavu;

b) geodetické zaměření polohy a výšky (v souřadnicích x, y, z) monitorovacích objektů;
c) inklinometrická měření;
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d) měření hladin podzemní vody v pozorovacích hydrogeologických vrtech a dále viz. příloha č. 1
zvláštní technické podmínky.

2. Zhotovitel je povinen:

a) při provádění postupovat v souladu s rezortními technickými normami, zejména TP 76 část A, B a C,
vydanými Ministerstvem dopravy;

b) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním
předmětu smlouvy; 

c) při zjištění mimořádné události ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob
zhotovitel  bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti  provedení neodkladného opatření,  včetně
návrhu opatření k odstranění mimořádné události;

d) projednat koncept zprávy o provedených průzkumech a návrhy opatření před zpracováním konečné
verze s objednatelem.

3. Výstupem z provedených průzkumů, který zpracuje zhotovitel, budou:

a) etapové zprávy;

b) závěrečná zpráva (vč. fotodokumentace);

c) podklady a metodická pomoc při řízení sledu stavebních prací (účast na cca 5 kontrolních dnech);

Výstupy budou předány na základě písemného protokolu.

4. Originál  závěrečné zprávy a návrh opatření  bude předán objednateli  1x v tištěné podobě,  podepsaný
oprávněnou osobou, + 1x elektronicky na CD.

5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.

6. Termíny plnění:

a) nulté a první měření  …….. prosinec 2018 nebude-li dohodnuto jinak,
b) první etapová zpráva ……..do 31. 12. 2018 – dále postupně dle průběhu prací,
c) závěrečná zpráva   …………v návaznosti na ukončení stavby.

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za monitoring, vyhodnocení a návrh opatření je stanovena v jednotkových cenách.

Jednotkové ceny a počty měření jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.

3. Odměna bude uhrazena na základě měsíčních faktur vystavených zhotovitelem, dle skutečně prove-
dených prací.

4. Přílohou faktury bude kopie odsouhlasených prací provedených v měsíci, za který je fakturováno.

5. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení ob-
jednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit
na e-mail 

6. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončen řádně a bezvadně, zhotovitel
vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.

7. Zálohové platby se nesjednávají.

8. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel  je povinen provádět  plnění  smlouvy s odbornou a potřebnou péčí,  šetřit  práv objednatele
a třetích osob a při provádění šetřit veřejné zdroje.
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2. Zhotovitel je povinen plnit prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy. 

4. Zhotovitele prohlašuje,  že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít  pojistnou
smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy. 

5. Zhotoviteli  vznikají  povinnosti  z  vad,  které  má  plnění  v  okamžiku  protokolárního  předání  výstupů
dle čl. II. odst. 3. této smlouvy.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel  je oprávněn uplatňovat  smluvní pokutu v případě prodlení  s plněním ve výši  0,05 %
z ceny příslušné části plnění.

2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení
s úhradou faktur.

3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na zákla-
dě písemné dohody obou smluvních stran.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících  případech:
a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou;
b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka;
c. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 
a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka;
b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.

4.  Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní
straně.  Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 2 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i  zhotovitel
obdrží po jednom vyhotovení.

2. Pro  případ,  že  některá  ze  smluvních  stran  odmítne  převzít  písemnost  nebo  její  převzetí  znemožní,
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena
třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Zhotovitel  souhlasí  s případným zveřejněním informací  o  této smlouvě dle  zákona č.  106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

6. Zhotovitel  dále  souhlasí  se  zveřejněním  celé  smlouvy  včetně  všech  příloh,  jejich  dodatků
na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

7. Tato  smlouva  je  uzavřena  dnem podpisu  druhou  smluvní  stranou  a  nabývá  účinnosti  zveřejněním
v registru smluv dle odst. 8. tohoto článku.
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8. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
o registru smluv. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data
za citlivá, která nepodléhají uveřejnění: …

9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978,
§ 2595, § 2611 občanského zákoníku.

10. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

příloha č.1 – zvláštní technické podmínky  
příloha č.2 – soupis prací.

V Brně, dne 6. 12. 2018 V Brně, dne 12. 12. 2018

                      Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

GEOtest, a.s. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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