
SMLOUVA   O   DÍLO 

č. objednatele: SML/22/2018 

č. zhotovitele: 00999-186                                                      
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku 

 

 

I. Smluvní strany 

 

 

1. Objednatel:   

 Základní škola Jihlava, Křížová 33, příspěvková organizace,  
   Sídlo: Křížová 1367/33, 586 01 Jihlava  

  Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, Pr144 

  Zřizovatel: Statutární město Jihlava 

    Zastoupená: Mgr. Janou Novákovou Hotařovou, ředitelkou školy 

   IČO: 70878854 

   DIČ: neplátce DPH 

   Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava  

   Č. účtu: 1466077389/0800 

   Tel.:+420 561 207 585, +420 561 207 586    

    E-mail: skola@zskrizova.cz, jana.novakova@zskrizova.cz  

                http: www.zskrizova.cz 
 

 

2. Zhotovitel:   

    POZEMNÍ STAVBY Jihlava, spol. s r.o. 
        firma zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1417     
  Sídlo: Pávovská 913/12a, 586 01 Jihlava 

  Zastoupený: Bc. Karlem Lőfflerem, jednatelem společnosti 
  Osoba oprávněná jednat za společnost při vlastní realizaci: 
  Ing. Stanislav Uchytil – stavbyvedoucí 
     IČO: 181 98 074 

    DIČ: CZ18198074 

    Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pobočka Jihlava 

    Číslo účtu:  218311338/0600 

    Tel.: +420 608 152 807   fax: -----    

    E-mail: info@psjihlava.cz 

   http: www.psjihlava.cz 
    

 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1)  Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost následující dílo – 

stavbu - stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:  

 

„Výměna dveří v objektu ZŠ Křížová 33, Jihlava“ 
 

              na pozemcích č. 2823 v obci a k.ú. Jihlava 

 

 

mailto:skola@zskrizova.cz
mailto:jana.novakova@zskrizova.cz
http://www.zskrizova.cz/
mailto:info@psjihlava.cz
http://www.psjihlava.cz/
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2)  Provedením díla se rozumí: 
 

a) zhotovení stavby v souladu: 
 

aa) s požadavky objednatele  

 

3)  Pod zhotovením díla se rozumí i: 
 

a) odvoz, uložení a likvidace odpadů 

b)  vyklizení staveniště 

 

 

III. Termíny plnění 
 

1)  Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště – od 17.12.2018 

 

2)  Dokončení díla: dnem předání a převzetí díla – do 30.04.2019 

 

 

IV. Cena díla 

 

1)  Cena díla zahrnuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k provedení díla. 
 

2)  Cena díla specifikovaného touto smlouvou je oběma smluvními stranami sjednána 
takto: 

 

                         cena bez DPH                                  375.044,- Kč 

 

3)  Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění ke dni povinnosti přiznat daň.  

 

4)  Podkladem ke stanovení ceny díla byl požadavek objednatele. 

 
5)   Pro obsah ceny díla, tj. pro výši shora sjednané ceny díla, jakož i pro případné změny 

ceny díla, jsou rozhodující (v pořadí dále uvedeném): 
 

a) položkový rozpočet (zpracovaný jako cenová nabídka zhotovitele č. 225 2018                               
ze dne 09.11.2018, tj. zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb 
potřebných ke zhotovení díla – formou ocenění položek obsažených ve výkazu 
výměr). 

 

 

V. Změny ceny díla 

 

1)  Dohodnutou cenu díla lze měnit pouze při vzniku následujících skutečností: 
 

a)  vícepráce – tj. práce, dodávky nebo služby, které zhotovitel provede, a které nejsou 
obsaženy ve sjednané ceně díla. Objednatel je povinen akceptovat změnu ceny díla                  
z důvodu provedení víceprací, na které si předem se zhotovitelem odsouhlasil  

a uhradit zvýšenou cenu díla s výjimkou případů, kdy zhotovitel provede  

bez souhlasu objednatele vícepráce, které nejsou obsaženy v projektu. 
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     Na případné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen písemně upozornit 
objednatele neprodleně po jejich zjištění. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá                
za vady díla tím způsobené a je povinen uvést dílo  na své náklady  do souladu 
platnými právními předpisy (vyhlášky, nařízení, normy apod.) a zároveň odpovídá 
v plném rozsahu za další důsledky  porušení  této  povinnosti  včetně  náhrady  škody,  

která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli vznikla.   

 

b)   méněpráce – tj. práce, dodávky a služby, které zhotovitel neprovede přesto, že jsou 
obsaženy ve sjednané ceně díla, protože jsou obsaženy ve výkazu výměr, pokud o to 
objednatel požádá a pokud jejich neprovedením nedojde k ohrožení kvality  
nebo kompletnosti díla. 

 

Zhotovitel je oprávněn neprovést i ty méněpráce, ohledně nichž upozorní objednatele, 
že jejich neprovedením dojde k ohrožení kvality nebo kompletnosti díla. V tomto 
případě však zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou v důsledku neprovedení 
těchto méněprací, pokud na nich bude objednatel trvat. 

 

c)  změna materiálů nebo výrobků – pokud v době potřebné pro plynulý průběh výstavby 
nemůže zhotovitel některé materiály nebo výrobky dohodnuté touto smlouvou 
prokazatelně obstarat ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm rozumně 
požadovat. 

 

Pokud zhotovitel doloží, že použitím náhradních materiálů a výrobků nedojde                       
ke snížení kvality díla, je objednatel povinen odsouhlasit jejich použití a úpravu ceny. 

 

d)   prodloužení termínu dokončení díla – z důvodů nikoli na straně zhotovitele. 

 

e)  při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají 
prokazatelný vliv na cenu díla. 

 

2)   Nastanou-li skutečnosti, které mají vliv na výši sjednané ceny díla (viz shora ustanovení 
V/1), budou tyto zapsány a odsouhlaseny ve stavebním deníku. Návrh změny ceny díla 
zpracuje zhotovitel. K vyhotovení tohoto návrhu použije zhotovitel jednotkových cen 
použitých v položkovém rozpočtu. Nebude-li to možné (např. absence materiálu, 
dodávky či služby v položkovém rozpočtu) bude návrh změny ceny zpracován                   
dle předpokládaných nákladů, u kterých bude vzájemně dohodnuta jejich cena.  

 

3)  Zápis požadovaných změn ceny ve stavebním deníku a návrh změny ceny zpracovaný 
zhotovitelem slouží jako podklad k uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo. 
Každý dodatek k této smlouvě bude číslován a podepsán oprávněnými zástupci 
objednatele a zhotovitele. V každém dodatku bude smluvními stranami řešeno, zda 
okolnosti, které vedly ke změně ceny, budou mít vliv i na změnu termínu dokončení 
díla. Pokud objednatel neakceptuje návrh změn včetně ceny, je zhotovitel oprávněn                   
od smlouvy odstoupit.  
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VI. Fakturace a placení 
 

1)  Na provádění díla objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

  

2)  Placení za dílo bude prováděno na základě měsíčních faktur, které budou mít vazbu  
na práci provedenou do konce každého kalendářního měsíce, přičemž zdanitelným 
plněním je poslední den příslušného měsíce. 

 

3)  Faktury budou splatné do 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele 
uvedeného shora v ustanovení I. této smlouvy. 

 

4)  Podkladem pro fakturaci bude soupis provedených prací vyhotovený zhotovitelem  

v souladu se skutečně provedenými pracemi a oceněný v souladu s položkovým 
rozpočtem, jímž byla sjednána cena díla (v souladu s položkovým rozpočtem). Tento 

soupis prací předloží zhotovitel objednateli vždy do 5. dne následujícího měsíce. 
Objednatel má právo se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů od jeho 
předložení, pokud tak v tomto termínu neučiní, považuje se za odsouhlasený. 

 

5)  Soupis prací bude nedílnou součástí každé faktury. 
 

6)  Objednatel uhradí faktury vystavené zhotovitelem až do 90 % celkové ceny díla  
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10 % ceny díla slouží jako zádržné. 

 

7)  Částka rovnající se 100 % hodnoty zádržného bude uhrazena objednatelem do 30 dnů  
po protokolárním předání celého díla investorovi nebo vyskytnou-li se na díle                         
při předání vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla, do 30 dnů po jejich 

odstranění. 
 

8)  Při prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delším než 30 dnů má zhotovitel právo 
odstoupit od této smlouvy a právo přerušit práce na díle až do doby zaplacení s tím,  
že po dobu oprávněného přerušení práce se posunuje dohodnutý termín dokončení díla 

o délku přerušení prodlouženou o 14 dnů. 

 

 

VII. Předání a převzetí staveniště 

 

1)  Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště bez závad faktických (bránících 
zahájení stavby) i právních (práva třetích osob) v termínu uvedeném shora v této 
smlouvě o dílo. Nepředání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě                  
je porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy. 

 

2)  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. 

 

3)  Součástí předání a převzetí staveniště bude i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, které jsou nezbytné pro řádné zahájení stavby a užívání staveniště (pokud 
tyto již nebyly předány dříve), a to zejména: 

 

a)  vyznačení přístupových a příjezdových cest 
b)  vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie  

a případně jiných médií. 
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VIII. Provádění díla 

 

1)  Zhotovitel zahájí práce dnem protokolárního předání a převzetí stanoviště. 
 

2)  Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen brát v úvahu 
veškeré upozornění a pokyny objednatele.  

 

3)  Zhotovitel má právo upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. Do doby výměny věcí nebo do doby obdržení nových pokynů od objednatele  
nebo do doby písemného sdělení objednatele, že na předaných věcech nebo pokynech 
trvá, je oprávněn zhotovitel přerušit provádění prací, pokud je to nutné v zájmu řádného 
provádění a dokončení díla. O dobu, po kterou bylo nutné provádění prací přerušit,                           
se prodlužuje termín dokončení díla a zhotovitel má rovněž právo na náhradu nákladů 
spojených s přerušením díla. K řádnému provedení upozornění zhotovitele  
nebo ke sdělení objednatele ve smyslu ustanovení tohoto bodu postačí zápisy  
ve stavebním deníku. 

 

4)  Zhotovitel, který splnil povinnost uvedenou shora v ustanovení VIII/3 této smlouvy 
neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými 
věcmi nebo pokyny, jestliže na nich objednatel písemně trval. 

 

5)    Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní objednatel na vadnost                                

či nevhodnost provádění díla.  
 

6)  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku), a to nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou tyto práce zakryty. 
Pokud se objednatel ke kontrole přes včasnou výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel požadovat dodatečné 
odkrytí, je zhotovitel toto povinen provést pouze na náklady objednatele. Náklady na 
toto odkrytí prací nese zhotovitel pouze v případě, že se zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny. 

 

7)  Stavbyvedoucím zhotovitele je p. Ing. Stanislav Uchytil (tel.: +420 736 670 799, e-mail: 

SUchytil@psjihlava.cz), který zastupuje zhotovitele v těchto případech: 
 

-  provádění díla na stavbě 

-  provádění zápisů ve stavebním deníku (od zahájení prací až po dokončení díla)   
-  předávání zakrývaných prací 
-  předávání soupisu provedených prací objednateli k odsouhlasení (podklad  

pro fakturaci). 

 

8)  Stavbyvedoucí není oprávněn platně uzavírat dohody o změně předmětu a ceny díla. 
 

 

 

 

 

mailto:SUchytil@psjihlava.cz
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IX. Předání a převzetí díla 

 

1)  Zhotovitel oznámí termín řádného dokončení díla objednateli nejméně 3 dny předem,  
a to zápisem do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen oběma smluvními 
stranami. 

 

2)  Objednatel je povinen zahájit řízení o předání a převzetí díla nejpozději do 5 dnů  
od termínu oznámeného jako termín řádného dokončení díla. Termín zahájení předání  
a převzetí díla oznámí objednatel zhotoviteli zápisem do stavebního deníku a dopisem     

nebo e-mailem.   

 

3)  K řízení o předání a převzetí díla je povinen zhotovitel připravit následující dokumenty: 
a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení  

o shodě, pokud to vyplývá z obecně závazných předpisů, 

b)   zápisy a výsledky předepsaných měření,   
c)  zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud to vyplývá z obecně 

závazných předpisů, 
d)   originál stavebního deníku. 

 

4)  O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude sepsán protokol, který bude mimo 
údajů o objednateli, zhotoviteli a označení stavby obsahovat zejména: 

 

a)  seznam předaných dokladů   
b)  soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o termínech a způsobu 

jejich odstranění 
c)  termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 

d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště 

d)  prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá. 
 

5)  V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí  
i důvody, pro které odmítá dílo převzít, jinak se má za to, že dílo přebírá. 

 

6)  Objednatel je povinen převzít dílo za podmínek dle této smlouvy. Objednatel není 
povinen dílo převzít, pokud dílo vykazuje vady a nedodělky, které brání řádnému 
užívání díla. 

 

7)  V případě, že se jedna ze smluvních stran nedostaví k předání a převzetí díla nebo toto 
řízení jiným způsobem zmaří, je povinna druhé straně uhradit veškeré vzniklé náklady  
a nést ze svého i náklady druhé strany na opakované předávací a přejímací řízení.  
Nedostaví-li se k předání a převzetí díla objednatel nebo dostane-li se objednatel  

do prodlení s oznámením zahájení předání a převzetí díla (viz shora ustanovení IX/1,2) 

nebude po dobu, o kterou se v důsledku prodlení objednatele posune termín zahájení 
předání a převzetí díla, zhotovitel v prodlení s dokončením díla a má se za to,                          
že objednatel dílo přebírá. 

 

 

X. Stavební deník 

 

1)   Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště do doby odstranění vad 
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla stavební deník. 
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2)   Zápisy do stavebního deníku činí zhotovitel formou denních záznamů. Zápisy má právo 
činit i objednatel. Zápisy do stavebního deníku jsou prováděny v originále a dvou 
kopiích. Originály zápisů je povinen zhotovitel předat objednateli při předání a převzetí 
díla. První kopii obdrží zhotovitel, druhou kopii objednatel. 

 

3)   Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
Zápisy musí být prováděny čitelně a opatřeny jménem, funkcí a podpisem osoby,  
která příslušný zápis učinila. 

 

4)   Učiní-li jedna ze smluvních stran zápis do stavebního deníku, je druhá smluvní strana 
povinna se k tomuto zápisu vyjádřit, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to,  
že se zápisem souhlasí.    
 

5)  Do stavebního deníku se zapisují veškeré důležité údaje, které jsou rozhodné z hlediska 
posuzování průběhu stavby a práv a povinností smluvních stran, zejména: 

 

a)  předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací 
b)   nástupy a provádění a ukončení prací podzhotovitelů 

c)  proškolení pracovníků s podmínkami BOZP 

d)   přerušení prací a jejich důvody 

e)  provádění a výsledky kontrol všech druhů 

f)  souhlas se zakrýváním prací 
g)   dílčí přejímky prací 
h)   provedení a výsledky všech zkoušek a měření 
ch) způsobené škody a jejich důvody 

i)   pravidelné denní záznamy (jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi, 
klimatické podmínky na staveništi a jeho stav, popis a množství provedených prací, 
dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, nasazení mechanizačních 
prostředků apod.). 

 

 

XI. Záruční doba a odpovědnost za vady díla 

 

1)  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

 

2)  Vzájemnou dohodou a v souladu s ustanovení § 2619 a 2113 až 2117 občanského 

zákoníku se stanoví záruční doba na dílo v délce 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem předání a převzetí díla nebo jeho dílčích částí s tím, že během prvního roku běhu 
záruční doby je nárok na jedno bezplatné dodatečné seřízení výrobků. Další seřízení 
v době záruční i pozáruční budou účtována již příslušným poplatkem.  

 

3)  Objednatel není oprávněn po dobu záruky do předaného díla zasahovat, kromě běžné 
údržby a případů havárie. Pokud k zásahu dojde, nemůže se objednatel odvolávat  
na záruku za jakost díla a záruční doba končí ke dni zásahu do díla provedeného 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele. Záruka trvá, pokud 
úpravy provádí zhotovitel nebo pokud jsou provedeny s předchozím písemným 
souhlasem zhotovitele.  

 

4)  Pro vady díla platí ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku. 
 



 8 

5)  Objednatel je povinen vady reklamovat u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a objednatel musí uvést,                     
jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

 

6)  Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od obdržení písemné reklamace písemně 
oznámit objednateli zda reklamaci uznává či nikoli, termín nástupu k odstranění vady  
a lhůtu k odstranění vady. Lhůta k odstranění vady musí být přiměřená povaze  
a rozsahu vady.  

 

7)  Pokud zhotovitel reklamaci neuzná, je oprávněn po odstranění vady požadovat  
po objednateli vzniklé náklady včetně přiměřeného zisku. 

  

8)  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů od obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou 
či fyzickou osobu na náklady zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě,  
že lhůta k odstranění vady stanovená zhotovitelem v písemném vyjádření je zřejmě 
nepřiměřená a zhotovitel odmítne přistoupit na její zkrácení. 

 

 

XII. Změna smlouvy 

 

1)  Změnu smlouvy může navrhnout kterákoli ze smluvních stran až do doby předání  
a převzetí díla. 

 

2)  Každá změna smlouvy musí mít písemnou formu, musí být číslována a podepsána 
osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele. 

 

3)  Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu smlouvy formou písemného 
dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 10 dnů  
ode dne následujícího po doručení návrhu. 

 

4)  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, jsou ale podkladem  

pro vypracování dodatků ke smlouvě, pokud se nejedná o změny dle čl. VIII bod 10 této 
smlouvy. 

 

 

XIII. Vyšší moc 

 

1)  Za vyšší moc se považují výjimečné události nebo okolnosti, které se vymykají kontrole 
smluvní strany, smluvní strana se před nimi nemůže účinně chránit, vyhnout se jim  

ani je překonat a nelze je přičíst druhé smluvní straně (např. přírodní katastrofy jako 
zemětřesení, vichřice, blesk, válka, terorismus, ozbrojené konflikty, archeologické  
či jinak významné nálezy, nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost 
plnění smlouvy o dílo). 

 

2)  Pokud se provedení díla nebo jeho části za sjednaných podmínek stane v důsledku vyšší 
moci nemožným, strana, která se vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu k provedení 
změny smlouvy. Nedojde-li k dohodě o změně smlouvy má strana, která se důvodně 
dovolala vyšší moci právo od této smlouvy odstoupit.  
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3)  Dovolávat se vyšší moci může každá ze stran nejpozději do 30 dnů poté, co zjistila její 
vznik.  

 

 

XIV. Smluvní pokuty 

 

1)  V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z pozdě uhrazené částky denně. 

 

2)  V případě prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu dokončení díla   
z důvodů na jeho straně, je povinen zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu  
ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuty z tohoto 

titulu nesmí přesáhnout 5 % sjednané ceny díla bez DPH.     
 

3)  Pokud zhotovitel neodstraní včas reklamovanou vadu, je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení  
a za každý den prodlení. 

 

4)  Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Splatnost 
smluvní pokuty je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

 

5)    Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že smluvní strany 
se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.  

 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

 

1)  Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze, mimo případů uvedených 
shora v této smlouvě, zejména v těchto případech: 

 

a)  prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů 

b)  nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě 

c)  zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené hůtě 

d)  nastanou okolnosti plynoucí z důsledků vyšší moci. 
  

2)  Odstoupení musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden jeho důvod. 
 

3)  Dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně tato smlouva zaniká  
a nastupují tyto důsledky: 

 

a)  objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště 

b)  objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště za účelem provedení kroků 
souvisejících s ukončením stavby 

c)  zhotovitel provede do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy soupis všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla a předá jej 
objednateli k odsouhlasení 

d)  objednatel se k soupisu prací vyjádří písemně nejpozději do 7 dnů 

e)  zhotovitel vyzve objednatele k převzetí stavby 

f)  objednatel do 3 dnů od obdržení výzvy zahájí přebírání stavby a sepíše                                  
se zhotovitelem protokol o předání a převzetí stavby podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran 
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g)  zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nezúčtovaný materiál a zařízení  
a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby 

h)  zhotovitel provede ocenění všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací 
a zpracuje konečnou fakturu 

i)  objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení 
j)  strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé 

smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % ze sjednané ceny díla. 
 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 
 

1)  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

2)  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží  
po dvou. 

 

3)  Pokud v této smlouvě není výslovně ujednáno jinak, řídí se vztahy objednatele                   
a zhotovitele příslušnými závaznými právními předpisy v České republice, zejména 
ustanoveními o smlouvě o dílo občanského zákoníku, zejména § 2586 a následujících 
ustanovení.  

 

4)  Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sjednána podle jejích pravé, 
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek,  
a že souhlasí bez výhrad s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
obou smluvních stran níže své podpisy. 
 

5)  Tato smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona                              
č. 340/2015 Sb. 

 

6)    Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které 
jsou v ní obsaženy. 

 

7)   Objednatel zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
 

 

                                                                                        V Jihlavě, dne: 6.12.2018 

 

 

O b j e d n a t e l :                                                             Z h o t o v i t e l : 

 

 

11.12.2018 

................................................                                          ................................................ 

      Mgr. Jana Nováková Hotařová 

              ředitelka školy                                      


