

4DS, spol. s r.o.
Lucemburská 16,
130 00 Praha 3


Váš dopis značky

Naše značka

Vyřizuje / oddělení / tel.
Schneedörfler /OMI-OI/4167

V Praze dne
22. 11. 2016

Věc: OBJEDNÁVKA č. O980/2016/00066/OIV

Zhotovitel: 4DS, spol. s r.o.
Zastoupený: Mgr. A. Milan Hakl
Sídlo: Lucemburská 16, 130 00 Praha 3
IČ: 26478196
DIČ: CZ26478196
Bankovní spojení: 
Telefon:
E-mail:

Objednatel: Městská část Praha 2
Sídlo: nám. Míru 20, 120 39 Praha 2
IČ: 00063461
DIČ: CZ00063461
Zastoupený: Ing. Petr Grametbauer, vedoucí odboru OMI
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha, č. účtu: 9027-2000758339/0800
Telefon: 236 044 249 (odd. investic)
E-mail: schneedorflerj@p2.mepnet.cz

Specifikace objednávky:

Předmět objednávky: - Na Rybníčku 14/1350 - zjednodušená projektová dokumentace na opravu dvora tj. na výměnu povrchu, přespádování, opravu ležaté kanalizace ve dvoře včetně přesunů vpustí, prověření a případné zaslepení násypného otvoru na paliva ve dvoře. Dále prověření a případné zaslepení/ náhradu nasávání vzduchu u vjezdu.

Součástí prací bude celková prohlídka okolních prostor, prověření možných vedení pod prostorem dvorka, dozaměření, celkové výškové zaměření a konzultace nalezených vedení medií se zadavatelem a SF. Bude tedy vypracována zjednodušená PD včetně projednání na OPP MHMP a dalších DOSS.

Termín provedení: 1.) zpracování a odevzdání PD ve stupni DSP/udržovací práce a podání na OPP do 20.1. 2016- 1 paré

2.) odevzdání PD ve stupni DZS včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu včetně všech platných DOSS (při dodržení zák. lhůt DOSS) do 2.5. 2017 - 4 paré + 1x cd

3.) A.D. při realizaci stavby

Cena objednávky PD dle CN:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
PD ve stupni DSP/ udržovací práce a podání na OPP	28 000 Kč	5 880 Kč	33 880 Kč
PD ve stupni DZS včetně VV a kontr. rozpočtu+ DOSS	42 000 Kč	8 820 Kč	50 820 Kč
Autorský dozor při realizaci díla	8 000 Kč	1 680 Kč	9 680 Kč
Celkem cena v Kč	78 000 Kč	16 380,00 Kč	94 380 Kč

MČ Praha 2 je plátce DPH. Na faktuře vždy uvádějte termín splatnosti minimálně 14 dní, naše číslo objednávky a název odboru.

Vzhledem ke změně zákona o DPH, kde je stanoven režim přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92e zákona o DPH Vás žádáme, abyste uváděli ke službě odpovídající číselný kód klasifikace produkce (kód předmětu plnění).

Pro účely režimu přenesení daňové povinnosti prohlašujeme, že fakturované práce budou/nebudou použity pro ekonomickou činnost.

Forma úhrady: převodním příkazemFakturu zašlete na adresu:

Městská část Praha 2
Odbor majetku a investic
Oddělení investic
Náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2

V Praze dne: 22. 11. 2016

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA
ÚŘAD NĚMŮSTNĚ ČÁSTI
Odbor majetku a investic
120 39 Praha 2, náměstí Míru 20

Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic
Městská část Praha 2

Odbor majetku a investic

Městská část Praha 2
Úřad městské části
Náměstí Míru 20
120 39 Praha 2

V Praze 14.11.2016

**Nabídka****Projekt**

Návrh úpravy dvora

Místo

Na Rybníčku 14 – Praha 2

Podklady

Místní prohlídka, fotodokumentace

Předmětem naší nabídky jsou tyto fáze projektu:

1. Vypracování dokumentace k SP, včetně projednání na OPP MHMP a dalšími DOSS, včetně zaměření
2. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
3. Autorský dozor při realizaci

Časový harmonogram projekčních prací:


1. Vypracování dokumentace k SP, včetně projednání na OPP MHMP a dalšími DOSS..... Do 20.1.2017
2. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu..... Do 2.5.2017
3. Autorský dozor při realizaci.....během realizace

Návrh ceny projektových prací:

1. Vypracování dokumentace k SP, včetně projednání na OPP MHMP a dalšími DOSS..... 28.000 Kč
2. Vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu..... 42.000 Kč
3. Autorský dozor při realizaci..... 8.000 Kč

Celkem 78.000 Kč + 21%DPH

S pozdravem



Mgr.A. Milan Hakl

