Cislo objednatele: OP/248/2018/TSU/On
Cislo zhotovitele: 1821
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZzenyrské ¢innosti k této dokumentaci

CAST A
Obecna ustanoveni

i
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

ICO : 00095711

DIC : CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Stredisko : Opava

Se sidlem : JozZi Davida 2, 747 06 Opava

Zastoupeno vedoucim strediska:
Povéren ve vécech smluvnich:

Povéreni k jednani ve vécech 1)
realizace stavby: 2)

(dale jen v casti ,B” objednatel a v ¢asti ,,C” prikazce)

Zhotovitel: PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

Se sidlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc

Tel: 1247192001 5

Fax : Neni

Zastoupen: Jing; Rovalden Loydlem; jednatelenyy

ICO : 04381823

DIC : CZ04381823

Zapsan v obch. rejstriku : C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravé
Bankovni spojeni : CSOB a. s., Olomouc, &. U.: 271793946/0300

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(dale jen v ¢asti ,B“ zhotovitel a v ¢asti ,,C“ pFikaznik)

PD, a inZzenyrska ¢innost — ,Vypracovani PD ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: ,, Silnice 111/01137 —
rekonstrukce mostu ev.¢. 01137-1 Hlug&in“



Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zdvazkovy vztah fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,obcansky zdkonik“), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské cinnosti (dale jen
,smlouva®“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikaénich
udaja smluvnich stran véetné zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni ucet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen ,zakon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho ustavu; novy ucet vsak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

U¢elem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/01137 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 01137 — 1 Hluéin“

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

Predmeét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/01137 - rekonstrukce mostu ev.c.
01137 — 1 Hludin (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a
ucastniky rizeni (dale jen ,dilo“).

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
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Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé uzemniho fizeni, verejnopravni smlouvy auzemniho opatfeni vietné
dokladi o vysledcich jedndni s pfisluSnymi organy aorganizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné Uzemni rozhodnuti. Sou&asti PD ve stupni DUR budou rovné? veskeré
podklady viz. zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, v€etné dokladl o vysledcich jednani s prisluSnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterda bude pouiZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych orgdnl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
UcastnikQ spravnich fizeni véetné sprdavci inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektova dokumentace bude zpracovdana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zdkon ¢.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekta
a provoznich soubor( ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektd a provoznich soubor.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve viech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude c¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubord.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Blizsi technické podminky a rozsah dila:
Pfedpokladany rozsah dila a praci je déan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucasti dokumentace bude zejm.:
- Zaméreni prip. doméreni polohopisu a vyskopisu zajmového Gzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)
- Zaborovy elaborat
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Podrobny inZenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

Pasport stavajicich objektl a studni (CD i slozka)

Pedologicky prizkum (CD i slozka)

Hlukova studie (CD i sloZka)

InZenyrské sité véetné jejich vytyceni (protokol)

Oznameni ve smyslu zakona ¢. 100/2001 Sb. O posuzovani vlivli na Zivotni prostredi a
o zméné nékterych souvisejicich zakona, ve znéni pozdéjsich predpisa (EIA)
Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dotCenymi organizacemi.

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)

1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pripravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakdzku zadavanou v zaddvacim
fizeni bezprostifedné predchazejicim uzavreni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), vyhlaskou ¢&.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢&.j. 101/07-910-I1PK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvéleného. MD-OSI pod ¢.j. 998/09-910-1PK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
134/2016 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou &.
169/2016 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni piredmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upresnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢ldanku smlouvy budou
objednateli dodény vidy kaida ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré ¢. 1 + ovéfené
uradem, DSP paré €. 1 + ovérené ufadem) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc
(*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladi)*.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zarover *.pdf.

dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
nakladia)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zdroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpoéet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazeéi
a 1 x CD vykresova ¢ast). Kaidé CD bude zfetelné oznaéeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
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soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecfnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potrebna opatreni z hlediska Casové potreby i zplsobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkl prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dusledkd.

8. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSem zpGsobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tretim osobdm a souhlas s postoupenim licence tretim osobam, to
vse s uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

IV.

Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméfeni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Ill této smlouvy do 5 tydn( ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 12 tydni ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 55 tydn( ode dne nabyti uc¢innosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 70 tydni ode
dne nabyti u¢innosti této smlouvy.
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2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni urad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stredisko objednatele.

V.

vs v

Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech uvedenych
v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdajeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnl od predloZeni prislusné ¢asti dila v rdmci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo kjednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptm, které jsou pfedmétem dila a nebezpeéi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam neZ objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob&anského
zékoniku a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:
e v pulvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e viemi zpusoby uziti,
* v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k

dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VIl této smlouvy.
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VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, v€as a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcu siti a dotéenych orgdni statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazim ucastnik( zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Ill odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. faxové Cislo: ......neni............... , hebo
. e-mail:
° adresu: Krapkova 1159/3,779 00 Olomouc

3. Pokud v prubéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navy3eni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udaju, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potieba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihité a
rozsahu dojednaném obéma stranami.
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VII.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
1.¢ast | Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€. 111, odst. 3 smlouvy)
Prazkumy :

1. ¢ast celkem

2. cast Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(CL. Il odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. cast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(CL. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. ¢ast celkem

4. ¢ast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(€. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

Lo
|1 and

4. ¢ast celkem

216 847,50 45 537,98 | 262 385,48
Cena celkem

1. Soudasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

2. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

3. Nebude-li néktera cast dila vdusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
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za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterda mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL.

Platebni podminky
1. Zalohy nejsou sjednany.
2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.
3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prizkumi dle €l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani pravomocného uzemniho rozhodnuti nebo vydaného uzemniho souhlasu,
bude uhrazena cena projektovou dokumentaci dle ¢l. Ill. odst 2 bod 2.1 za druhou
¢ast dila dle €l. VIl odst.1 této smlouvy,

e po predani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €l. Il odst. 2 bod 2.2 za treti ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle €l. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou cast dila dle €l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a nélezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla G¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo uétu odlisné
od &isla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihutu splatnosti faktury,
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f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
v€etné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnu od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek aZz poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude moino v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu tGradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zadkona). V pripadé, Ze stavba nebude zahdjena do 60 mésict od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této lhaty.

7. LhGta splatnosti faktur €ini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich dorueni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu muZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé preddvaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

9. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet pavodni lhGta splatnosti. Cela IhGta splatnosti béZi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH”.
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Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vymérené ¢i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.

Zarucni doba

Zarucni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy kon¢i zarucni doba.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.

Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potiebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zdvazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy vcetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.

Prava z vadného plnéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi ai pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych

po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpusobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi pfevzeti.
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3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti. dn( od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

Xl

Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve lhaté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny vcéetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst.1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. Vpripadé, Ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéie (dale jen ,,UOHS“) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pripadnych sankci z néj vyplyvajicich vaéi
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

X,

Predmét plnéni
1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice  111/01137 - rekonstrukce mostu
ev.€.01137 - 1 Hlucin“ za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast
dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude moZno stavbu provést (dale jen
»inZenyrskd cinnost”). InZzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢&lanku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. Vramci vwkonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisG a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi ukony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,stavba povolena” a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zZivocichd, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.

5. Pokud vprubéhu provadéni inZenyrské Ccinnosti dojde ke skuteénostem, které
nepredpokladala Zadnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
pInéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V. ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpedovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potifebnych pro plynulost
vystavby,
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d) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrzeni |hat vystavby, popfipadé dalSich udaju
a ukazatelq,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., 0 zemé&méfrictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zakonul souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist),

f) vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoiZstvi vykonu oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim ufadem.

XIV.

Doba a misto pInéni

1. Prikaznik je povinen podat zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. Ill odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v téchto terminech:

e zadost o vydani uizemniho rozhodnuti do 20 tydn( ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

e predani uzemniho rozhodnuti do 40 tydn( ode dne nabyti u¢innosti smlouvy,

e zadost o vydani stavebniho povoleni do 55 tydn( ode dne nabyti G¢innosti smlouvy,

e predani stavebniho povoleni do 65 tydnl ode dne nabyti u¢innosti smlouvy.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni usek pfrislusného strediska
objednatele.
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XV.

Uplata
1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
Casti inZenyrské ¢innosti Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena v¢etné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

UR InZenyrska ¢innost pro zajisténi
uzemniho rozhodnuti

stavebniho povoleni stavby

Spravni poplatky — refakturace
bez DPH

SP InZenyrska ¢innost pro zajisténi — -

1]

66 250,00 7 612,50 73 862,50
Cena celkem

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) | R 157,50

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo ucelné vynaloZené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit. (vyjma €l. XIIl odst.5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k iplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.

Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zdlohy nebudou poskytovény a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inzenyrské &innosti bude pFikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych naleZitosti pro dariovy
doklad obsahovat také:
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a) ¢Cislo smlouvy pfikazce, IC pfikazce, &islo verejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu ,Silnice 111/01137 —
rekonstrukce mostu ev.¢.01137 — 1 Hluéin “

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo u¢tu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je prikaznik povinen o této skuteénosti v souladu s ¢l. I
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dni ode dne doruceni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo doruéenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opréavnén fakturu pred uplynutim lhaty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézZet puvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita spIatnostn bezu opét ode dne doruceni

v

nové vyhotovené faktury prikazci.
6. Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uétu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze
a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b), Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plInéni v insolvenénim fizeni, nebo

c) bankovni ucet prikaznika urceny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platci DPH”.

Prikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané

XVII.

Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Zze v rozsahu nevyhnutelné potrebném poskytne prikaznikovi
pomoc pri zajisténi podkladl, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne vprubehu plnéni této smlouvy Tuto pomoc poskytne
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XVIII.

Prava a povinnosti pfikaznika
1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokynu trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat pfikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

¢) postupovat pfi zafizovani zalezZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrZovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadieni vefejnopravnich
orgdn( a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se muze odchylit od pokynt prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce a
pokud nemUze v¢as obdriet jeho souhlas. V Zddném pripadé se v3ak pfikaznik nesmi od
pokynu odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.

Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, kterd prikazci vznikne v dusledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i ujma, kterd prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.

Sankéni ujednani

1. Nepoda-li pfikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusna rozhodnuti a povoleni ve |hité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci  smluvni pokutu ve wySi 0,25 % ze sjednané uplaty
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za jednotlivou ucelenou ¢ast inZzenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Ndhradu $kody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho Fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéj$im porudenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spolecna ustanoveni
XXI.

Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
,autorsky zakon®).

2. Zhotovitel je povinen informovat viechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuzito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, kteri se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplGsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho Casti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku (dale jen , obéansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcfanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vaci
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.
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10.

1.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢&asti v
neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zpusobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence tfeti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obéanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusdi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli thradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXII.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatku, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dn( po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dna”.

V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemna prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti.
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5. Zhotovitel nemuzZe bez souhlasu objednatele postoupit svad prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

6. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Géinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stranég,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach uéinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve cCtyrech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, priCemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

v

mal ve vztahu k VZ

. . 2 471. haoT8
V Opaveé dne: 21.11.2018 V Olomouci dne: 2\) . 207¢
vedouci strediska jednatel
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