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Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
ıč: 75032333, DIČ; cz75032333,
bankovní Spojení: Česká národní banka č.ú. 400004-60039011/0710
Zastoupený PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově,
Zástupce pro věci technické:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov ,
(dále jen „objednatel")

Martin Holeček
ıČoz 49989511
DIČ: cz7605193354
Se Sídlem: JaSenná 97, 552 22 JaSenná
místo podnikání: JaSenná 97, 552 22 JaSenná
bankovní Spojení: KB Jaroměř
číslo účtu: 78-8865190217/0100
zastoupený: Martinem Holečkem
(dále jen „zhotovitel”) na Straně druhé

jako Smluvní strany uzavřely v souladu Se Zákonem Č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník (dále jen
občanský Zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o dílo:

Článek I.
Úvodní ustanovení

Předmětem této Smlouvy o dílo je úprava podmínek, Za kterých Zhotovitel provede pro objednatele
následující dílo: „NKP SZ Opočno - Výměna mostku v zámeckém parku" (dále jen „Smlouva o dílo“),
jejíž podkladem byla nabídka, kterou Zhotovitel Zaslal na základě výzvy ZaSlané v rámci průzkumu trhu
k akci „NKP SZ Opočno - Výměna mostku v zámeckém parku", smlouva je evidována v národním
elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/18/V000026301.

1.1. Místo plnění veřejné Zakázky je národní kulturní památkou Zpřístupněnou veřejnosti, NKP Státní
Zámek Opočno.

1.2. Objednatel je právnickou Osobou, Státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury
České republiky.

1.3. Pověřenou osobou objednatele ve věcech technických je:
;

1.4. Pověřenou Osobou Zhotovitele je Martin Holeček,

Zhotovitel prohlašuje, že je Způsobllý k provedení prací tvořících předmět této Smlouvy o dílo.
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Článek II.
Předmět smlouvy - určení díla:

Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje v Zámeckém parku NKP SZ Opočno, na p.p.č. 1754, k.ú.
Opočno v Orlických horách, provést pro Objednatele na Svůj náklad a na Svoje nebezpečí tOtO
dílo SpOČíVajícív:
0 Záměrem je mostek v Zámeckém parku demontovat (veškeré dřevěné prvky) až na nosné

HEB profily. Při demontáži budou opatrně sejmuty Stávající Ocelové Objímky Ze Spodního
prahu Zábradlí. PO demontování dojde k mechanickému Očištění šesti ocelových HEB
profilů a Objímek, Ošetření proti rZi a následné Opatření nátěrem v barvě kOvářSké černi.
Objímky budou posléze vráceny Zpět.

0 PO Ošetření Ocelových profilů dojde k montáži dřevěného mostku. Na mostek budou
použity dubové profily hraněné S min. třídou D 24. Svoje budou teSařSké. Nová mOStOVka i
Zábradlí budou tvořeny Z dřevěných dubových hranOlů Z masivu (bez použití lepených
prvků).

0 Dle Závazného Stanoviska památkové péče S Č.j. KUKHK-908/KP/2018-9 Ze dne 14.2.2018
bude dřevěné Zábradlí prodlouženO na ObOu Stranách mostku vždy O jedno pole (jak na
straně levé, tak i na straně pravé). Šikmé Opěrné vzpěry Zábradlí budou začepovány do
trámů mOStky pod úhlem 45°, v místech Spoje vzpěry a mOStky bude vodorovný trám
prodloužen tak, aby po provedení Spoje přečnívala volná vOdOrOvná část O min. 15 cm.

0 Dřevěné trámy mOStky budou položeny i v prostoru Stávající Zemní navážky mezi
Stávajícím mOStkem a betonovými platy tak, aby Z betonových plat Se vStuvalO přímo na
dřevěnou mOStku.

0 Na bočních pohledových Stranách krajních HEB profilů budou do v Oblých Objímkách Znovu
Osazeny nové OdkOrněné dubové kulatiny.

0 Všechny nové prvky budou Ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
atmosférickým vlivům. Povrchová úprava bude barevně Sladěny S Ostatnimi mosty v
Zámeckém parku.

Součástí Stavebních prací jsou i náklady na úklid, který bude probíhat průběžně. Pro Zajištění
Odpovídajícího stavu je tOtO Specifikováno tak, že tento úklid probíhá na určeném prostoru
mechanicky min. 1x denně.
Stavba bude prováděna v SOuladu Se Zásadami památkové péče, tj. Zejména v souladu Se
Zákonem č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů, S
bezpečnostními, ekologickými, pOžárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými
platnými předpisy a Zákony ČR.
Závěry všech Zjištěných Skutečností budou projednány na kontrolním dnu Za přítomnosti Všech
oprávněných úřadů a institucí a Státních Orgánů a rozhodnuto O míře úpravy nebo doplnění
rozsahu prováděných prací, bude-li to nutné.

Dílo je Specifikováno těmito dokumenty:
a. Cenová nabídka Zhotovitele - Oceněný výkaz výměr (příloha č. 2) „NKP SZ Opočno -

Výměna mostku v zámeckém parku"
b. Závazným stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru kultury a

památkové péče, Oddělení památkové péče S č.j. KUKHK-908/KP/2018-9 Ze dne
14.2.2018

c. Zákres mostku v měřítku 1:50
Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou S těmito dokumenty Obeznámeni. Předmětem díla je
provedení všech činností, prací a dodávek. Dále jSOu předmětem díla i položky výše výslovně
neuvedené, pokud O nich Zhotovitel věděl nebo na Základě Své Odborné kvalifikace měl či mohl
vědět, Že provedenítakových dodávekje k řádnému a kvalitnímu Zhotovení díla třeba.
Předmětem díla jSOu ivýkOny a jednání ve vztahu k třetím OSObám Či Orgánům státní Správy.
Objednatel Se Zavazuje řádně ZhOtOvené dílO převzít a Zaplatit cenu Za provedení díla dle
podmínek stanovených touto smlouvou.
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Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci před podpisem této
smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré požadované opravy a posoudil je formou
nabídkověho rozpočtu. Místní podmínky na Staveništi Shledal Zhotovitel bez Závad a způsobilé
k zahájení Zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, technická či
právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu Zahájit práce na
Zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a
nepotřebuje žádné změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady
Související se Zařízením staveniště, přesunem hmot na Staveništi, likvidaci odpadu jakož i
všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lZe v Souvislosti se Zhotovením díla předpokládat.
Dílo bude předáno objednateli Způsobilé sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či
jiných obvyklou obchodní praxí Zavedených dokladů.

Článek ııı.
Doba plnění:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
a. Zahájení prací po podpisu této Smlouvy a jejím uveřejnění v registru smluv
b. Dokončení a předání díla: nejpozději do 31.12.2018
Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termínem sjednaným vodst. 3.1
písm. b) tohoto článku smlouvy.
Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VI. Smlouvy
jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8.8. Smlouvy
v případě vyšší moci viz. čl. XII., odst. 12.8. Smlouvy
V případě Okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany Zavazují jednat
o přiměřené úpravě termínu Zhotovení díla či jeho jednotlivých etap.
Ve vztahu k povinnosti předat Staveniště platí toto:

a. Před Zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně Staveniště Zhotoviteli, a
to nejpozději v termínu do 5-ti dnů ode dne podpisu smlouvy.

b. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:
i. staveniště bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob,

ii. budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.
c. Užívání plochy Staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo Zřídit na svůj

náklad na ploše staveniště veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.
d. Jiní zhotovitelé objednatele smějí vstupovat na staveniště, Zřizovat zde své zařízení

Staveniště a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen po písemném souhlasu
Zhotovitele a v souladu s platnými právními předpisy.

e. V hranicích staveniště zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP) a
požární ochranu (PO) Svých Zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se S jeho
vědomím pohybují po staveništi. Zároveň Zodpovídá Za bezpečnost svých
Zaměstnanců, kteří se během provádění díla pohybují i mimo Staveniště v areálu hradu
či Zámku.

f. Zhotovitel vyklidí staveniště do sedmi dnů po podpisu Protokolu O předání a převzetí
díla. Při nedodržení termínu vyklizení staveniště Zaplatí Zhotovitel pokutu dle čl. XII
bodu 12.9 Smlouvy.
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Článek ıv.
Poddodávky

Zhotovitel je Oprávněn použít ke Zhotovení díla poddodavatele, který Se bude podílet na
Zhotovení díla pod osobním vedením zhotovitele. V takovém případě nese Zhotovitel
odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo Sám. Poddodávky musejí být
realizovány v Souladu Se Zadávacími podmínkami. Poddodavatel a rozsah poddodávky musí být
předem odsouhlasen objednatelem.
Objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření Sjednávat na Zhotovení díla jakékoliv osoby
jménem objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebo jinak Smluvně Zapojená
do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem. Mezi účastníky o tomto není Sporu.

Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez Ohledu na
výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel.
Toto nebezpečí nese Zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání díla
objednateli.

Článek VI.
Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za Zhotovení díla na Základě zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí (v Kč): 199.240,-Kč
DPH v platné Sazbě 21 % činí (v Kč) 41.840,- Kč
Celková cena včetně DPH činí (v Kč): 241.080,40,- Kč
(slovy: dvěstěčtyřicetjednatisícoSmdesátkorunačtyřicethaléřů)

Zhotovitel -jestliže je plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané
hodnoty v Zákonné výši platné v den uskutečnění Zdanitelného plnění.
Cena Za dílo Stanovená včl. VI. odst. 6.2. této Smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena za
dílo zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele Související S realizací díla a jeho předáním
objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a Služby nutné ke zhotovení
díla. V ceně jsou dále Zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení
díla.
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné Zálohy.
Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu dila na základě požadavku objednatele nebo na
Základě předchozí dohody S ním, bude to předmětem písemného dodatku k této Smlouvě S
úpravou dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to
odporovalo právním předpisům. Jakékoliv vícepráce musi být předem písemně odsouhlaseny a
oceněny.
Změna ceny díla bude po písemném odsouhlasení ze Strany objednatele provedena pouze v
těchto případech:
- při Objednatelem vyvolané změně díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. Smlouvy
- v případě, že lhůta provedení prací bude Z důvodů na Straně objednatele delší o více jak 12

měsíců - cena bude v tomto případě zvýšena O zhotovitelem skutečně vynaložené a
prokázané náklady, Spojené S tímto prodloužením.

Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
- S využitím cen měrných jednotek uvedených v položkovém rozpočtu této Smlouvy,
- pokud položkový rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro

ocenění použita jednotková cena dle ceníků (cenové Soustavy),
- pokud ceníky (cenové Soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude
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6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

zhotovitelem navržena jednotková cena ve Výši, obvyklé v době provádění díla,
- Změny těch částí díla, na které Zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na

Základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla,
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný
oprávněnými Zástupci objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury.
Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka
jeho vystavení splněna. Zástupce Objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo
uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do deseti pracovních dní po jeho převzetí. PO
marném uplynutí této lhůty Se má Za to, že Zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a
Zhotovitel má právo na vystavení příslušné faktury a její úhradu.
Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na základě faktury se
Splatností 30 dní. Fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení prací.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních
předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit S tím, že Zhotovitel je poté
povinen vystavit novou snovým termínem splatnosti. Vtakovém případě není objednatel
v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není Zhotovitel a ani objednatel
oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě
účastníků a bylo neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106
Zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, a není veden
v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel Se dále zavazuje uvádět pro účely
bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně Zveřejněny Způsobem
umožňujícím dálkový přístup dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů. V případě, že Se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen
tuto Skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci
prokazatelně obdržel. Vpřípadě porušení některé Z těchto povinnosti je Zhotovitel povinen
uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to Za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti. Uhrazení Smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody
Způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní Strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání Smlouvy zhotovitel veden jakožto
nespolehlivý plátce daně ve Smyslu ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
Souhlasí Zhotovitel S tím, že bude cena Za poskytnuta' plnění dle této Smlouvy hrazena
objednatelem (NPU) Zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH S tím, že objednatel (NPU)
uhradí částku odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému Sídlu dodavatele, na
číslo účtu 705-77628031/0710 variabilní Symbol (kmenová část DIČ dodavatele - bez CZ)
27318818 spec. symbol 75032333

Článek vıı.
Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka Za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i
Za kvalitu výrobků a materiálů použitých k jeho Zhotovení.
Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně Zjištěné vady Svých prací nebo
dodávek.
Zhotovitel odpovídá Za škody Způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti S ní objednateli
nebo třetím Osobám podle obecně platných předpisů.
Zhotovitel Se Zavazuje učinit potřebná účinná opatření kZameZení vzniku škod či kjejí
případné náhradě.
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost Za škodu jakož i pojistit
předmět díla do výše pojistného plnění nejméně 250.000,- Kč. Kopie pojistné Smlouvy je
nedílnou součástí této smlouvy a je její přílohou (příloha Č. 1). Zhotovitel Se zavazuje Seznámit
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7.6.

7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

objednatele s podmínkami uzavřené pojistné Smlouvy, a to nejpozději do 7 dnů od Zahájení
prací. Objednatel díla může Zadržet platby Za předmět Smlouvy až do Splnění povinnosti
uvedené v tomto Odstavci.
Smluvní Strany si sjednávající Záruční dobu pro Zhotovené dílo v délce 24 měsíců. Tato lhůta
počíná běžet předáním bezvadného díla.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a
končící dnem vyřízení reklamace.

Článek vııı.
Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na staveniští pořádek, Zajistit Odpovídajícím Způsobem
ekologickou likvidaci stavebního odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba
prováděna či Stavba samotná, nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení staveniště,
jakož i všechny další náklady Spojené Sjeho Zhotovením budou Zajištěny na náklad zhotovitele.
Zhotovitel zároveň zodpovídá Za bezpečnost svých zaměstnanců, kteří se během provádění
díla pohybujíi mimo staveniště v areálu hradu či zámku.
Zhotovitel se při provádění díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené
pozemky, neobtěžovat třetí Osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru
nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje Se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé
vlivy na životní prostředí a Okolí stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných
osob, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále Odpovídá Za
tO, že Odborně práce nebo Činnosti, na které sám nemá živnostenské oprávnění, nebo nejsou
Zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně pOddOdavateli s odpovídající
odbornou Způsobilostí. Doklady O této jejich Způsobilostí předloží Zhotovitelí spolu se žádostí
dle čl. IV smlouvy a Zadávací dokumentace.
Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péčí v platném Znění a
ve znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se Zavazuje dodržovat podmínky závazného
Stanoviska orgánu Státní památkové péče, vydaného podle § 14 Odst. 1 Zákona č. 20/1987 Sb.,
O státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů. Závazné stanovisko bude předáno
vítěznému uchazeči při podpisu smlouvy. Zhotovitel dále bude dbát pokynů Zaměstnance
objednatele nebo jiné jím pověřené osoby, který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním
obnovy národní kulturní památky. Nedodržení povinností Zhotovitele dle tohoto Odstavce Se
považuje za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel má právo Od smlouvy odstoupit.
Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit Objednateli nebo jeho Zástupci
pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu stavby. K takové prohlídce vyzve Objednatele
v dostatečném předstihu vždy, kdy bude docházet k zakrytí Částí díla. V případě, že zhotovitel
poruší své povinnosti informovat Objednatele O zakrývání Části díla, je Objednatel Oprávněn
požadovat Odkrytí na náklady Zhotovitele. Nebude-li možno účast Objednatele Či Zhotovitele
Zajistit a provádění prací z technologického hlediska nesnese Odkladu, bude zakrytí takových
prací dkumentováno fotografiemi. V případě, že Objednatel má za tO, že činnost Zhotovitele
je v rozporu se zadávací dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto Smlouvou,
upozorní na tO písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost Zjistil nebo mohl
zjistit, nejpozději pak do Sedmi kalendářních dnů. Jinak Se má Za tO, že Se Způsobem provádění
díla SOuhlasí.
PO Zhotovení díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně k převzetí díla a tO nejpozději tři
pracovní dny před termínem předání. Za řádně zhotovené dílo Se považuje vyzkoušené dílo,
funkční ve všech svých částech, bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech
předpokládaných projektem a tOutO smlouvou. DíIO Se považuje Za řádně dokončené a
Objednatelem převzaté Oboustranným podpisem protokolu O předání a převzetídíla.
Jestliže Objednatel Odmítne převzetí díla, sepíše Se O tom Zápis, ve kterém Smluvní strany
uvedou svá stanoviska a důvody. Objednatel není Oprávněn odmítnout převzít hotové dílo,
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8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

které Splňuje technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě
ani ve Spojení sjinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným Způsobem neomezují.
Objednatel Se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost,
Zejména na základě požadavků Zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat
Souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud Si je Zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel Se Zavazují vzájemně se podporovat v plnění Smluvních povinností a
při provádění díla. Objednatel souhlasí S tím, že Zhotovitel Si v průběhu realizace díla a po jeho
dokončení vyhotoví pro Svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel
souhlasí s tím, že Zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro
účely veřejné prezentace Svých referencí.
Objednatel a Zhotovitel se vzájemně dohodnou na formě a rozměru tabule soZnačením
Stavby, projektanta, hlavního dodavatele a poddodavatelů, investora a Zdrojů financování
Stavby. Tabule bude na Stavbě umístěna na vhodném místě dle vzájemné dohody smluvních
Stran.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky SZ Opočno respektovat
Speciální bezpečnostní režim, dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu.

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými
jednat v technických věcech Zapisovány všechny skutečnosti týkající Se provádění díla, tj.
veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů,
výbavě, použití barev atd.
Termíny kontrolních dnů budou Zástupcem objednatele Svolávány nejméně pět dní předem
elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude ZaZnamenán do
stavebního deníku. Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele. V případě určení jiné
osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i objednatel budou
mít možnost kdykoliv nahlédnout do stavebního deníku a činit do něj Záznamy. Stavební deník
musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 17.00.
Denní Záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy Se práce či
skutečnosti, kterých Se Záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna
žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněnými Zástupci Zhotovitele je Martin Holeček. Je oprávněn Zastupovat Zhotovitele v
tomto rozsahu:
- řídí a Zodpovídá Za realizaci díla,
- vystavuje podklady pro vystavení faktur
- provádí předávání dílčích stavebních prací a dokončeného díla objednateli,
- projednává a odsouhlasuje Změny projektu, materiálů a dodávek,
- projednává a OdsouhlaSuje Změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného

materiálu
- vede Stavební deník,
- Zastupuje Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.
Oprávněným Zástupcem objednatele je Pavel CZikO, DiS investiční technik, nebo jím Zmocněná
osoba v rozsahu uděleného Zmocnění, který Zastává současně funkci technického dozoru.
Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je technický Zástupce Oprávněn Zastupovat
Objednatele v tomto rozsahu:
- provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, oceněnému

výkazu výměr, Smlouvě a technickým normám a Stavebnímu povolení,

- přebírá od Zhotovitele dílčí Stavební práce a dokončené dílo,
- projednává a OdsouhlaSuje Změny dokumentace, materiálů a dodávek,
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
10.10.

10.11.

10.12.

- projednává a odsouhlasuje Změny množství a cen realizovaných prací, dodávek a
materiálů,

- kontroluje Stavební deník a provádí v něm příslušné Zápisy,
- odsouhlasuje podklady (Zjišťovací protokoly) pro faktury Zhotovitele,
- zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu Smlouvy.

Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel Se zavazuje provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s
potřebnou odbornou péčí, na Své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné dílo nese
odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
Zhotovitel se Zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů Objednatele,
nedodržení Se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a objednatel má právo od smlouvy
odstoupit.
Při provádění díla na Základě průběžných pokynů Objednatele postupuje Zhotovitel
s odbornou péčí a samostatně.
Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i Skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit
Objednateli a navrhnout mu Změnu Způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o změně je
oprávněn provádění díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo
jejich dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla
nebo jeho Smluvně dohodnutých částí. O předání bude sepsán písemný protokol o předání a
převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami.
Zhotovitel před Zahájením prací předá Objednateli seznam pracovníků, kteří budou smluvní
dílo provádět, a to včetně pracovníků poddodavatelských firem. Tento seznam bude zhotovitel
průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených
objednatelem. Současně Zajistí, aby kprovádění díla byly využívány pouze osoby (trestně)
bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO, Zdravotní Způsobilosti
a kvalifikaci jeho Zaměstnanců.
Na požádání objednatele je povinen předložit doklady O materiálu použitém pro zhotovení
díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných právních předpisů BOZP a P0.
Zhotovitel se Zavazuje dbát O to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy
památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení smlouvy Zachovávat mlčenlivost o
všech dalších Skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním
smlouvy.
Zhotovitel se Zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se Zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o Změně některých Zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve Znění pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly, prováděné v souvislosti s úhradou
Zboží nebo služeb Z veřejných Zdrojů, Zejména poskytnout v souladu s ust. § 2 písm. e) Zákona
o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace
týkající Se dodavatelských činností Spojených S předmětem plnění této smlouvy.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

Článek Xı.
Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost,
může požadovat, aby Zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či Zajistil jinak nápravu a prováděl
dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na Základě výzvy objednatele, je objednatel
Oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve
Sjednané výši a Sjednaným způsobem Zaplatit cenu Za dílo.
Objednatel Si vyhrazuje právo posunout nebo Odložit Začátek provádění díla sohledem a
vzávislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla nebo s ohledem na průběh
Zadávacího řízení. Objednatel je oprávněn Z důvodu nedostatku finančních prostředků Zmenšit
rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo Zcela ukončit před dokončením díla a Od
smlouvy Odstoupit. Vpřípadě, že objednatel bude nucen Zdůvodu nedostatku finančních
prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči
Objednateli Z důvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.
Objednatel je za stejných podmínek jako v čl. XI., odst. 11.3 této smlouvy oprávněn termíny
realizace díla prodloužit, případně práce přerušit, v takovém případě je povinen Zaplatit
Zhotoviteli veškeré Skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen
Z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo
finančního postihu vůči Objednateli Zdůvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo
předčasného ukončení díla.
Objednatel Zajistí Zhotoviteli místo k odběru elektrické energie pro provádění dila.

Článek XII.
Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel vprodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle
Smlouvy, je povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % zceny díla Za každý
iZapočatý den prodlení.
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukolív smluvně ujednanému dílčímu termínu

plnění části díla, je povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z části ceny díla
odpovídajícímu konkrétnímu dílčímu plnění Za každý i Započatý den prodlení.
Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků vpřiměřeném dohodnutém termínu Zaplatí
Zhotovitel Objednateli pokutu ve výši 1000 Kč Za každou vadu či nedodělek a každý den
prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby
úplného odstraněnívady či nedodělku.
Plnění Zakázky pomocí jiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených
zadavatelem, uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to Za každý jednotlivý
případ.
Za porušení povinnosti mlčenlivosti Specifikované v této smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení
povinnosti.
Za pozdní úhradu faktury Zaplatí objednatel Zhotoviteli Zákonný úrok Z prodlení dle platných

právních předpisů.
Smluvní pokuty jsou Splatné do 15-ti dnů Od odeslání písemného vyúčtování druhé Smluvní
straně doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní
povinnosti platí, že právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno.
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok na Zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na
náhradu škody.
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti Za částečné nebo úplné nesplnění smluvních
Závazků, jestliže Se tak Stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných
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12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

14.1.

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.
14.7.

událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a
které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
Pokud po ukončení díla nebude staveniště vyklizeno do 7 dnů Zaplatí Zhotovitel pokutu ve výši
500 Kč Za každý den prodlení.

Článek xııı.
Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné Za podmínek Stanovených právními předpisy či touto
Smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle
směřujícího k odstoupení od Smlouvy.
Objednatel je od Smlouvy kromě jiných ve smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení Smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při: '
prodlení S prováděním díla o dobu delší než 30 dni.
Zjištění Závažných nedostatků Či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož ijiná
Závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení díla co do
termínů i kvality Zásadně ohroženo.
Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že překážky na Straně objednatele mu
dlouhodobě Znemožňují řádné provádění díla.
Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí
30 dní a Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

Článek XIV.
Ustanovení přechodná a Závěrečná

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami, účinnosti
dnem Zveřejnění vRegistru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv ( Zákon o registru
Smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní Strany Se Zveřejněním smlouvy včetně metadat
Souhlasí, přičemž ujednaly, Že zveřejnění Zajistí objednatel.
Vzájemné Závazky a vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským Zákoníkem.
Tato Smlouva Se vyhotovuje v jazyce českém, ve třech Stejnopisech, každý S platností Originálu,
Z nichž dva obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.
V případě, že některá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se Z jakéhokoliv důvodu Stanou
obsoletními, neúčinnými nebo neplatnými, nebude to mít Za následek neplatnost či neúčinnost
smlouvy jako celku. Příslušné neplatné, obsoletní nebo neúčinné ustanovení se Smluvní strany
zavazují bez Zbytečného Odkladu nahradit takovým platným ustanovením, jehož věcný obsah
bude Shodný nebo co nejvic blízký nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl této
smlouvy Zůstane Zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a
smyslu Smlouvy. Veškerá ustanovení této smlouvy musejí být vykládána v souladu s jejich
skutečným smyslem a se Zadávacími podmínkami.
Jakékoli Změny nebo doplňky této smlouvy je možné činit pouze prostřednictvím postupně
číslovaných písemných dodatků obsaženými na jedné listině, a to na základě úplného a
vzájemného konsensu obou smluvních stran vyjádřeného podpisy osob oprávněných jednat Za
smluvní Strany. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných
Zástupců obou Smluvních stran, nestanoví-li Zvláštní právní předpis pozdější datum nabytí
účinnosti.
Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění Smlouvy se stávajíjejí nedílnou Součástí.
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a sjejím obsahem Souhlasí. Smluvní
strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají Ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo
Za nápadně nevýhodných podmínek. Smlouva je pro obě smluvní Strany určitá a srozumitelná.
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Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojuji Osoby oprávněné jednat Za Smluvní strany Své
podpisy.

14.8. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze strany NPÚ uveřejněny na Webových Stránkách
WWW.npu.cZ v Sekci „Ochrana osobních údajů“.

Na SyctvěgE 19.11@_1_8__ A v................. dne ........... 2018
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Nedílnou Součástí této Smlouvy o dílo jsou následující přílohy:
ˇ. 1 kopie pojistné Smlouvy Zhotovitele

oceněný položkový rozpočet
Závazné Stanovisko památkové péče s č.j. KUKHK-908/KP/2018-9 Ze dne 14.2.2018
Zákres mostku v měřítku 1:50p
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24/2018 - NKP sZ oPOčNo - vÝMĚNA MosTKU v ZÁMEcKÉM PARKu 15.10.2018

pol. cena
č. název položky MJ množ. Za MJ celkem

1 demontáž Stávající konstrukce ks 1 10 450,00
2 ošištění a nátěr profilů HEB ks 6 15 840,00
3 Osazení dubové kulatiny do stáv. Objímek ks 2 4 900,00
4 dodávka kulatiny Odkorněné dub ks 2 12 460,00
5 dodávka hranolů dub m3 5,96 86 420,00
6 montáž a svázání konstrukce ks 1 34 890,00
7 spojovací materiál m3 5,96 3 890,00
8 nátěr KCE fermeží m3 5,96 14 890,00
9 doprava a přesuny hmot 1 6 800,00

10 likvidace sutí ks 1 4 500,00
11 Zařízení Staveniště ks 1 1 200,00
12 pomocné lešení ks 1 3 000,00

celkem 199 240,00
DPH 21% 41 840,40

cna vč. DPH 241 080,40





Krajský úřad Krátovéhradeckého kraje

vÁŠ DOPIS ZN.: NPÚ-440/440/2018 Národní památkový ústav
ZEDNE; 4.1.2018 ' f I I › v
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vYŘIzUJEz Ing. Ivıiıan SmøII'K Žäënžä Ššgä'rrgy 3
ODBQR: r kultury a památkové péče
ODDELENI: amátkové éče
LINKA I MOBIL;
E-MAlL:

DATUM; 14. 2. 2018
Počet listů: 5
Počet příloh: /listüI 0/0
Počet Svazkü: 0
Sp. Znak. sk. režim: 411.7.1, A/10

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor kultury a památkové péče, oddělení
památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán Státní památkové péče podle § 28
Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů, a podle § 29
odst. 1 Zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské Zřízení), ve Znění pozdějších předpisů,
projednal žádost o vydání Závazného stanoviska, kterou podala podle § 14 odst. 1 Zákona č.
20/1987 Sb. o Státní památkové péči, vplatném znění, dne 8. 1.2018, Česká republika
Zastoupená Národním památkovým ústavem IČ 750 32 333, Územní památkovou Správou na
Sychrově, zámek Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci vydání
Závazného stanoviska k výměně mostku v Zámeckém parku na pozemku parc. č. 1754, k. ú.
Opočno pod Orlickými horami, jež je Součástí prohlášené kulturní památky Zámek Opočno
Zapsané do Ústředního Seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 37808/6-2351,
a na Základě nařízení Vlády ČR č. 336 ze dne 19. 6. 2002 je národní kulturní památkou.

Na Základě znalosti místa Samého, po provedení důkazu ohledáním ve Smyslu § 54
Zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, v platném znění a po písemném vyjádření Národního
památkového ústavu, generálního ředitelství Ze dne 26. 1. 2018 (č.j. NPÚ-310/1579/2018 [lng.
arch. Miloš Solař, Ph. D. ] - správnímu orgánu doručeno dne 30.1. 2018 do datové schránky),
vydává Správní orgán Státní památkové péče k žádosti podané podle § 14 odst. 1 Zákona č.
20/1987 Sb. o Státní památkové péči, v platném znění, na základě zmocnění v ustanovení §
14 odst. 6 uvedeného zákona, a ve smyslu ustanovení § 140 Odst. 7 a § 149 Odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném Znění, jakož i § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., O
Státní památkové péči, v platném znění, toto

82-190 Králově Vžštžícnžš. rvcřžtš'f šš = ž'of<'=čažzi>z'šášš`šš' žššˇšżcí
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Závazné stanovisko:

Obnova národní kulturní památky Zámek Opočno, tj. prohlášené kulturní památky
Zapsané v Ustředním Seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 37808/6-2351 , jež
je na základě Nařízení VládyłČR č. 336 Ze dne 19. 6. 2002 prohlášenou národní kulturní
památkou a je zapsána do Ustředního Seznamu kulturních památek ČR pod evidenčním
číslem 212 (evidenční číslo národní kulturní památky), spočívá ve výměně dožívajícího
dřevěného mostku situovaného vzámeckém parku. Stávající dřevěné prvky mostu vlivem
času a klimatických podmínek jsou v mnoha místech degradované. Rozsah obnovy spočívá
v těchto pracích:

Stávající dřevěné prvky mostku budou demontovány až na nosné HEB profily. PO
demontáži dojde k mechanickému Očištění všech Šesti ocelových HEB profilů, ošetření proti
rzi a následnému Opatření nátěrem v barvě kovářské černi. Po Ošetření ocelových profilů dojdek montáži dřevěného mostku, který bude tvarově respektovat stávající mOStek. Změnou Oproti
stávajícímu řešení je Záměr použít plné průřezy profilů (např. stávající sloupky mostku O šířce
100 mm jsou spojeny Ze dvou profilů O šířce 50 mm). Na mostek budou použity dubové profilyhraněné S min. třídou D 24. Spoje budou tesařské.

Podle § 14 Odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péče, v platném Znění,
O státní památkové péči správní Orgán posoudil Záměr účastníka řízení takto:

Obnova mostku vzámeckém parku národní kulturní památky Zámek Opočno napozemku parc. č. 1754, k.ú. Opočno pod Orlickými horami, jgjLñpustná při sflnění těchto
podmínek:

1. Při demontáži budou Opatrně sejmuty stávající Ocelové Objímky Ze spodního prahu
Zábradlí, ty budou Odborně Ošetřeny a posléze vráceny Zpět.

2. Nová mostovka i Zábradlí budou tvořeny Z dřevěných dubových hranolů Z masivu,
použití lepených prvků je nepřípustné.

3. Sikmé Opěrné vzpěry Zábradlí budou Začepovány do trámů mostovky pod úhlem
45°, v místech Spoje vzpěry a mostovky bude vodorovný trám prodloužen tak, aby
po provedení spoje přečnívala volná vodorovná část O min. 15 cm.

4. Dřevěné trámy mostovky budou položeny i v prostoru stávající Zemní navážky mezi
Stávajícím mostkem a betonovýmí platy tak, aby Z betonových plat se vstupovalo
přímo na dřevěnou mostovku.

5. Dřevěné Zábradlí bude prodlouženo na ObOu stranách mostku vždy O jedno pole
(jak na Straně levé, tak i na straně pravé).

6. Na bočních pohledových stranách krajních HEB profilů budou do v Oblých
Objímkách Znovu Osazeny nové OdkOrněné dubové kulatiny.

7. Všechny nové prvky budou Ošetřeny proti dřevokaznému hmyzu, houbám a
atmosférickým vlivům. Povrchová úprava bude barevně sladěny s Ostatními mosty
v Zámeckém parku.

ODůvODNÉNÍ
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor kultury a památkové péče, Oddělení

památkové péče, (dále jen „správní Orgán“) Obdržel dne 8. 1,. 2018 žádost České republiky
Zastoupené Národním památkovým ústavem, IC 750 32 333, Uzemní památkovou správou na
Sychrově, Zámek Sychrov čp. 3, jednající ředitelem PhDr. Milošem Kadlecem, ve věci vydání
Závazného stanoviska k výměně mostku v Zámeckém parku na pozemku parc. č. 1754, k.ú.



Opočno pod Orlickými horami, jež je součástí prohlášené kulturní památky Zámek Opočno
Zapsané do Ústředního Seznamu kulturních památek ČR pod číslem rejstříku 37808/6-2351,
a na Základě nařízení Vlády ČRč. 336 Ze dne 19. 6. 2002 je národní kulturní památkou.

Dnem podání žádosti bylo ve věci Zahájeno správní řízení. TO Správní Orgán písemně
oznámil účastníku řízení ve Smyslu § 44 Odst. 1 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
Znění [dále jen „SpR'j, přípisem č.j. KUKHK-908/KP/2018-3 Ze dne 8. 1. 2018. Současně mu
oznámil, jaké podklady budou Ze Strany Správního Orgánu do spisu doplněny. Dále jej poučil o
jeho právu kdykoliv nahlédnout do spisového materiálu a navrhnout jeho doplnění, jakož i
namítnout podjatost úřední osoby. Tohoto práva nebylo využito. Současně spojil ve smyslu §
46 Odst. 3 SpR Oznámení o zahájení Správního řízení S jiným úkonem v řízení a vydal pod
totožným číslem jednacím usnesení, který účastníku řízení nařídil podle § 54 odst. 1 SpŘ
povinnost strpět Ohledání na místě samém, jehož termín byl stanoven na 25. 1. 2018 v 9:30
hodin.

V souladu s ustanovením § 14 Odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péči,
v platném znění [dá/e jen „PamZ'j Správní Orgán požádal o vypracování písemného vyjádření
Odbornou Organizaci státní památkové péče, kterou je pro předmětnou národní kulturní
památku Národní památkový ústav, generální ředitelství. Toto písemné vyjádření je povinným
podkladem pro vydání Závazného stanoviska (žádost Správní orgánu č.j. KUKHK-
908/KP/2018-4 ze dne 8. 1. 2018). Žádost O písemné vyjádření byla odborné organizaci státní
památkové péče doručena do její datové Schránky dne 8.1. 2018. Zároveň byla tato Odborná
Organizace přípisem č.j. KUKHK-908/KP/2018-5 přizvána k provedení důkazu ohledáním.

Dne 25.1.2018 v9130 se uskutečnil svolaný právní úkon, tj. provedení důkazu
ohledáním. Kromě Zástupce Správního orgánu se jej Zúčastnil zástupce žadatele pan Pavel
Czikó, DiS., pověřený pracovník Národního památkového ústavu, Územní památkové Správy
na Sychrově. Zástupce Národního památkového ústavu, generálního ředitelství, se nedostavil
ani řádně neomluvil. Na místě samém byla provedena fyzická prohlídka mostku a byly
projednány možnosti provedení opravy. Z úkonu byl v souladu s ustanovením § 18 odst. 1
SpŘ Sepsán protokol, který v nálezové části shrnul provedený úkon a učiněná Zjištění. Uvádí,
že byla provedena prohlídka mostku, přičemž byla zjištěna propadlá mostovka. Ta je místy
porostlá mechem. Stav železných konstrukcí nebylo možné ověřit. Bylo konstatováno, že
navržené řešení úplné výměny dřevěných prvků odpovídá reálnému stavu konstrukcí.

Nad rámec Zjištění uvedeného v protokolu správní Orgán konstatuje, že stávající
dřevěné prvky, které byly instalována v 90. letech 20. století, nebyly provedeny Z kvalitních
materiálů, mnohé nebyly z plných profilů, ale lepeny Z více prvků. TO se na technickém stavu
konstrukcí projevilo tím, že jednotlivé lepené profily se Oddělují, dřevní hmota mostovky Se
rozpadá, dřevokazné houby a mech rozrušují pevnost konstrukcí. Vzhledem ktomu, že se
jedná O užitnou a nezbytně bezpečně Zajištěnou konstrukci, nelze Ze stávajících dřevěných
prvků použít žádné prvky, je jejich výměna za prvky nové akceptovatelná.

Požadované písemné vyjádření Odborné organizace Státní památkové péče bylo vydáno
dne 26. 1.2018 pod Zn. NPÚ-310/1579/2018 (lng. ach. Miloš Solař Ph. D.) asprávnímu orgánu
doručeno do jeho datové schránky dne 30. 1. 2018. V tomto písemném vyjádření Odborná
organizace Státní památkové péče konstatovala, že Zjejího pohledu je výměna dožívající
konstrukce z hlediska provozu a bezpečnosti potřebná, přičemž nahrazení existující novodobé
konstrukce tvarově shodnou není z hlediska památkové péče problematické. Souhlasí proto
S provedením prací bez připomínek.

Přípisem č.j. KUKHK-908/KP/2018-7 ze dne 29. 1. 2018 správní orgán vyrozuměl
účastníka řízení o tom, že dle jeho názoru došlo k ukončení dokazování ve věci a Spisový
materiál je Zkompletován pro účely vydání závazného Stanoviska. Současně mu byla dána
možnost vyjádřit se ke Shromážděným podkladům, uplatnit své připomínky a náměty a



seznámit se Se všemi podklady. K tomu Správní Orgán stanovil pořádkovou lhůtu 5 dnů Odedne doručení tohoto vyrozumění. Tento přípis byl účastníku řízení doručen v ten samý den dojeho datové schránky. Svého práva však nevyužil.

Správní orgán v rámci svého správního uvážení a vyhodnocení všech Shromážděnýchpodkladů došel k závěru, že provedením předloženého záměru nedojde k žádnémupřípadnému ohrožení-nebo poškození památkových hodnot, jak předmětného mostku, tak izámeckého parku, potažmo celého areálu zámku Opočno. Nicméně na Základě Zjištění namístě samém bylo potřebné stanovit doplňující podmínky, které jsou uvedeny ve výroku tohotozávazného stanoviska.

První Ze stanovených podmínek se týká stávajících ocelových objímek, které „přidržují“dřevěné prahy zábradlí na mostovce. Jedná se o prvek, který je Zde použit jak Z historického,tak i technického hlediska a předložená dokumentace neřeší, Zda budou Znovu využity nebozcela odstraněny. Na místě samém bylo zjištěno, že tyto prvky mají důležitou úlohu Zestatického hlediska a technického propojení, proto je nezbytné je zachovat na stávajícím
místě.

Druhá stanovená podmínka pouze upřesňuje použitý profil nových prvků a limituježadatele v případné náhradě Za materiál tvořený lepenými prvky.

Třetí podmínka je stanovena s ohledem na statické Zajištění Zábradlí a tvarovou shoduS ostatními mostky v Zámeckém parku. Rovněž tím dochází k odstranění nevhodného řešení,které bylo použito při poslední opravě v 90. letech 20. století.

Podmínka číslo Čtyři je stanovena Ztoho důvodu, že mezi stávající mostovkou abetonovými platy tvořícími šikmou nájezdovou rampu je cca 1,5 m široký pruh Zeminy tvořenýnavážkou na betonu. Tato navážka při Zhoršených klimatických podmínkách (sníh, déšť)znesnadňuje jak pohyb osob, tak i Zahradní techniky. Navíc lze dovodit, že způsob provedeníbetonového plata, které je na každé straně směrem k mostku sníženo právě o výšku mostovky,umožňovalo osazení dřevěných prvků i v prostoru, kde nyní mostovka umístěná není.Doplněním dřevěných hranolů do tohoto prostoru tedy dojde k doplnění historického stavu.

Podmínka pátá hovořící o doplnění dřevěného zábradlí má přímou návaznost jak napodmínku číslo čtyři, tak i důvod vtom, že Stávající zábradlí je nedostačující Z hlediskabezpečnosti. Stávající tři pole jsou umístěna pouze nad vodotečí. Není však Z bezpečnostníhohlediska zabráněno možnému pádu do vodoteče na obou koncích, nebot' zábradlí končív kolmém průmětu na pokraji vodoteče a břehu, kde hrozí nebezpečí pádu. Doplněním polí poobou Stranách se toto nebezpečí odstraní a výsledný vzhled nebude mít žádný vliv napamátkovou hodnotu zámeckého parku.

Šestá podmínka doplňuje předloženou žádost v bodě, který nebyl řešen, avšak jednáSe o nedílnou součást konstrukce mostku. P0 Obou jeho stranách jsou umístěny kovové obléobjímky, ve kterých byly umístěny dřevěné odkorněné kulatiny pohledově uzavírající celkovývzhled mostku jako dřevěnou konstrukci. Na jedné straně mostku (proti proudu) je tato kulatinastále umístěna, byt“ ve Značně Zchátralém stavu. Na Opačné straně je tato kulatina jiždestruovaná a částečně Zřízená do vodního toku. Je proto Zcela legitimní tyto prvky, byt'
v novém materiálu, do této konstrukce vrátit.

Závěrečná sedmá podmínkaje stanovena Z důvodu Zajištění Ochrany a vyšší životnosti
nových dřevěných prvků. Jedná se o dnes již standardní řešení ochrany proti dřevokaznémuhmyzu, houbám a atmosférickým vlivům, byt' Se nejedná o řešení definitivní. Tyto ochranné
kroky je nutné samozřejmě opakovat. Stanovená barevná povrchová úprava odkazuje na
barevnost ostatních dřevěných mostků v zámeckém parku Z důvodu zachováníjednoty těchto
účelových konstrukcí.



Správní orgán památkové péče po posouzení všech podkladů a Zjištění ve výše
uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výroku tohoto rozhodnutí. Při posuzování se
řídil platnými právními předpisy a nařízeními (Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve Znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou
se provádí Zákon č. 20/1987 Sb.; Vyhláška o prohlášení památkových Zón ve vybraných
městech a obcích Východočeského kraje VčKNV s účinností od 1. 1. 1990; Nařízení Vlády ČR
č. 336 Ze dne 19. 6. 2002, Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) jakož i Listinou
základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani
poškozovat Životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad
míru Stanovenou zákonem“), která je součástí Ustavy České republiky.

Poučení o odvolání

Toto Závazné stanovisko není podle § 44a Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 149 odst. 1 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve Znění pozdějších předpisů, samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy
proti němu Samostatně odvolat. Jeho obsah je Závazný pro výrokovou část rozhodnutí
Stavebního úřadu.

Odvolání je možné podat až proti rozhodnutí Stavebního úřadu.

otisk úředního razítka

lng. Milan Smolík
vedoucí oddělení památkové péče

Stejnopis obdrží:

- Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01
Praha 1 - Malá Strana

- Městský úřad Opočno, odbor výstavby, Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno
- Státní zámek Opočno, správa Zámku
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