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Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel
č. smlouvy:

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Enginers, Ltd.)
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994
jejímž jménem jedná: Ing. Václav Hvízdal - jednatel, Ing. Milan Kalný - jednatel,

Ing. Vladislav Vodička-jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)
č. smlouvy: 15 277 01

dále jen „Poskytovatel“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o poskytování služeb
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1.1, Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na služby „IH/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-la přes
Dl, 2.etapa“ a to ve stupni DÚR, IČ k ÚR, DSP, IČ k SP, PDPS/AD (dále jen
„Zakázka“).

1.2. Předmětná Zakázka a/nebo stavba může být zařazena do staveb/zakázek
spolufinancovaných ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“),
Evropských fondů, regionálních operačních programů, popř. jiných dotačních titulů.

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Článek 2.

2.1.

2.2.

Předmět Smlouvy
Poskytovatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou na svůj nák 
na své nebezpečí a s náležitou odbornou péčí provést služby, které jsou specifikov 
dále v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje za sjednaných podmínek výslei 
poskytovaných služeb převzít a za poskytnuté služby a jejich výsledky Poskytov? 
zaplatit sjednanou cenu. Poskytovatel je povinen řídit se při provádění služeb dle 
Smlouvy pokyny Objednatele. Tím není dotčena povinnost Poskytovatele upozo 
na případnou nevhodnost pokynu Objednatele, vyžádat si udělení takového pok 
v písemné formě a možnost Poskytovatele od Smlouvy odstoupit v přípt 
že Objednatel po Poskytovatelově upozornění na svém nevhodném pokynu trvá.
Předmětem Smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodl 
(dále jen „DŮR“) včetně výkonu inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí (< 
jen „IČ k ÚR“), zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále 
„DSP“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení (dále jen . 
k SP“), projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) a vý 
autorského dozoru (dále jen „AD“) na akci

„III/00323 Jažlovice, mostev.č. 00323-la přes Dl, 2. etapa“

Konkrétně se jedná o provedení průzkumů a zaměření, zhotovení projeli 
dokumentace výše uvedené stavby, která bude obsahovat projektové dokumer 
v úrovni DŮR, DSP, PDPS, včetně položkového rozpočtu a výkazu vým 
zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání příslušných územních rozhodni, 
stavebních povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně zaji 
doložky o nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské obj 
a přeložky inženýrských sítí.
Před zahájením prací Poskytovatel prověří, zda stavba není zatížena ochrání 
podmínkami, tj. zejména podmínkami Národního památkového ústavu a/nebo 
se na stavbu nevztahují podmínky vyplývající z lokalit chráněného území, apod.
Poskytovatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele, kt 
rozhodne o dalším postupu v dané věci formou zápisu na výrobním výboru svolán 
Poskytovatelem do 10 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti. V případě, že t 
skutečnost nastane, má Objednatel právo odstoupit od této Smlouvy.

2.2.1. Průzkumy a zaměření

Zhotovení potřebných průzkumů (diagnostický, stanovení zatížitelnosti, p< 
stavebně technický, inženýrsko-geologický, apod.) pro řádné zhotovení DŮR, DS 
PDPS.
Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u mají 
a správců inženýrských sítí (zaměření).
Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projeků 
dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských í 
solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předlij 
měření.
Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny p| 
dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána digitální data, budou I 
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sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých podkladů 
neověřenou značkou.

2.2.2. Dokumentace k územnímu řízení (DÚR)

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č.lk vyhlášce č. 499/2006, o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a požadavků 
Objednatele.

2.2.3. Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)

DSP bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a 
obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška o projektové dokumentaci dopravních staveb“) ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a 
technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle podmínek a 
požadavků Objednatele. Součástí předmětu této části služeb je i vypracování případné 
dokumentace bouracích prací, která bude realizována v rozsahu přílohy č. 8 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„vyhláška o dokumentaci staveb“).
DSP bude Poskytovatelem zpracována tak, aby stavba zůstala v současném záboru 
pozemků. Nebude-li to z technického nebo jiného důvodu možné, svolá Poskytovatel 
neprodleně (tj. do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti) výrobní výbor, 
na kterém bude s Objednatelem projednán a odsouhlasen další postup formou zápisu 
z výrobního výboru.
Technické řešení vymístění sítí bude předloženo Objednateli k odsouhlasení 
na výrobním výboru, ze kterého bude vyhotoven písemný zápis. Technické řešení 
vymístění sítí bude Poskytovatelem navrženo tak, aby nevyžadovalo, popř. 
minimalizovalo výkupy pozemků nebo trvalé zábory pozemků ve vlastnictví 
soukromých osob nebo privátních organizací

2.2.4. Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

PDPS bude vypracována tak, aby odpovídala požadavkům na dokumentaci 
pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat 
požadavky stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen 
„zákon o VZ“) a vyhlášky 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
o předmětu stavebních prací“). Dokumentace musí dále splňovat požadavky dle 
přílohy č. 9 vyhlášky o projektové dokumentaci dopravních staveb a musí být v 
souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, a podmínkami 
stanovenými zadávací dokumentací, požadavky Objednatele.

PDPS musí dodržet návrh určený DSP ověřenou ve stavebním řízení a zohlednit 
požadavky povolení k odstranění stavby, stavebního povolení, vodoprávního souhlasu 
a vodoprávního rozhodnutí.
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PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymež 
realizace stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specific 
které představují technické charakteristiky prací a materiálů, které mají být pou; 
při provádění stavby. Tyto musí být popsané objektivním způsobem, který zajišť 
užití za účelem, který je Objednatelem zamýšlen. Technické specifikace nesmí 
stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu no 
vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

Technické specifikace budou stanoveny odkazem na:

a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné náro< 
technické normy přejímající evropské normy,
evropská technická schválení,
obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaní 
členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evrop; 
unie,
mezinárodní normy, nebo
jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropský 
normalizačními orgány.

b)
c)

d)
e)

PDPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jiné 
a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikat 
nebo jeho organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzo 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

Poskytovatel dále zpracuje soupis prací a výkaz výměr s podrobným popíši 
požadovaných standardů. Výkaz výměr a soupis prací musí být rozpracován podrob 
do jednotlivých položek. U jednotlivých položek bude uvedena jednotková ce 
příslušné položky, počet jednotek v položce, množství a celková cena za položku.
Poskytovatel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací a výkazu vým 
a položkového rozpočtu jak stanovuje zákon o VZ a vyhláška o předmětu stavební 
prací.
Výkaz výměr bude zpracován v tabulkovém editoru.

2.2.5. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při územním řízení

Předmětem je projednání dokumentace k územnímu rozhodnutí s příslušný 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitos 
případně dalšími dotčenými subjekty, získání dokladů a stanovisek za účelem vydí 
územního rozhodnutí, vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
po podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí poskytnutí technic 
pomoci při řešení případných problémů vzniklých v rámci veřejnoprávního projední 
dotčené stavby na místně příslušném stavebním úřadu. Zhotovitel je rovněž povinen 
na vyzvání účastnit veškerých jednání, které souvisejí s projednáním dotčené stav 
v rámci veřejnoprávního projednání a poskytnout nezbytnou součinnost související 
získáním pravomocného územního rozhodnutí.

2.2.6. Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) při stavebním řízení

Předmětem je projednání projektové dokumentace ke stavebnímu řízení s příslušný 
veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky sousedních nemovitostí (oprávně 
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z věcného břemene) a atd. a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního 
povolení, vypracování a podání žádosti o povolení stavby (případně dalších povolení 
podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění 
stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Do rámce výkonu specifikované IČ 
je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou stavby včetně 
zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, a pronájmy 
pozemků, popřípadě objektů, atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je 
i projednání s dotčenými majiteli. Součástí IČ je i zajištění prodloužení stavebního 
povolení v případě nezahájení stavby v termínp platnosti stavebního povolení, 
a to v dostatečném předstihu.
Bude-li to technické řešení DSP vyžadovat, použije Poskytovatel přednostně 
a po dohodě s Objednatelem při majetkoprávním projednání zejména tyto druhy 
smluv:

a) Smlouvu podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku o možnosti provést stavbu 
na cizím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku);

b) Nájemní smlouvu podle § 2201 a násl. občanského zákoníku;
c) Smlouvu o výpůjčce podle ustanovení § 2193 občanské zákoníku;
d) Smlouvu o zřízení věcného břemene (služebnosti) dle ustanovení § 1257

a násl. občanského zákoníku.

Závazné vzory výše uvedených smluv poskytne Objednatel, na vyzvání Poskytovatele.
V případě, že bude v rámci projednávané stavby nutné provést výkupy pozemků, 
informuje Poskytovatel o této skutečnosti neprodleně Objednatele, který rozhodne 
o dalším postupu v dané věci, a to na výrobním výboru svolaném neprodleně 
Poskytovatelem po zjištění této skutečnosti. Součástí majetkoprávní přípravy není 
zajištění podkladů pro vyvlastnění. Objednatel nepředpokládá využití vyvlastnění jako 
nástroje zajištění majetkoprávní přípravy.

2.2.7. Výkon autorského dozoru stavby

Součástí předmětu plnění je výkon AD, který bude probíhat od zahájení stavby až 
do vydání kolaudačního souhlasu a který bude vykonáván na výzvu Objednatele. 
Rozsah činností AD je dán přílohou č. 2 Výkonového a honorářového řádu ČKAIT, 
2009.
Poskytovatel bude provádět posuzování návrhů dodavatelů na změny a odchylky 
oproti schválené projektové dokumentaci, zejména s ohledem na dodržení technicko- 
ekonomických parametrů předmětného díla.
Zjistí-li Poskytovatel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního 
deníku, Objednatele. Zhotovitele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení 
či v případě nebezpečí vzniku škody. V odůvodněných případech uvede stručnou 
charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
Objednatel zajistí pro Poskytovatele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD, 
v tomto smyslu zejména oznámí Poskytovatele jako osobu vykonávající AD 
zhotoviteli stavby a zajistí, aby Poskytovatel dostával potřebné podklady týkající 
se realizace stavby a kontrolních dnů stavby.
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Poskytovatel ani žádný z jeho subdodavatelů podílejících se na výkonu AD nebuď 
připravovat ani se podílet na přípravě realizační dokumentace této stavb, 
pro zhotovitele stavby.

2.2.8. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídka

Před vydáním kolaudačního souhlasu zpracuje Poskytovatel mostní list a první hlavni 
mostní prohlídku, kterou zapracuje dle pokynů Objednatele do systému Bridge 
Managament System.

2.3. Do předmětu plnění jsou zahrnuty i služby v tomto článku výše nespecifikované, které 
však jsou k řádnému poskytování služeb nezbytné a o kterých Poskytovatel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Mezi tyto služby se neradi 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, kterou vyhotovuje zhotovitel 
stavby. Provedení služeb uvedených ve větě prvé tohoto odstavce však v žádném 
případě nezvyšuje sjednanou za poskytování služeb.

2.4. Během zpracování projektové dokumentace budou Poskytovatelem svolány 
minimálně dva výrobní výbory. První výbor bude svolán po vymístění inženýrských 
sítí a před zahájením projektových prací, a to z důvodu nutnosti odsouhlasení 
technického řešení.

Článek 3.
Předání výsledků poskytnutých služeb

3.1. Protokolární předání výsledků poskytnutých služeb dle této Smlouvy Objednateli 
proběhne na adrese: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková 
organizace - Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

3.2. V případě DSP bude Objednateli nejdříve předložen koncept k projednání. Objednatel 
do 14 dní předloží Poskytovateli připomínky k DSP a DÚR, se kterými se 
Poskytovatel vypořádá ve lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud objednatel do 14 
nepředloží Poskytovateli připomínky k projektové dokumentaci, považuje se 
projektová dokumentace objednatelem za odsouhlasenou. Poté Poskytovatel 
protokolárně předá čistopis, a to vše při respektování termínů stanovených v čl. 5 této 
Smlouvy.

3.3. Výsledky poskytnutých služeb budou Objednateli předány v následujícím počtu 
výtisků a formátu:
Průzkumy a zaměření lx v listinné podobě a lx

digitálně na CD
Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) 3x v listinné podobě a lx 

digitálně na CD
Dokumentace pro ohlášení stavby 5x v listinné podobě a lx 

digitálně na CD
nebo k žádosti o stavební povolení (DSP) 1 x (potvrzená stavebním 

úřadem)
Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) 5x v listinné podobě a lx 

digitálně na CD
Dokladová část lx v tištěné podobě a lx 

digitálně na CD
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Originál pravomocného územního rozhodnutí včetně dokladové části a stavebního 
povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části, 

lx v tištěné podobě
3.4. Poskytovatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou 

dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující jeho využití v dalších 
stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání 
stavebních prací, a to v otevřeném formátu např. s příponou *dwg a formátu PDF.

3.5. Každé vyhotovení bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

Článek 4.
Dodatečné služby

4.2. Objednatel může požadovat změnu rozsahu služeb, a to při respektování povinností 
Objednatele dle zákona o VZ. Poskytovatel je v takovém případě povinen vyhovět 
požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah služeb nebo (ii) bez zbytečného odkladu 
podat nabídku na zvýšení rozsahu služeb o služby stejného charakteru jako služby 
sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se cena stanovená dle čl. 6.1 odpovídajícím způsobem 

sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude cena v nabídce Poskytovatele stanovena na základě 

cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce na uzavření Smlouvy. 
V případě, že není možné cenu stanovit tímto způsobem, bude cena takových 
služeb stanovena na základě jednotkové ceny (Kč/hod), a to ve výši, která 
nepřesáhne cenu obvyklou v místě a čase pro daný typ a charakter činnosti,

c) termín dokončení služeb se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 
Smluvních stran,

d) snížení či zvýšení rozsahu musí být sjednáno písemným dodatkem ktéto 
Smlouvě.

Článek 5.
Termíny plnění

5.1 Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

5.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí - koncept
Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy

5.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí - čistopis
Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 
dokumentace pro stavební povolení od Objednatele. Pokud objednatel do 14 
nepředloží Poskytovateli připomínky k projektové dokumentaci, považuje se 
projektová dokumentace objednatelem za odsouhlasenou

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení - koncept
■ Nejpozději do 3 měsíců od podpisu Smlouvy

5.1.4 Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
■ Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu 

dokumentace pro stavební povolení od Objednatele

5.1.5 Dokumentace pro provedení stavby
■ Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení 

nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části 
služeb
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.6 Podání žádosti o vydání stavebního povolení
■ Nej později 5 měsíců od podpisu Smlouvy

.7 Výkon autorského dozoru
■ Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby

.8 Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku
■ Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby

Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo neb 
dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všec 
prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádos 
Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržen 
od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jako 
i jednotlivé dílčí termíny.

Článek 6.
Cena za poskytování služeb

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí služeb dle tét 
Smlouvy odměnu v následující výši:

Cena za AD je stanovena na základě závazné hodinové sazby uvedené v příloze < 
1 Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací, vynásobené skutečný] 
rozsahem Poskytovatelem poskytnutého a Objednatelem dle odst. 7.7. Smlouv 
odsouhlaseného rozsahu plnění. Hodinová sazba je stanovena v Kč bez dan 
z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“). Výše hodinové sazby je závazná po celo 
dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem.
Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na záklac 
závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 Technick 
specifikace vč. oceněného soupisu prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v K 
bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“)Ceny za dílčí služby jsou stanoven 
jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy.

K cenám stanoveným dlečl. 6.1 této Smlouvy bude vždy připočtena DPH ve výi 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Ceny stanovené dle čl. 6.1 pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti 
věci nezbytné k řádnému poskytnutí služeb, a to včetně cestovného, stravného apot 
Na výši cen dlečl. 6.1 nemá dopad zvýšení materiálových, mzdových a jinýc 
nákladů, jakož i případná změna kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípad 
jiné vlivy.
Podpisem této Smlouvy Poskytovatel výslovně přejímá nebezpečí změny okolnos 
ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 7.
Platební podmínky

Podkladem pro úhradu bude daňový doklad, resp. faktura (dále jen „faktura*^ 
vystavená Poskytovatelem za podmínek stanovených níže.
Zálohy se neposkytují. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 261 
občanského zákoníku.



7.3. Cena za vyhotovení DÚR dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po 
převzetí čistopisu DÚR (tj. po zapracování připomínek a požadavků 
Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.4. Cena za inženýrskou činnost pro DÚR bude Poskytovatelem vyúčtována ve 
dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem 
vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o územní rozhodnutí k příslušnému 
stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem 
po nabytí právní moci územního rozhodnutí.,Faktura na tuto zbývající část 
ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí 
územního rozhodnutí s vyznačenou doložkou právní moci.

7.5. Cena za provedení potřebných průzkumů a zaměření dle čl. 2.2.1 Smlouvy bude 
Poskytovatelem vyúčtována po převzetí čistopisu DSP Objednatelem.

7.6. Cena za vyhotovení DSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
čistopisu DSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a 
nedodělků Objednatelem.

7.7. Cena za vyhotovení PDPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována po převzetí 
PDPS bez vad a nedodělků Objednatelem.

7.8. Cena za inženýrskou činnost bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po 
podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část 
ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení 
(a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, 
povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena 
na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní 
moci.

7.9. Cena za AD bude Poskytovatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného 
počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Poskytovatel a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí 
faktury Poskytovatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá 
Poskytovatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, 
spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci 
AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby 
bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

7.10. Cena za vyhotovení mostního listu a provedení I. hlavní prohlídky bude 
Poskytovatelem vyúčtována po vydání kolaudačního souhlasu.

7.11. Faktury budou vystaveny vždy s dobou splatnosti 30 dnů od jejich vystavení, přičemž 
faktura musí být Objednateli doručena alespoň 25 dní před datem splatnosti na adresu 
dle čl. 7.10. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti předepsané dle zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dále číslo 
Smlouvy a název Zakázky. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných náležitostí nebojí bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Poskytovateli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná 
běžet znovu až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle 
Smlouvy budou probíhat výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na 
účet Poskytovatele uvedený na faktuře. Příslušná částka se považuje za uhrazenou 
okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní účet Poskytovatele.
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7.12. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:
adresa pro doručení faktur: Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky :a6ejgmx
nebo e-mailem na adresu: 
a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

7.13. Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou
činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou Poskytovateli
proplaceny dle Poskytovatelem skutečně uhrazené výše, a to na základě účetního
dokladu a po odevzdání příslušné dokumentace, ke které se poplatky vztahují, bez vad
a nedodělků.

7.14. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely,
které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k
daňovému plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle
této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a
(obecná pravidla) a zejména § 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s
činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

8.1.

Článek 8.
Zástupce smluvních stran a komunikace

Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v
jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní
na níže uvedené adresy:

českén
služboi

Při doručování Objednateli: Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
K rukám: Miroslava Dostála Jr.

Při doručování Poskytovateli: Adresa:

Fax:
K rukám:

Pontex, spol. s r. o.
Bezová 1658
147 14 Praha 4
244 461 038
Ing. Václava Hvízdala

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

České)

V případě Objednatele: Jméno: Miroslav Dostál
E-mail:
Tel.:

Jméno: Ing. Jiří Čapek
E-mail:
Tel.:
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V případě Poskytovatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

Ing. Marcel Mimra

8.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1 je smluvní strana, jíž se změna
týká, povinna písemně sdělit druhé smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé smluvní straně doručením tohoto sdělení.■*

Článek 9.
Bankovní záruka za provedení služeb a záruka za odstranění vad

9.2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se bankovní záruka za provedení služeb
a za odstranění vad po Poskytovateli nepožaduje.

Článek 10.
Záruční doba

10.1. Záruční doba na poskytnuté služby činí 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem
následujícím po dni předání a převzetí služeb, nebo příslušné části služeb dle čl. 2 této 
Smlouvy.

10.2. Vady zjištěné během záruční doby je Poskytovatel povinen odstranit v termínech
stanovených Objednatelem s přihlédnutím k vadě. Poskytovatel je povinen při
reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace 
od Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

10.3. Nebezpečí škody na věcech (dokumentaci) zhotovených dle této Smlouvy nese 
Poskytovatel až do dne jeho předání a převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

Článek 11.
Smluvní pokuty

11.1. Nedokončí-li Poskytovatel služby, resp. část služeb ve lhůtách pro jejich dokončení
dle čl. 5. této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o
který se opozdilo dokončení prací, ve výši 0,5 % z ceny opožděně dodaných služeb
bez DPH dle čl. 6. této Smlouvy, maximálně však 10 % dílčí ceny uvedené v nabídce
na uzavření Smlouvy.

11.2. Převezme-li Objednatel služby s vadami a nedodělky, stanoví v zápise o předání a
převzetí služeb doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a
nedodělků v takto stanovených dobách je Poskytovatel povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění
Poskytovateli. Poskytovatel je povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními
údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením
smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní
účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty
započíst oproti splatné pohledávce Poskytovatele na cenu služeb stanovenou dle čl.
6.1 této Smlouvy.

11.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění
Poskytovatele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši.

11.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy.
Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.
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11.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Poskytovatel oprávněn požadovat) 
úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Poskytovatel není oprávněn 
započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 
způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.

11.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že považují smluvní pokuty uvedené v tomto 
článku za přiměřené.

Článek 12.
-t

Práva duševního vlastnictví k dokumentaci
12.1. Objednatel má právo užívat výsledky služeb (dokumentaci) v souladu s účelem

Smlouvy a v souladu s charakterem poskytovaných služeb. Objednatel je v tomto 
ohledu také oprávněn poskytnout výsledky služeb třetím osobám či na ně výsledky 
služeb převést spolu se všemi právy, kterými bude Objednatel disponovat. Objednatel 
je tak oprávněn postoupit na třetí osobu veškeré licence, převést právo vlastnické k 
hmotným podkladům a poskytnout veškeré nezbytné souhlasy ve smyslu právních 
předpisů, které Poskytovatel Smlouvou udělil Objednateli v souvislosti s výsledky 
služeb, aniž by se k tomu vyžadovalo další svolení či vyjádření Poskytovatele. «|

12.2 Poskytovatel uzavřením Smlouvy opravňuje Objednatele a uděluje mu veškeréB 
nezbytné souhlasy (licence) ke všem formám užití dokumentace a veškerých jiných K 
předmětů práv duševního vlastnictví, které Objednatel potřebuje k řádnému užíván® 
výsledků služeb. Objednatel je zejména oprávněn k nezbytnému rozmnožováníB 
dokumentace, jejímu rozšiřování, úpravě a změnám, stejně jako k poskytnutí těchto B 
oprávnění třetí osobě. Objednatel však není povinen tato oprávnění (licence) využít. B 
Souhlasy (licence) k předmětům práv duševního vlastnictví jsou územně neomezené B 
(tj. jsou uděleny jak ve vztahu k území České republiky, tak k zahraničí), jsou uděleny B 
na celou dobu trvání předmětných práv duševního vlastnictví a nelze je jednostranní® 
vypovědět. Poskytovatel tedy zejména není oprávněn vypovědět či jinak jednostranně B| 
zamezit možnosti užívání dokumentace ani jakýchkoliv jiných předmětů práv®
duševního vlastnictví, které na základě Smlouvy poskytl Objednateli. |l

Článek 13. H|
Pojištění r

13.1. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své ®
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelských činnosti,® 
které jsou součástí plnění dle této Smlouvy, a to s pojistným plněním vyplývajícím B 
z takového pojištěni minimálně v hodnotě celkové ceny uvdené v nabídce na uzavření® 
Smlouvy. 1

13.2. Poskytovatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí ■
žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné® 
pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker),® 
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci této® 
Smlouvy. ■

13.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetím osobám musí®
rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů Poskytovatele, případně jeBR 
Poskytovatel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali® 
i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování služev® 
podle této Smlouvy. M
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Článek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1 Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 
nebo dát pokyn Poskytovateli k přerušení poskytování služeb, a to i bez uvedení 
důvodů. Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Poskytovateli k 
přerušení poskytování služeb mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 
dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 
zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 
vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 
investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 
v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 
realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 
rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Poskytovatel je povinen 
provést všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději 
do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování služeb 
nebo od ukončení Smlouvy.

14.2 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a) je Objednatel v prodlení po dobu delší než jeden měsíc s úhradou peněžitých 
závazků ve lhůtách splatnosti dle této Smlouvy;

b) Objednatel trvá na poskytování služeb dle nevhodného příkazu i po té, co 
Poskytovatel na takový nevhodný příkaz Objednatele písemně upozornil;

c) bude na majetek Objednatele vyhlášen konkurs, popř. bude návrh na vyhlášení 
konkursu zamítnut pro nedostatek majetku;

d) bude vydáno rozhodnutí o úpadku týkající se Objednatele, popř. takovýto 
insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Objednatele.

14.3 Smluvní strany v případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít ve smyslu § 2004 
odst. 2 povinnost vrátit si plnění, které již bylo poskytnuto před odstoupením 
od Smlouvy, ledaže již přijaté plnění nemá samo o sobě pro Objednatele význam.

14.4 V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Poskytovatele 
má Poskytovatel v případě částí služeb, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 
dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 
služeb. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody Smluvních stran.

14.5 Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty.

14.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

Článek 15.
Ostatní ujednání

15.1. Poskytovatel nezadá zhotovení celé Zakázky ani její části jiné osobě bez souhlasu 
Objednatele. Poskytovatel bude odpovídat zajednání nebo chyby všech subdodavatelů 
stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Poskytovatele.

15.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
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15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšalj
nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušným
ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použit
smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním
v této Smlouvě.

15.5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byly
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mez
smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě ujednáno jinak.

15.6. Je-li nebo stane-li se některé’ ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýk;
se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.7. Jakékoli spory mezi Smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešenj
nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnu
na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.

15.8. Poskytovatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převés
na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupí
tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikolh
pohledávkami.

15.9. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze vzestupně číslovaným
písemnými dodatky ke Smlouvě, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.10. Tato Smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3
stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

15.11. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně
že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechnj
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:

Příloha č. 1 Technická specifikace vč. oceněného soupisu prací
Příloha č. 2 Plná moc

V Praze dneV Říčanech dne

Krajská správa a údržbaz silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Bc. Zdeněk Dvořák

Ing. Václav Hvízdal

Pontex, spol. s r. o.
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Technická specifikace

Název akce : III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-la přes Dl, 2.etapa

Most na silnici III/00323 za obcí Jažlovice přes dálnici Dl, 
okres Praha východ

Místo realizace akce :

Staničení provozní: 3,107 km CMS: Velké Popovice

1. Současný stavební stav mostu a výčet požadovaných oprav:
Vypracování projektové dokumentace na stavbu mostu a bezprostředně navazující 
komunikace na most ev.č. 00323-la Jažlovice na místě původního mostu z roku 1945, jehož 
odstranění vč.přeložky inženýrských sítí je řešeno v rámci předchozí etapy stavby: „00323-la 
Jažlovice, most ev.č. 00323-la přes dálnici Dl, I.etapa“. Součástí PD bude návrh dopravních 
opatření. Projektová dokumentace bude vyhotovena dle platných norem, TP a TKP.

Výčet požadovaných prací:
1) Vypracování projektové dokumentace na stavbu nového mostu. Součástí PD budou 

dopravní opatření, zejména na dálnici Dl. PD bude vyhotovena dle platných norem, 
TP a TKP,

2) Zajištění autorského dozoru, právoplatného územního rozhodnutí a právoplatného 
stavebního povolení.

3) Zajištění a realizace DIO.

2. Náklady stavby jsou dány odhadem:
20.000 tis kč bez DPH, tj. 24.200 tis. Kč s DPH 21%

1
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3. Vypracování projektové dokumentace a IČ:
IH/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-la přes Dl, 2.etapa

rozpis nabídkové ceny 
žlutě-doplní uchazeč součtový řádek
Pokud je uvedeno v soupisu prací "neobsazeno" položka se neoceňuje

popis položky Nabídková cena 
uchazeče v Kč 9

Průzkumy
Stanovení zatížitelnosti neobsazeno
Prohlídka mostu neobsazeno
Diagnostický průzkum mostu neobsazeno
geologický průzkum 80 000,00
Průzkumy celkem 80 000,00

DÚR
PD DÚR 240 000,00
IČ DÚR 60 000,00
DÚR celkem 300 000,00

DSP
geodetické zaměření mostu 20 000,00
ověření sítí neobsazeno
hydrotechnické posouzení 
Q100 neobsazeno
PD mostu a komunikace 250 000,00
DIO 20 000,00
záborový elaborát 10 000,00
havarijní a povod. plán a 
nakládání s odpady 5 000,00
BOZP 5 000,00
DSP celkem 310 000,00

IČ-zajištění vydání SP
projednání dokumentace 30 000,00
majetkoprávní podklady 10 000,00
podání žádosti bez poplatků 20 000,00
IČ celkem 60 000,00

PDPS
výkresová část 100 000,00
ZTKP 5 000,00
soupis prací a rozpočet 20 000,00
PDPS celkem 125 000,00

I.HMP, Mostní list 15 000,00
celkem bez DPH 15 000,00

Hod. sazba v Kč 
bez DPH

Předpokládaný 
počet hod

Cena 
celkem 
v Kč za 

výkon AD 
bez DPH

Výkon AD 600,00 60 36 000,00

2
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celkem bez DPH 926 000,00
21 % DPH 194 460.00
celková cena včetně DPH 1 120 460,00

4. Specifikace rozhodujících stavebních objektů:
• Most včetně napojení navazující komunikace
• DIO

5. Územně-technické podmínky
Stavba se bude provádět na stávající silniční síti a objektu v majetku Středočeského kraje

za úplné uzavírky provozu

6. Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby:
Provoz a údržba komunikace zůstává v kompetenci KSÚS SK

7. Termín realizace
- PD: dle SOD
- Stavba (TDI): předpoklad zahájení v r. 2017

Kontakt:
Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil  email:

Ing. Jiří Čapek, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil email:

Zpracoval: Ing. Jiří Čapek

Datum: 15.2.2016
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Fotodokumentace:
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Příloha č. 2

Plná moc

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupena: Bc. Zdeňkem Dvořákem, ředitelem
IČO: 00066001, DIČ: CZ000660010
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák 
(zmocnitel)

uděluje plnou moc

společnosti Pontex spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
IČO: 407 63 439
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994 
jednající Ing. Václav Hvízdal - jednatel, Ing. Milan Kalný-jednatel, Ing. Vladislav Vodička 
-jednatel, (každý samostatně dle výpisu z OR)
(zmocněnec)

k tomu, aby zmocni tele zastupovala při všech právních jednáních, které souvisejí s výkonem 
inženýrské činnosti pro stavební akci:

„III/00323 Jažlovice, most ev.č. 00323-lapřes Dl, 2,etapa“

Zmocněnec je podle této plné moci oprávněn k jednání jménem zmocni tele a k jeho 
zastupování zejména v následujících činnostech a právních jednáních:

- jednání se třetími osobami, dotčenými orgány a organizacemi, správci 
inženýrských sítí a s účastníky správních řízení za účelem vydání veškerých 
dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení, souhlasů a dalších správních 
rozhodnutí nutných pro vydání pravomocného stavebního povolení,
uzavírání příslušných smluv (kupní smlouvy, smlouvy o zřízení služebnosti, 
smlouvy nájemní apod.) s každým jednotlivým vlastníkem pozemku, na němž má 
být umístěna předmětná stavba, nebo který má být v souvislosti s realizací této 
stavby dotčen dočasným záborem, zřízením služebnosti atp.,

- zajišťování vkladů vlastnického nebo jiného práva do katastru nemovitostí,
- uskutečňování všech nezbytných právních jednání a procesních úkonů jménem 

zmocnitele, zejm. podepisování, podávání a předkládání žádostí, návrhů a podání 
podle zákona č. 183/2006 Sb. („stavební zákon“) a č. 500/2004 Sb. (správní řád), 
případně dalších právních předpisů, zastupování zmocnitele ve správních řízeních, 
vč. přebírání veškerých souvisejících písemností a rozhodnutí správních orgánů, 



 
 

 

 

 
 

zastupování zmocnitele při ústních jednáních, podávání opravných prostředků n|
správním rozhodnutím a vzdávám se jménem zmocnitele práva odvolání do těe]
rozhodnutí.

Zmocněnec bude právní úkony, knimž je touto plnou mocí oprávněn, vykoná 
prostřednictvím pracovníků pověřených k tomu interními předpisy, popř. těmi pracovníky
nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.

Plná moc je vystavena do doby vydám kolaudačního souhlasu pro předmětnou stavbu.

V Říčanech dne 

Krajská správa a údržba silnic Středočeské
kraje, příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák
ředitel

Plnou moc přijímám dne 

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


