SMLOUVA O DIiLO

na zhotoveni projektové dokumentace a provadéni autorského dozoru
uzaviena podle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni pozdéjsich

piedpisu (dale jen ,,0Z%)
C. j.: VS-138224/CJ-2018-803800

.
Smluvni strany

Objednatel: Ceska republika — Vézetiska sluzba Ceské republiky

Zhotovitel:

se sidlem Soudni 1672/1a, 140 67 Praha 4,

zastoupena na zékladd povéfeni generalniho feditele VS CR ze dne 15. 11,
2016, &. j.: VS-50458-12/CJ-2016-800020-SP feditelem Véznice Bfeclav
Vrchni rada plk. Mgr. Vladanem HAVRANKEM na adrese Za Bankou 3087/3,
690 02 Breclav

ICO: 00212423

DIC: CZ00212423 Pravnické osoba

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

C. UL XXXXXXXXXXXXXXX

(ddle jen ,,0bjednatel “) na strané jedné

a

JANCALEK s.r.0.

Zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem Vv Brn¢, oddil C,
vlozka 38750

Zastoupeny Ing. Hanou Valovou, jednatelkou s.r.0.

IC: 26234149

DIC: CZ26234149

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. T2 XXX XXXXXEXXXXXXXXXXXXK

(dale jen ,,zhotovitel ) na strané druhé

uzaviely na zéklad¢ podklada dale uvedenych v ¢lanku II. tuto smlouvu o dilo (déle jen

»omlouva®):

1.
Zavazné podklady pro uzavireni Smlouvy

1. Zavaznymi podklady pro uzavieni Smlouvy (dale jen ,,Zavazné podklady*) se rozumi:

a) Vyzva objednatele k podani nabidky &. j. VS-118619-1/CJ-2018-803850-VERZAK ze
dne 16. fijna 2018
b) Nabidka zhotovitele ze dne 26. fijna 2018.

2. Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, ze pirevzal od objednatele vSechny vyse
uvedené Zavazné poklady, ze se seznamil s jejich obsahem a ze vici obsahu a podobé
téchto podkladli nemé zadné vyhrady.



1.
Piedmét dila

Pfedmétem Smlouvy je provedeni dila spocivajici ve vyhotoveni vSech stupiii projektové

dokumentace (dale i jen jako ,,PD*) na akci ,,Bireclav — kanalizace, hrubé predcisténi‘

(dale jen ,,Dilo*) a vykon dalSich ¢innosti v tomto rozsahu:

a) Zhotoveni projektové dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti (dale jen
,Dokumentace o umisténi stavby* nebo ,,DUS* v poctu 8 vytisku.

b) Zhotoveni projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen
,,Dokumentace pro stavebni povoleni‘ nebo ,,DSP*) v poctu 8 vytiskii.

C) Zhotoveni projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,,Realiza¢ni
projekt stavby“ nebo ,,DPS“) vsouladu spravomocnym stavebnim povolenim
V poctu 8 vytiskd.

(Body ¢l. IIT odst. 1 pism. a) — c) dale jen ,,Vykonova faze projektové dokumentace*).

d) Provadéni autorského dozoru (dale jen ,,Autorsky dozor<) Soucasti dila je také
provadéni autorského dozoru zhotovitele dle pokyntli objednatele v pritbéhu realizace
stavby, popf. zajisténi ostatnich inzenyrskych sluzeb béhem vystavby nutnych pro
zdarné a bezpecné dokonceni stavby a Uc€ast na kontrolnich dnech. Objednatel
predpoklada provadéni autorského dozoru zhotovitelem v délce 60 hodin. Objednatel
si vyhrazuje pravo piedpokladany pocet hodin provadéni autorského dozoru piekrocit
¢i nedocerpat (eventudlné¢ vibec necerpat) bez vlivu na cenu dila. Provadéni
autorského dozoru bude ukonc¢eno dnem vydani kolauda¢niho rozhodnuti.

. Vykonova faze projektové dokumentace bude vyhotovena v pozadovaném poctu
uvedeném v bod¢ 1. pism. a) — ¢), kdy textova ¢ast ve formatu MS Word 2003 a vyssi a
vykresova ¢ast v programu Adobe Reader - pdf* a Autocad.

Vysledkem Vykonové faze projektové dokumentace bude kompletni névrh feSeni
systému hrubého predcisténi véetné¢ Cerpaci a manipulaéni jimky vcetné technického
zabezpeceni.

Zhotovitel zajisti:

a) kone¢ny navrh provedeni predmétu Vykonové faze projektové dokumentace,

b) geodetické mapové podklady (zaméteni polohopisu, vyskopisu, veskerych pevnych
znaki, jako jsou oploceni, budovy, komunikace, obrubniky, poklopy, zaméteni
vyty€eného podzemniho zatizeni, zaméfeni stavajicich tras kanalizaci véetné vysek
Sachet).

. Vykonova faze projektové dokumentace bude zpracovina minimilné v tomto
rozsahu:
a) Cerpaci stanice odpadnich vod
Zelezobetonova podzemni Cerpaci jimka
manipulac¢ni komora
ptivodni potrubi osazené ceslicovym koSem
2 ks (+1 ks rezerva) ponorné kalové ¢erpadlo
mechanické zvedaci zafizeni pro ¢erpadla
2 ks ponorny spina¢ pro minimalni a maximalni hladinu
ptipojka NN pro CS
- trasa ptipojky
- navrh a umisténi rozvadéce
»  signalizace chodu
- Cerpadlo 1 — chod, porucha
- Cerpadlo 2 — chod, porucha
- max. hladina provozni
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6.

10.

- max. hladina porucha
- ztrata napéti, sdruzena porucha
» GSM signalizace
b) hrubé piedcisténi nedistot
» navrh vhodného predcisténi
»  S§ife pralin max 30 mm

Zhotovitel odpovidd za spravnost, uplnost a bezpecnost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace,
jakoz 1 za technickou uroven projektu stavby a technologickych zafizeni, v¢etné vlivli na
zivotni prostiedi. Pfi zpracovani projektové dokumentace je zhotovitel povinen se fidit
obecné¢ zavaznymi pravnimi piedpisy, technickymi normami a pokyny objednavatele.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit Vykonovou fazi projektové dokumentace s odbornou
péci na vlastni néklady a nebezpeci, pfedat ho objednateli prost¢ vad a nedodélkl a
prevést na objednatele vlastnické pravo k Vykonové faze projektové dokumentace a
objednatel se zavazuje Vykonovou fazi projektové dokumentace pievzit a uhradit
zhotoviteli sjednanou cenu.

Soucasti Vykonové fazi projektové dokumentace je rovnéz kladné projednani s organy
statni spravy a organizacemi povéienym vykonem statni spravy, ziskani souhlasnych
stanovisek zejména:

Vodovody a kanalizace Bteclav, a.s.,

Meésto Breclav, odbor zivotniho prostredi,

Stavebniho tfadu Ministerstva spravedlnosti Ceské republiky pro potieby Vézetiské
sluzby

Krajskou hygienickou stanici Jihomoravského kraje, uzemni pracovisté Bieclav,
odboru logistiky GR VS CR

e hlavni energetik,

e hlavni ekolog,

e oddéleni spravy majetku,

> vrchniho technika BOZP VS CR,

» vSech majitelt parcel dotéenych stavbou.

VV VVYYVY

Vykonova fazi projektové dokumentace bude zhotovitelem provedena v souladu
S platnymi pravnimi piedpisy, technickymi normami a dle pokynll objednatele.
Vykonova faze projektové dokumentace bude provedena v rozsahu dokumentace pro
provadéni stavby podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozd&jsich predpist, vyhlasky MMR ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich piedpist (dale jen ,,Vyhlaska®) a v souladu s
pfislusnymi pravnimi ptedpisy, technickymi normami a dle pokynt objednavatele. PD
musi obsahovat polozkovy vykaz vymér a rozpocet (polozkovy vykaz vymér ocenény
podle jednotkovych cen standardizovanych cenikt, platnych v dobé vypracovani PD).

Zhotovitel bude konat u objednatele pravidelné kontrolni dny, a to min. jednou za 14 dni
v case, ktery bude dodatecné dohodnut s objednatelem. Prvniho kontrolniho dne se
zucastni vSichni vedouci projektanti vSech profesi nebo jejich zodpovédni zéstupci.
Kontrolni dny bude fidit povéfeny zastupce objednatele. Z kontrolnich dnti bude
pofizovan pisemny zapis. Zavery z kontrolnich dnii budou zapisovany, podepisovany a
piedavany ucastnikim ihned po skonCeni jedndni. Objednatel se bude zucCastiiovat
kontrolnich dnii v poctu jedné az tii osob dle vlastniho uvazeni pravidelné, a v ptipadé
vyznamnych udélosti v pfedem stanoveném terminu a poctu.



11. Na kontrolni dny zhotovitel vzdy pfipravi odpovidajici podklady (grafické, textové,
vypoctové), kterymi prokazou postup praci, piedlozi varianty feseni, pokud k tomu budou

vyzvani, resp. piedlozi vlastni navrhy alternativnich feseni apod.

12. Soucasti Vykonové faze projektové dokumentace Se rozumi rovnéz zajisténi si podklada
nutnych ke zpracovani dokumentace zhotovitelem na jeho néklady podle technickych
podminek uvedenych ve vyzve.

V.

Doba a misto plnéni

1. Dilo bude zhotoveno v téchto terminech:
a) PD pro vydani uzemniho rozhodnuti bude pfedano do 6 tydn od nabyti G¢innosti

Smiouvy,

b) PD pro vydani stavebniho povoleni, véetné zadosti o vydani stavebniho povoleni bude
ptedano do 5 tydnti od nabyti pravni moci rozhodnuti o umisténi stavby,

c) PD pro provadéni stavby bude pfedano do 2 tydni od vydani stavebniho povoleni,

d) Autorsky dozor bude vykonavat po celou dobu realizace akce dle vypracované PD pro
provadéni stavby a jeho vykon bude ukoncen dnem nabyti pravni moci kolaudac¢niho

rozhodnuti.

2. Mistem plnéni je Véznice Bieclav — objekt Postorna, Hrani¢ni 130/223, 691 41 Bieclav -
Postorna a provozovna zhotovitele.

\

Cena Dila

1. Cena Dila je stanovena jako cena dohodnuta, maximalni a nepiekrocitelnd, na zakladé

nabidky ceny zhotovitele ndsledovné:

y . |21 % DPH | cena v¢etné slovni vyjadieni ceny véetné
Polozka Cena v K¢ v K& DPH v K& DPH
Dokumentace o umisténi stavby 110000,- |23100,- |133100,- fgggg Ssttg thicet it tisice
Dokume’ntace pro vydani stavebniho 110 000 - 23100~ |133100.- ._Tedno sto tficet tfi tisice
povoleni jedno sto

VR Sedmdesat sedm tisic Ctyfi
Realiza¢ni projekt stavby 64 000,- 13 440,- 77 440,- R

sta Ctyricet

Provadéni autorského dozoru stavby | 12 000,- 2 520,- 14 520,- Ctrnéct tisic pét set dvacet
CELKEM 296 000,- | 62160 |358 160,- Tt sta padesit osm tisic

jedno sto Sedesat

2. Cena je platnd po celou dobu realizace Dila, a to i po pfipadném prodlouzeni terminu
dokonceni realizace Dila z divodu lezicich na strané objednatele. Tato cena obsahuje
veskeré naklady zhotovitele spojené se zhotovenim Dila specifikovaného v ¢l. III
Smlouvy a mize byt ménéna jenom z divodu zmény zakonné sazby DPH, na zaklad¢
obecné zavazného piedpisu. Cena Dila bude pro tento pfipad upravena pisemnym

dodatkem k Smlouvé.




VI.
Platebni podminky

1. Objednatel je pii financovani Dila vazan na poskytovani prostiedkii stdtniho rozpoctu,
z tohoto diivodu mé pravo Cerpani ro¢nich financ¢nich objemi urcenych k prostavénti,
v opodstatnénych piipadech upravovat.

2. Objednatel neposkytuje pro realizaci Dila zalohy a ani jedna smluvni strana neposkytne
druhé smluvni strané zavdavek.

3. Uhrada ceny Dila dle ustanoveni &l. III Smlouvy bude provedena v &eské méng, na
zéklad¢ prislusnych faktur, které budou vystavovany po skonceni jednotlivych fazi Dila
uvedenych v ¢l. IIT Smlouvy a protokolarniho piedani S podepsanymi opravnénou 0sobou
objednatele uvedenou v odst. 4 ¢1. VI Smlouvy. Faktury, vystavené zhotovitelem, budou
predany objednateli nejpozdéji do 10 dnli ode dne predani a prevzeti ¢asti Vykonové faze
projektové dokumentace véetné odstranéni vSech piipadnych vad a nedodé€lkil zjiSténych
pfi pfedani a pfevzeti projektové dokumentace daného stupné. Pfilohami faktur budou
protokoly o ptedani a pievzeti Vykonové faze projektové dokumentace podepsané obéma
stranami — zastupci objednatele a zhotovitele uvedenymi ve smlouvé.

4. Pted proplacenim musi byt faktura odsouhlasena zastupcem objednatele — opravnénou
osobou. Za kontrolu faktur je za objednatele odpovédny: XXXXXXXXXXXXX, tel.:
XXXXXXXXXXXXXXX, €-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXX. Faktury vystavené zhotovitelem musi
mit nalezitosti danového dokladu dle § 11 zak. ¢. 563/1991 Sb., o uUcetnictvi, ve znéni
pozdé¢jsich predpist, § 435 OZ a § 29 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisti (pokud je prodavajici platcem DPH). Ptilohou faktury bude
objednatelem odsouhlaseny a oboustranné podepsany soupis provedenych praci.
Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendainich dni od doruceni objednateli.
Povinnost uhrady je splnéna okamzikem odepsani finanéni ¢astky odpovidajici
fakturované cen¢ z bankovniho Uctu objednatele ve prospéch bankovniho tuctu
zhotovitele. Pokud faktura nema sjednané nélezitosti nebo je vécné nespravna, objednatel
je opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Toto oznameni mize byt ucinéno
i elektronickou cestou nebo faxem. Lhita splatnosti po¢ina bézet znovu od opétovného
doruceni nalezit¢ doplnéného ¢i opraveného dokladu.

5. Objednatel neuhradi ani cast faktury, kterd se vztahuje k pracim nebo vécem, jejichz
provedeni nebo dodani nebyly smluvnimi stranami pisemné sjedndny v souladu s touto
Smlouvou.

6. Za den uskute¢néni zdanitelného plnéni strany sjednédvaji posledni den mésice, za ktery je
faktura vystavena.

7. Zhotovitel neni opravnén tieti osobé postoupit jakékoliv pohledavky za objednatelem.

8. Pokud objednatel o to pozada z diivodu zvlastniho zfetele, pozastavi zhotovitel prace na
zhotoveni Dila. Pozastaveni praci je dlivodem ke zmén& dohodnutych lhiit nikoli vSak
k zaniku zavazku smluvnich stran. Trva-li pozastaveni déle nez Sest mésic, muze
kterakoli ze stran od Smlouvy odstoupit.
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VII.
Opravnéné osoby
Mimo osoby uvedené v ¢l. I Smlouvy jsou opravnéni objednatele zastupovat:

ve vécech technickych, vetné kontroly provadéni praci, prevzeti Dila, odsouhlaseni
faktur a provadéni zaznami ve stavebnim deniku:

vedouci oddéleni logistiky: Bc. Ivana MISICAKOVA, tel. XXXXXXXXXX, e-mail:
IMisicakova@vez.brv.justice.cz

vedouci referatu stavebniho: XXXXXXXXXXXXXX, tel.  XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXXXXXXX

investiéni referent: XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXX, €-mail; XXXXXXXXXXXXXXX

ve vécech ekonomickych:

> investi¢ni referent; XXXXXXXXXXXXX, t€]. XXXXXXXXXXXXX, €-mail; XXXXXXXXXXXXXXX

Mimo osoby uvedené v ¢l. I Smlouvy jsou opravnéni zhotovitele zastupovat:
bez omezeni rozsahu vcetné predani Vykonové faze projektové dokumentace:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX, €-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ve vécech technickych, vcéetné¢ vedeni stavby, provadéni stavebniho dozoru
zhotovitele, dennich zaznamu do stavebniho deniku, piejiméani zavazki vyplyvajicich
z prejimaciho fizeni, pfijimani uplathovanych prdv z odpovédnosti za vady
a nedod¢lky:

P OOKXXXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXX, €-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zmeéna poveétenych pracovnikil nebo rozsahu jejich opravnéni bude provedena pisemnym
dodatkem k této Smlouve.

VIII.
Soucinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel proskoli zhotovitele z predpisi BOZP a PO, které se vztahuji k mistu
realizace Dila a umozni vstup do objektu za podminek dodrZzovani mléenlivosti o vSech
skute¢nostech, o kterych se pracovnici zhotovitele dozveédi.

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni Smlouvy 1 po ukoneni Smlouvy, zachovavat
mlcenlivost o vSech skutecnostech, o kterych se dozvi od objednatele v souvislosti
s plnénim Smlouvy. Zhotovitel odpovida za poruseni mlc€enlivosti svymi zaméstnanci,
jakoz i tfetimi osobami, které se na provadéni dila podileji.

Zhotovitel se na vyzvu objednatele zucastni kolaudaéniho fizeni, ptipadné fizeni
0 uvedeni ¢asti stavby do predCasného uzivani.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na predaném pracovisti poradek a Cistotu a odstraniovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel bude respektovat a zabezpeci splnéni podminek stanovenych spravnimi organy
objednateli (zejména ve stavebnich povolenich a dalSich rozhodnutich pro stavbu)
a uhradi pfipadné sankce za neplnéni téchto podminek zavinéné zhotovitelem.


mailto:IMisicakova@vez.brv.justice.cz
mailto:VFojtik@vez.brv.justice.cz
mailto:PLesko@vez.brv.justice.cz
mailto:PLesko@vez.brv.justice.cz
mailto:straznicky@jancalek.cz
mailto:straznicky@jancalek.cz

IX.
Piedani a prevzeti Vykonové faze projektové dokumentace

Zhotovitel splni svou povinnost provést Dilo jeho fadnym ukoncenim a ptfedanim
objednateli, v€etné odstranéni vad. Objednatel splni sviij zadvazek pievzit Vykonovou fazi
projektové dokumentace podepsanim zapisu o piedani a pievzeti Vykonové faze
projektové dokumentace.

Jestlize objednatel odmitne Vykonovou fazi projektové dokumentace prevzit, sepisi
ucastnici prejimajiciho fizeni zapis, v némz objednatel uvede divod nepfevzeti.
Zhotovitel splni svou povinnost provést Vykonovou fazi projektové dokumentace jeho
fadnym ukoncenim a predanim objednateli, v€etné odstranéni vad. Objednatel splni sviij
zéavazek prevzit Vykonovou fazi projektové dokumentace podepsanim zapisu o predani a
pievzeti Vykonové.

Dilo bude fadné provedeno a piedano:

a) dokumentace pro tzemni rozhodnuti na zékladé protokolu o piedani a prevzeti
podepsaného obéma smluvnimi stranami,

b) dokumentace pro stavebni povoleni, ¢i oznameni na zakladé¢ protokolu o piedani a
pievzeti podepsaného obéma smluvnimi stranami,

C) realiza¢ni projekt stavby na zakladé protokolu o ptfedani a prevzeti podepsaného
obéma smluvnimi stranami,

d) autorsky dozor na zaklad¢ vydani kolauda¢niho rozhodnuti po realizace akce a po
zpracovani zavérecné zpravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze plnéni ani jeho ¢ast neni zatiZzeno pravy tietich osob tykajicich
se zejména vlastnického prava a prav duSevniho vlastnictvi a ze zhotovitel je zcela
opravnén disponovat bez jakéhokoli omezeni veSkerymi majetkovymi pravy k plnéni
a uzavtit s objednatelem tuto Smlouvu na cely rozsah pfedmétu plnéni. V ptipadé, Ze se
uvedené prohlaseni zhotovitele nezaklada na pravdé€, zhotovitel odpovida objednateli za
vyplyvajici disledky v plném rozsahu véetné odpovédnosti za skutecnou Skodu a usly
zisk. Uplatni-li tfeti osoba své pravo k plnéni anebo jeho €asti, zavazuje se zhotovitel bez
zbytecného odkladu a na vlastni ndklady ucinit potiebnd opatfeni k vykonu prav
objednatelem, pokud jej k tomu objednatel zmocni. Vlastnictvi k hmotnému nosici dat, na
némz je plnéni zaznamenano a k ostatnim materialim piechazi na objednatele podpisem
zapisu o predani a prevzeti Vykonové faze projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén uzivat plnéni jakymkoli zdkonem povolenym zplsobem,
V neomezeném mnozstevnim 1 teritoridlnim rozsahu a po neomezenou dobu. Objednatel
je zejména opravnén upravovat i jinak ménit obsah plnéni a spojovat je s jinymi
dokumenty. Cena za udéleni této licence je jiz zahrnuta v cené plnéni dle této Smlouvy.
Objednatel je dale opravnén zasahovat do plnéni a dalSich ptedanych materiald, je
opravnén rozmnozovat neomezenym zpusobem, pfeddvat tfetim osobam a umoznit jejich
pouziti tfetimi osobami.

X.
Zarucni doba, odpovédnost za vady

Vykonové faze projektové dokumentace ma vady, jestlize provedeni Vykonova faze
projektové dokumentace neodpovida vysledku ur¢enému ve Smlouvé, jestlize nebude mit
vlastnosti stanovené platnymi technickymi normami, je zhotoveno v rozporu s platnymi
pravnimi pfedpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro n&j obvyklé. Vadou je i vada pravni.



Zhotovitel poskytuje objednateli na provedeni Vykonové faze projektové dokumentace
dle Smlouvy bezplatnou zaru¢ni dobu Vv délce 36 mésicti po predani Vykonové faze
projektové dokumentace. Zaru¢ni doba vSak neskonci pfed uplynutim zarucni doby na
dodavku stavby, kterd bude realizovana na zakladé¢ dokumentace zhotovené podle
Smiouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady, jejichz piivod spociva ve vychozich podkladech, které
mu poskytl objednatel. Na zadost objednatele je vSak zhotovitel povinen dohodnout s nim
opatteni k co nejrychlejSimu odstranéni zadvad za uplatu.

Zhotovitel je povinen odstranit vady Vykonové faze projektové dokumentace, jestlize je
objednatel pisemné reklamoval v zaru¢ni dobé uvedené v odst. 2 tohoto ¢lanku Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnli od obdrzeni pisemné reklamace oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, zda vady odstrani do 10 dnti od odeslani reklamace,
pfipadné jakou lhtitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divodt odmita reklamaci
uznat.

Ustanovenim ¢l. X. této Smlouvy neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od Smlouvy z
divodu vad dila v téch ptipadech, kdy vada predstavuje podstatné poruseni Smlouvy.
Naroky z vad plnéni se nedotykaji prav objednatele na ndhradu jmy vzniklé objednateli
v dasledku vady ani na smluvni pokutu vazici se na poruseni povinnosti, jez vedlo ke
vzniku vady.

XI.
Urok z prodleni a smluvni pokuta

Je-li objednatel v prodleni s thradou plateb podle ¢l. VI. odst. 4 Smlouvy, je povinen
uhradit zhotoviteli urok z prodleni z neuhrazené dluzné ¢astky podle konkrétni faktury za
kazdy den prodleni ve vysi stanovené zvlastnim pravnim predpisem.

Pokud zhotovitel nedodrzi dobu plnéni dohodnutou v ¢l. IV. odst. 1 Smlouvy, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve 0,1 % z celkové ceny Dila za kazdy den
prodleni s odstranénim vad ve stanovené (dohodnuté) lhité dle ¢l. X. odst. 5 Smlouvy,
a to za kazdou vadu zvIast’.

Za poruSeni povinnosti mlcenlivosti specifikované v ¢l. VIII. odst. 2 Smlouvy je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy

jednotlivy ptipad poruseni povinnosti.

. Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno privo na nihradu Gjmy zpiisobené porusenim
povinnosti, pro kterou jsou smluvni pokuty sjednany.

Pro vyuctovani, naleZitosti faktury a splatnost Grokti z prodleni a smluvnich pokut plati
obdobng ustanoveni ¢l. VI. Smlouvy.

Odstoupenim od Smlouvy dosud vznikly narok na tthradu smluvni pokuty nezanika.



XI1I.
Ukondéeni Smlouvy

Odstoupit od Smlouvy lze pouze v ptipadech podstatného poruSeni smluvni povinnosti ve
smyslu ustanoveni § 2106 a nasl. OZ, a dale je objednatel od Smlouvy opravnén
odstoupit bez jakychkoliv sankci, pokud nebude schvalena Castka ze statniho rozpoctu
nasledujiciho roku, ktera je potfebnd k thradé za plnéni poskytované podle Smlouvy
v nasledujicim roce. Objednatel prohlasuje, ze do 30 dnil po vyhlaSeni zdkona o statnim
rozpoctu ve Sbirce zdkonlu pisemné oznami zhotoviteli, ze nebyla schvalena céstka
ze statniho rozpoctu nasledujiciho roku, kterd je potfebna k uhradé za plnéni poskytované
podle Smlouvy v nésledujicim roce.

Objednatel je dale opravnén od Smlouvy odstoupit bez udani divodu. Timto smluvni
strany vylucuji aplikaci ustanoveni § 2004 odst. 3 OZ a odstoupenim od smlouvy
se zavazek rusi vzdy od pocatku. Je-li vSak zhotovitel zavazan k nepfietrzité ¢i opakované
¢innosti nebo k postupnému dil¢imu plnéni, miZe objednatel od smlouvy odstoupit jen
s ucinky

do budoucna.

Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem doruceni pisemného ozndmeni
0 odstoupeni uvadéjiciho diivod odstoupeni druhé smluvni stran¢.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty, naroku
na nahradu Gjmy vzniklé porusenim smlouvy, prav objednatele ze zaruk zhotovitele za
jakost vcéetné podminek stanovenych pro odstranéni zaruénich vad ani zavazku
mlcenlivosti zhotovitele, ani dalSich prav a povinnosti, z jejichz povahy plyne, Ze maji
trvat i po ukonceni smlouvy.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od ¢asti plnéni, pokud se divod odstoupeni tyka
jen ¢asti Dila.

Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze na sebe piebird nebezpeci zmeény okolnosti ve smyslu
ustanoveni § 1765 odst. 2 OZ.

XII1I.
Zvlastni ujednani

V prubéhu rozpracovanosti Vykonové faze projektové dokumentace bude objednatel
vyzyvan zhotovitelem pisemné ke konzultaci navrhované Vykonové projektové
dokumentace, zejména k zavérecnému projednani pied vyhotovenim Cistopisu.
Konzultace budou provadény minimalné dvakrat mési¢né. Z prubéhu kazdé konzultace
bude poftizen zapis.

Vyskytnou-li se udalosti, které jedné nebo obéma smluvnim stranam ¢asteéné nebo Gplné
znemozni plnéni jejich povinnosti podle Smlouvy, jsou povinni se o tomto bez
zbyte¢ného odkladu informovat a spolecné podniknout kroky k jejich prekonani.

Stane-1i se nekteré ustanoveni Smlouvy neplatné ¢i netcinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni Smlouvy, ktera zlstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto ptipadé
zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/a¢innym, které nejlépe odpovidd plivodné¢ zamysSlenému ucelu ustanoveni



neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici tiprava obecné zavaznych
pravnich predpist Ceské republiky.

Objednatel uvetejni dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
n¢kterych smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
piedpisi v registru smluv spravovaném Ministerstvem vnitra tuto Smlouvu, vSe za
predpokladu nebrani-li uvetejnéni zvlastni predpis. Zhotovitel prohlasuje, ze smlouva
neobsahuje obchodni tajemstvi a s povinnym zvetejnénim souhlasi.

Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkonl (zédkon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich
piedpist, osobou povinnou spoluptsobit pii vykonu financni kontroly provadéné
v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaji.

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni usili k odstranéni vzajemnych sport
vzniklych na zéklad¢ této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, véetné jejiho
vykladu a vynalozi Gsili k jejich vyfeseni, zejména prostiednictvim jednani kontaktnich
osob nebo povétenych zastupcl. Nestanovi-li néktery pravni ptedpis jinak, budou veskeré
spory mezi smluvnimi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s nimi feSeny pied
vécné a mistné piislusnym soudem Ceské republiky.

Smluvni strany jsou povinny dodrZovat pfislu§na ustanoveni jinych pravnich piedpist v
oblasti zpracovani osobnich udaju.

XIV.
Zavérecna ujednani

Na pravni vztahy, touto Smlouvou zalozené a v ni vyslovné neupravené, se pouZiji
ptislusna ustanoveni OZ.

Smluvni strany souhlasné vylucuji pouziti ustanoveni § 558 odst. 2 OZ na pravni vztahy
vzniklé ze Smlouvy.

Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze tato Smlouva neni smlouvou uzavienou
adheznim zplisobem ve smyslu ustanoveni § 1798 a nasl. OZ. Ustanoveni § 1799
a § 1800 OZ se nepouZiji.

Veskeré zmény a dopliiky Smlouvy musi byt ucinény pisemné ve formé cislovaného
dodatku k Smlouve, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlaSuji, ze tato Smlouva obsahuje veskery projev jejich shodné viile
a mimo ni neexistuji Zadnd ujednani v jiné nez pisemné formé, kterd by ji dopliovala,
menila nebo mohla mit vyznam pii jejim vykladu a Ze se tedy Zadné ze Smluvnich stran
nespoléha na prohldsSeni druhé Smluvni strany, které neni uvedeno v této Smlouve, jejich

! Naptiklad natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrang fyzickych
0sob v souvislosti se zpracovanim osobnich 0dajii a o volném pohybu téchto udajii a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecni nafizeni o ochrané osobnich udajti), Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27.
dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajt pfislusnymi organy za
ucelem prevence, vysetfovani, odhalovani ¢i stihani trestnych ¢inti nebo vykonu trestii, o volném pohybu téchto
udajl a o zruSeni ramcového rozhodnuti Rady 2008/977/SVV, zakon ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich tidaji
a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozde€jsich piedpisil.
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ptilohéch ¢i dodatcich. Tim neni dot€en vyznam komunikace Smluvnich stran, vetné
pokynii objednatele.

6. Smlouva je vyhotovena ve 4 (Ctyfech) vytiscich s platnosti originalu, z nichZz kazda ze
smluvnich stran obdrzi 2 (dva) vytisky.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze Smlouva byla sjednana na zaklad¢ jejich pravé a svobodné
vule, ze si jeji obsah precetly a bezvyhradné snim souhlasi, coz stvrzuji svymi
vlastnoru¢nimi podpisy.

8. Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni v Registru smluv.

V Bieclavi dne V Bieclavi dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Vrchni rada Ing. Hana VALOVA
plk. Mgr. Vladan HAVRANEK jednatelka JANCALEK s.r.o0.

feditel Véznice Breclav
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