

S M L O U V A

o zabezpečení přeložek inženýrských sítí a změny stavebních objektů z důvodu vyvolané investiční činnosti

I.

S m l u v n í s t r a n y

Investor stavby : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupena: [REDACTED], ředitelem Správy Ostrava
kontaktní adresa: ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojžírovců 5, 709 81 Ostrava
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ 65993390
nezapsáno v obchodním rejstříku

Vlastník : **VaK Bruntál, a.s.**
se sídlem: třída Práce 42, 792 01 Bruntál
IČO: 47675861
DIČ: CZ47675861
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 732
zastoupená: [REDACTED], předsedou představenstva
: [REDACTED], místopředsedou představenstva

II.

Ředitelství silnic a dálnic ČR je investorem stavby: „**I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa**“.
Uvedenou stavbou budou dotčeny inženýrské sítě ve vlastnictví Vak Bruntál, a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že část původního objektu, který je potřeba v souvislosti s výstavbou „I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa“ zrušit, odstranit či upravit, bude nahrazen novým objektem, který je ve schválené stavební dokumentaci pro územní řízení označen jako:

| Číslo objektu | Název objektu |
|---------------|--|
| SO 341 | Přeložka vodovodu - řad X km 6,670 - 6,750 |
| SO 342 | Přeložka vodovodu - řad Y km 6,710 |
| SO 343 | Přeložka vodovodu - řad U km 7,350 - 7,700 |

III.

P o v i n o s t i s m l u v n í c h s t r a n

A. Investor při plnění této smlouvy zabezpečí :

- zpracování PD
- vydání příslušných rozhodnutí a povolení
- realizaci stavebního objektu a provádění stavebního dozoru

Při předání přeložky předá:

- PD skutečného provedení stavby
- zápis o odstranění, nedodělků, pokud budou odstraněny do doby kolaudačního souhlasu či jiného příslušného veřejnoprávního povolení k užívání stavby dle stavebního zákona, nebo reklamační dopis na zhotovitele

B. Vlastník stavebních objektů :

- pověřuje investora k zabezpečení a realizaci stavby
- souhlasí s navrženým technickým řešením
- požaduje účast na kontrolních dnech a při kolaudaci stavebních objektů uvedených v čl.II této smlouvy
- se zavazuje k bezúplatnému protokolárnímu převzetí objektu vybudovaného dle schválené PD

IV.

Uvedený stavební objekt se provádí na náklady investora, t. j. Ředitelství silnic a dálnic ČR.

V.

V případě, záměru změnit vlastnictví předmětného objektu oznámí vlastník neprodleně tuto skutečnost investorovi stavby.

VI.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Ostravě dne 04. 12. 2018

V Bruntále dne

Investor :

Vlastník :

.....
ředitel Správy Ostrava

.....
předseda představenstva

.....
místopředseda představenstva

Přílohy:

- Situace v KN s novým stavem objektu