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Smlouva o dílo
,jV¶uzeum ve Šlapanicích - zatepleni a pořIzenI větracího systému

do depozitáře"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace
Zastoupená: Ing. Evženem Martincem, Ph.D., ředitelem
Sídlo: Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02
lČ: 00089257
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Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl Pr, vložka 1200
Kontaktní osoba: Ing. Evžen Martinec, Ph.D, ředitel
Telefon:
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(dále jen ,,Objednatel")

a

KEMOstav s.r.o.
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lČ:
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Lidická 700/19, 602 00 Brno
Radim Reniers, jednatel
06041167
CZ06041167

ID datová schránka: cauhtrr
Zapsán v obchodním rejstřiku/podnikajÍcÍ na základě živnostenského oprávnění:

C 99713 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:
Číslo úČtu:
Kontaktní osoba: Radim Reniers, jednatel
Telefon:
E-mail:
(dále jen ,,Zhotovitel")

(společně v dalším textu také jako ,,sm/uvnlstrany")
uzavřeli ni'že uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva")

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Radim Reniers, jednatel

Oprávněn jednat ve věcech technických: Radim Reniers, jednatel



Hlavní stavbyvedoucL" Radim Reniers, jednatel

ČIánek1.
Úvodní ustanovení

1.1. jihomoravský kraj je vlastníkem objektu budovy - muzea na adrese šlapanice, Brněnská 1458/
124, 664 51 Šlapanice, stavba občanského vybaven', na parč. č 3863, k ú Šlapan'ce, obec
Šlapanice, okres Brno-venkov, zapsaný na lv č. 3910, který předal k hospodařeni tento objekt
a pozemek na základě Zřizovací listiny Muzea Brněnska, příspěvkové organizaci.

1.2. Objednatel je investorem projektu ,,Muzeum ve Šlapanicích zateplení a pořIzenI větracího
systému" (dále jen ,,projekt"). Účelem této smlouvy je v rámci výše zmíněného projektu
provedení stavebních úprav a doplnění systému větrání.

1.3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řIzenI pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce s názvem ,,Muzeum ve Slapanicích — zatepleni a pořizenÍ větracího
systému" vedeného v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona. Zhotovitel
výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil s veškerými zadávacími podmínkami pro
předmětnou veřejnou zakázku. jednotlivá ustanovení smlouvy a jejich příloh budou vykládána
v souladu se zadávacími podmínkami pro předmětnou veřejnou zakázku.

Článek 2.
Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést na svůj náklad a
nebezpečí pro objednatele dílo specifikované vtomto článku smlouvy a splnit sdílem
souvÍsejÍcÍ závazky a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Předmětem smlouvy je zhotoveni stavby díla ,,Muzeum ve Šlapanicích - zatepleni a pořIzenI
větracího systému do depozitáře" podle dále specifikované projektové dokumentace včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též ,,díla). projektovou
dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem ,,Šlapanice - depozitář Muzea
Brněnska"; zpracované Ing. Janem červeňákem - TP, se sídlem V Chaloupkách 31, 198 00
praha 9, 12268542, která tvoří přIlohu č. 1této smlouvy (dále jen ,,projektová dokumentace").
Souhlasu s provedením stavebního záměru vydaném dne 31.1.2018 Městským úřadem
Šlapanice pod č.j. OV-ČJ/157725-17/ZEM - stavební povolení, které je přílohou č. 2 této
smlouvy (dále jen ,,souhlas").

Zhotovení stavby spočl'vajlcl:

" v provedení stavebních úprav a doplněni o systém větrání v objektu,
· ve vypracováni dokumentace skutečného provedeni stavby;

Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních,
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařÍzení, nezbytných
pro řádné provedení díla, dále provedeni všech činnosti souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.), včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

2.2. Do rozsahu zhotoveni stavby patřii nás|edujÍcÍ práce a činnosti:
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2.2.1. vypracování dílenské a výrobní dokumentace a technologických postupů; zhotovitel se
zavazuje tyto dokumenty předat objednateli ke schválenI;

2.2.2. výroba, dodávka, skladovánI, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů
a zařízenÍtýkajÍcÍch se díla;

2.2.3. zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedení díla;

2.2.4. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištěni jeho
dočasného nebo trvalého uloženi, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby
oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"),
není-li touto osobou přímo zhotovitel;

2.2.5. zřIzení a odstraněni zařízenI staveniště včetně napojení na inženýrské sItě;
2.2.6. provedeni závěrečného úklidu staveniště a uvedení všech povrchů a ploch dotčených

stavbou do původního stavu;
2.2.7. zřIzeni, rozvody a provoz přípojek médii a energií během provádění díla;
2.2.8. provedení veškerých předepsaných zkoušek, atestů a revizí všech prvků, systémů a

zařIzenI tvořÍcÍch dílo dle přIslušných čsn a právních předpisů včetně vystaveni
dokladů o jejich provedeni, doloženi atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních
dokladů potřebných pro možnost řádného provozování ve smyslu právních předpisů
apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních;

2.2.9. zajištěni potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení
nutných k provedeni díla (např. zvláštni uživánÍ komunikace apod.);

2.2.10. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve formátu PDF a dwg a její
předáni objednateli ve 2 listinných vyhotoveních a v 1 vyhotovení v datové formě (na
CD);

2.2.11. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné prováděni a dokončení díla,
zejména pak průzkum objektu před zahájením bouracích a výstavbových prací;

2.2.12. zdokumentováni polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty;
2.2.13. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při

předánidňa;
2.2.14. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých

elektrických zařizenís případným odstraněním závad.

2.5. Rozsah a kvalita díla jsou dány také příslušnými ČSN, právními předpisy, a dále zejména
podmínkami stanovenými souhlasem a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů
veřejné správy a správců inženýrských sitÍtýkajÍcÍmi se díla.

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlIdky a přejímky spojené
s prováděním díla a doklady vyžadované touto smlouvou, právními předpisy nebo orgány
veřejné správy.

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s povahou a rozsahem díla podle této smlouvy, tj.
že se také detailně seznámil s projektovou dokumentaci včetně soupisu, souhlasem,
stanoviskem a obsahem této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné
podmínky nezbytné k řádné realizaci díla a časový harmonogram pro provedení díla a že
disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro řádnou realizaci
díla za dohodnutou maximálni cenu uvedenou v odst. 3.1. této smlouvy.

2.8. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze materiály a zařIzenI, které mají
deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v projektové dokumentaci včetně soupisu či

Stránka 3 7 22



jejichž použiti bylo samostatně objednatelem schváleno. V opačném případě je zhotovitel
povinen tyto materiály a zařÍzenj odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je objednatel
oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je
zhotovitel povinen předložit - tento průkaz lze nahradit prohlášenIm o shodě ve smyslu
přís|ušného právního předpisu.

2.9. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém
je v době jeho užiti známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob.
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a
dalších věcí potřebných pro realizaci di'la a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty,
prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

2.10. Zhotovitel se zavazuje dodat a namontovat výrobky s obchodními názvy uvedené v soupisu
v souladu s kvalitativními požadavky stanovenými projektovou dokumentací.

2.11. Dokumentace skutečného provedeni díla bude provedena podle nás|edujÍcÍch zásad:
2.11.1. do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a

provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu
realizace díla;

2.11.2. ty části projektové dokumentace pro prováděni stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn";

2.11.3. každý výkres dokumentace skutečného provedeni díla bude opatřen jménem a
přIjmenIm osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

2.11.4. u výkresů obsahujÍcÍch změnu proti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze
kterého bude vyplývat projednáni změny s odpovědnou osobou objednatele a její
souhlasné stanovisko.

2.12. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle
technologických předpisů pro montáž těchto výrobků, nebo odchylka, která by měla negativní
dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez souhlasu objednatele, je podstatným
porušením této smlouvy.

2.13. Zhotovitel je při urČeni způsobu provádění díla vázán příkazy objednatele, pokud objednatel
zhotoviteli takové příkazy udělí.

2.14. Změny díla, včetně provedeni veškerých vIcepraci, méněprací, změny technologií nebo
materiálů, doplňky, rozšÍření či zúženi' díla musí být vždy sjednány předem ve formě
písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek
obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny díla, je objednatel
povinen bez ohledu na sjednané změny díla zaplatit cenu díla sjednanou ve smlouvě.

Článek 3.
Cena díla

3.1. Celková cena za provedení celého díla zhotovitelem dle této smlouvy se sjednává ve výši:
celkové výši: 494 295 KČ vC. DPH (dále jen ,,cena díla")
cena bez DPH činí: 408 508 KČ
sazba DPH čini21%
DPH činí85 787 KČ.

3.2. Cena díla je podrobně rozčleněna ve zhotovitelem oceněném soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (položkovém rozpočtu), který je přňohou Č. 4 této smlouvy
(dále ta ké jen ,,oceněný soupis").
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3.9. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

Článek 4.
Fakturace a platební podmínky

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné zálohy.

4.2. Objednatel bude hradit zhotoviteli cenu díla průběžně na základě faktur vystavených
zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.

4.3. Faktura vystavená zhotovitelem musí vždy splňovat zákonné náležitosti a musí obsahovat
název projektu ,,Muzeum ve Šlapanicích - zatepleni a pořlzenl větracího systému do
depozitáře".

4.4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne nás|edujÍcÍho kalendářního měsíce
po kalendářním měsíci, v němž byly příslušné stavební práce provedeny, zjišťovací protokol
provedených prací za uplynulý kalendářní měsíc sestavený na základě oceněného soupisu
(dále též ,,protokol PP"). Objednatel je povinen se k tomuto protokolu PP vyjádřit nejpozději
do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že
s protokolem PP souhlasI). Po odsouhlasenI objednatelem vystaví zhotovitel fakturu
nejpozději do 15. dne nás|edujÍcÍho kalendářního měsíce po kalendářním měsíci, v němž byly
příslušné stavební práce provedeny. Nedílnou součástí faktury je objednatelem odsouhlasený
protokol PP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelem učiněno. Bez toho je faktura
neplatná.

4.5. Každý protokol PP musí uvádět položkově a celkově nás|edujÍcÍ údaje:
4.5.1. cenu za provedené práce v daném (účtovaném) období,
4.5.2. provedeno v období,
4.5.3. provedeno celkem od účinnosti smlouvy,
4.5.4. zbývá provést dle smlouvy.

4.6. Cena díla je uhrazena dnem odepsáni příslušné částky z bankovního účtu objednatele. Jestliže
dojde z důvodů na straně banky k prodlenis platbou, není objednatel po tuto dobu v prodlení
se zaplacením příslušné částky.

4.7. Fakturu je zhotovitel povinen doručit objednateli bez zbytečného odkladu po jejím vystavení.

4.8. Splatnost faktury je 30 dni od jejího doručeni objednateli.

4.9. Stanovi-li faktura splatnost delší, než je jako minimálnI stanovena v předchozím odstavci, je
objednatel oprávněn uhradit cenu díla ve lhůtě splatnosti určené ve faktuře.

4.10. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není
správcem daně ve smyslu ZODPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem
používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, na níž byla
vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZODPH jako
bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

4.11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li v ní
chybně stanovena cena díla nebo jiná náležitost faktury, je objednatel oprávněn tuto fakturu
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

4.12. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud bude dílo předáno s vadami a nedodělky ve
smyslu odst. 8.5. této smlouvy, je objednatel oprávněn nezaplatit část ceny díla odhadem
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přiměřeně odpovídajÍcÍ jeho právu na slevu z důvodu vadného plněni do doby, než budou
veškeré vady a nedodělky odstraněny.

Článek 5.
Místo, termín plněni

5.1. Místem plnění je budova nacházejÍcÍ se na adrese šlapanice, Brněnská 1458/128, která se
součásti pozemku p.č, 3863 v k.ú. šlapanice, obec šlapanice.

5.2. Dílo bude prováděno v nás|edujÍcÍch termínech:
5.2.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy;
5.2.2. Termín zahájeni stavebních prací: nejpozději do 3 dnů ode dne předáni' a převzetí

staveniště;
5.2.3. Termin dokončeni stavebních prací: nejpozději do 60 dnů ode dne účinnosti této

smlouvy;
5.2.4. Termin pro předáni a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 60 dnů ode dne

úČinnosti této smlouvy;

5.3. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za plného provozu budovy
objednatele.

5.4. Zhotovitel je povinen do 10 dnů od účinnosti této smlouvy zpracovat a předat objednateli
časový harmonogram, ze kterého bude zřejmá doba provádění díla, doba provádění
jednotlivých ucelených částí stavby - etap, a dále konečné milníky dle terminů provádění
jednotlivých stavebních objektů (dále jen ,,časový harmonogram"). časový harmonogram
stavby zhotovitel zpracuje z hlediska časové a technologické posloupnosti prací s ohledem na
prostorové uspořádáni a návaznost prací, normativy a počet pracovníků v jednotlivých četách.
Největším časovým úsekem časového harmonogramu stavby je jeden týden.

5.5. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat v souladu s časovým
harmonogramem.

Dojde-li v důsledku oko|nostÍ předvídaných touto smlouvou, včetně uzavřeni dodatku k této
smlouvě, k jakýmkoliv změnám ve lhůtách plnění, je zhotovitel povinen časový harmonogram
upravit způsobem odpovídajÍcÍm nastalým změnám a aktualizovaný časový harmonogram bez
zbytečného odkladu předat objednateli.

5.6. jestliže nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy objednatele překážejí v řádném
prováděni díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu přeruší provádění díla do doby změny nebo
doplnění podkladů nebo příkazů objednatelem nebo do doby doručení písemného sděleni
objednatele, že trvá na prováděni díla s použitím předaných podkladů nebo na dodržováni
jeho příkazů. Zhotovitel je povinen pokračovat v prováděni díla v rozsahu, ve kterém mu v tom
nebrání nevhodné nebo neúplné podklady nebo příkazy a technologický postup stavby. Lhůty
stanovené v odstavci 5.2. tohoto článku smlouvy se nemění, jestliže se smluvní strany
nedohodnou jinak nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

5.7. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním
svého závazku, nebyl-li možné pro prodlení objednatele s prováděním díla dále pokračovat
(dále jen ,,kvalifikované prodlení"). Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě,
prodlužuje se termín dokončení stavebních prací o dobu shodnou s kvalifikovaným prodlením
objednatele.

5.8. zjisti-li zhotovitel v průběhu provádění díla, že nelze dodržet termíny plněni stanovené v
odstavci 5.2. tohoto článku smlouvy, je povinen vždy na to objednatele upozornit. Tím nejsou
dotčeny další povinnosti zhotovitele, zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu za prodlení s
předáním díla a odpovědnost zhotovitele za škodu.
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5.9. Terminy dle odstavce 5.2. tohoto článku smlouvy mohou být případně změněny pouze
písemným dodatkem ke smlouvě, neni'-li ve smlouvě stanoveno jinak. Skutečnosti uvedené v
odst. 5.6. a 5.8. této smlouvy nezakládají bez da|šího změnu terminů dle odst, 5.2. této
smlouvy, ani nezakládají právo zhotovitele na změnu těchto termínů.

5.10. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před uplynutím sjednaného terminu.

5.11. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit zhotoviteli závazný termín plněni' prací
nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstraněni porušení povinnosti dle této
smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontro|njm dnu stavby.

Článek 6.
Staveniště

6.1. Zhotovitel se zavazuje od objednatele převzít staveniště v terminu stanoveném v odst. 5.2.
této smlouvy. O předáni a převzetí staveniště bude sepsán protokol o předáni staveniště.

6.2. ZařIzeni staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od
předání staveniště zhotoviteli do doby předáni staveniště zpět objednateli zajišťuje zhotovitel,
není-li stanoveno jinak.

6.3. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody.

6.4. Zhotovitel bude zajišťovat dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických, ochranných a
jiných opatření na staveništi předepsaných právními předpisy.

6.5. Dočasné uskladnění materiálů a zařIzenI zhotovitele před jejich zabudováním je možné pouze
v prostorech, které jsou stanoveny v protokolu o předání staveniště nebo které budou k tomu
určeny objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným
písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo
objednatelem schválené prostory je nepřípustné a objednatel je oprávněn je na náklady
zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladněni materiálů a
zařízenI tak, aby nedošlo k jeho poškozeni či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou
zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízeni zhotovitele, umi'stněné v
prostoru staveniště.

6.6. Zhotovitel zajisti, aby jeho zaměstnanci a přIpadnI poddodavatelé (dále jen ,,personál
zhotovitele") nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a
psychotropních látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu
zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému
chováni na staveništi či v jeho bezprostředním okdi. V opačném případě nebo v případě
opakovaně nekvalitního prováděni prací zajistí zhotovitel na pokyn objednatele výměnu svého
personálu.

6.7. Zhotovitel je při prováděni prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích
osob, které se na staveništi vyskytuji, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon
jejich činnosti. Dále je zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozováni
prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je zhotovitel povinen přijmout
nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajÍcÍch konstrukci, zakryti dotčených části
stavby apod.).

6.8. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí
zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s jejím
plněním.

6.9. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, okamžitě odstraňovat na své
náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a zařízenÍ
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v
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souladu s projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajicimi ze smlouvy.
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla v souvislosti s prováděním
díla. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
prováděním díla v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel
odpovídá za každodenni' úklid prostor, které budou sloužit jako přístupové cesty.

6.10. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat jej objednateli nejpozději do 3 dnů ode dne
předání díla objednateli. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o předáni
staveniŠtě. V případě škod způsobených v průběhu provádění díla na staveništi je zhotovitel
povinen tyto ještě před předáním odstranit.

6.11. Nevyklidi4i zhotovitel staveniště ve sjednané době, je objednatel oprávněn zabezpečit
vyklizení staveniště třetí osobou a náklady objednatele s tím spojené je povinen zhotovitel
objednateli uhradit.

Článek 7.
Podmínky plnění předmětu smlouvy

7.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo těmito osobami:
Hlavni stavbyvedoucí: Radim Reniers, jednatel
Zástupce stavbyvedoucího: Kamila Klecanská, zástupce stavbyvedoucího

7.2. Zhotovitel je výlučně zodpovědný za bezpečnost práce v rozsahu projektové dokumentace a
smlouvy a za to, že pravidla, regulace a pracovni metody či postupy požadované příslušnými
předpisy budou dodržovány, a to od okamžiku předáni a převzetí staveniště zhotovitelem.

7.3. Zhotovitel zajistí sociálně odpovědné plnění předmětu veřejné zakázky, a to tak, že zajisti po
celou dobu plněníveřejné zakázky:
7.3.1. plnění veškerých povinností vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů České republiky, zejména

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plněni' veřejné zakázky
podňejí; plněni těchto povinnosti zajisti dodavatel i u svých poddodavatelů,

7.3.2. sjednáni a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s
podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše
smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,

7.3.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení cen dle poddodavatelem vystavených faktur
za plnění poskytnutá k plněni této smlouvy, a to vždy do 3 pracovních dnů od obdržení
platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

Objednatel je oprávněn plnění těchto povinnosti kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího
ohlášení zhotoviteli. je-li k provedeni kontroly potřeba předloženi dokumentů, zavazuje se zhotovitel
k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručenivýzvy objednatele.

7.4. Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby právními předpisy,
zejména vést ode dne prvního převzetí staveniště stavební deník v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), a souvisejÍcÍch prováděcích předpisů. Do stavebního
deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace díla.

7.5. Stavební deník musí být v pracovni dny od 7:00 do 17:00 hod. přístupný oprávněným osobám
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Stavební
deník bude k dispozici v místě plnění díla s tím, že objednatel je oprávněn kontrolovat
zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke
zhotovitelem provedeným zápisům.
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7.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je
zhotovitel povinen předat objednateli při předáni díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.7. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
Zejména je povinen zapisovat údaje o:
7.7.1. stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků;
7.7.2. časovém postupu prací;

7.7.3. kontrole jakosti provedených prací;

7.7.4. opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
7.7.5. opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí;
7.7.6. událostech nebo překážkách majIcIch vliv na provádění díla.

7.8. VŠechny listy stavebního deníku musí být očIslovány. Ve stavebním deníku nesmí být
vynechána volná místa. jednotlivé stavební deníky budou vzestupně očíslovány taktéž.

7.9. V případě neočekávaných událostI nebo okolností majÍcÍ zvláštni význam pro další postup díla
pořizuje zhotoviteli příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního deníku.

7.10. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za objednatele stanovený technický
dozor objednatele (dále jen ,,TDI") a zástupci objednatele, za zhotovitele potom jeho
oprávnění pracovnici nebo zástupci. Objednatel a TDI jsou oprávněni kontrolovat obsah
stavebního deníku, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům
připojit své stanovisko. Nesouhlasí4i objednatel, tdi nebo zhotovitel se zápisem ve stavebním
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů ode
dne pořÍzenítakového zápisu.

7.11. Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných
prací, kterou provádí TDI nebo objednatel, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných
vad. výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění
povin ností dle smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných
poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat podle potřeby, zpravidla
jedenkrát týdně. Zápisy z těchto kontro|nich dnů bude pořizovat zhotovitel. TDI je oprávněn v
rámci kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstraněni porušeni povinností, které
jsou pro zhotovitele závazné.

7.13. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou
nepřístupnými, provede TDI do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v
pracích, pokud byl při této kontrole zjištěn nesoulad se smlouvou nebo pokud kontrolu
zakrytých částí díla TDI neprovedl. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede
zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN a případně podle typu zakrývaných konstrukci
geodetické zaměření oprávněnou osobou. Zakryje-li zhotovitel nepřístupné konstrukce před
provedením kontroly ze strany TDI, je objednatel oprávněn dodatečně požadovat odkryti
těchto prací a zhotovitel je povinen takové odkrytí provést na svůj náklad.

7.14. Zhotovitel je povinen provádět pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukci. Tuto
fotodokumentaci je objednatel nebo TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla.
Fotodokumentaci provádí zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam
pořízených fotografii, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o
čase, datu a místě pořÍzení a vyznačeni na výkresové části projektové dokumentace.

7.15. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat prováděni díla zhotovitelem. zjistí-li, že
zhotovitel porušuje svou povinnost vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy nebo právních předpisů, může
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
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NeučinI-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu prováděni díla a výkon tdi a
poskytnout součinnost osobě pověřené výkonem funkce TDI při provádění díla.

7.16. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím Či jiným vhodným způsobem, aby do
okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný
obal, ochranný nátěr apod. Toto opatřeni není důvodem pro navýšení ceny.

7.17. je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, zhotovitel informuje objednatele o
rozsahu a formě požadované součinnosti a urči mu přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnuti.
Zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti
objednatelem.

7.18. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání objednatele všech jednání s dalšími účastníky
stavebních úprav, na které bude přizván. Na tato jednání je zhotovitel povinen připravit i
objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plněni. Zhotovitel však
není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně objednatelem pověřen, poskytovat
či sdělovat jakékoliv informace Či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na
předmětné stavbě třetím stranám.

7.19. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě,
kdy jsou součásti díla dodávky strojů a zařízenI, je zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit
na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předáni
revizní zprávy objednateli, o čemž strany pořIdI zápis.

Článek 8.
Předání a převzetí díla

8.1. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o terminu předáni díla alespoň 5 dní
předem. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejImacI řIzení a řádně v něm pokračovat.

8.2. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli,
včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užÍvání díla a dalších dokladů stanovených
smlouvou, právními předpisy, souhlasem a rozhodnutími orgánů veřejné správy, kterými jsou
zejména:
8.2.1. doklady o zajištěni likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se

zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy;
8.2.2. doklady o úspěšném provedení předepsaných zkoušek a revizi, atesty, certifikáty,

prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, osvědčení o použitých materiálech;
8.2.3. předpisy k jednotlivým technickým zařIzenIm a doklady o předvedení funkčnosti těchto

zařÍzení;

8.2.4. dokumenty vyp|ývajÍcÍz podmínek souhlasu,
8.2.5. veškerá dílenská a prováděcí dokumentace, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s

prováděním díla;
8.2.6. zápisy a výsledky o prověření pracia konstrukcízakrytých v průběhu prací;
8.2.7. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních;

8.2.8. originál stavebního deníku;
8.2.9. nezbytná dokumentace pro provoz díla (zejm. manipulační a provozní řády, návody k

obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby v českém jazyce,
záručni|isty);

8.2.10. fotodokumentace dle smlouvy z průběhu realizace díla, zejména prací a konstrukci,
které byly dalším postupem prací zakryté;

Stránka ll z 22



8.2.11. dokumentace skutečného provedení díla.

8.3. V případě, že právní předpisy, souhlas, jiná povolenI, souhlasy Či vyjádřeni orgánů veřejné
správy týkajÍcÍ se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí,
atestů a měření či zajištěni prohlášení o shodě týkajIcIch se díla, je zhotovitel povinen zajistit
jejich úspěšné provedeni před předáním díla objednateli.

8.4. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že je dokončené a že odpovídá smlouvě, je plně
funkční a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež
nebrání řádnému užÍváni díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívánÍ podstatným způsobem
neomezují.

8.5. O předáni a převzetí díla
zhodnoceni prací, soupis
nebo jiná opatření (byla-li
za účelem odstraněni vad
při předání díla (dále jen
zajistí zhotovitel.

bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění
dohodnuta), dohodu o zpřÍstupněni díla nebo jeho části zhotoviteli
a nedodělků a soupis dokladů předaných zhotovitelem objednateli
,,předávací protokol"). Vypracováni návrhu předávacího protokolu

8.6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s
uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran (dále jen
,,zápis o nepřevzetí díla"). V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany lhůty
k odstraněnívad nebo nedodělků a náhradní termín předáni a převzetí díla.

8.7. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z předávacího
protokolu, a to v termínu stanoveném v předávacím protokolu. V případě nepřevzetí díla
objednatelem je zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě
sjednané v zápisu o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku
v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla stanoven, je zhotovitel povinen vadu
nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne oboustranného podpisu předávacího
protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni vad a
nedodělků dle předávacího protokolu, resp. dle zápisu o nepřevzetí díla nejpozději do S dnů
ode dne podpisu předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí díla ze strany objednatele.
O odstraněni vad a nedodělků sepíší smluvní strany protokol o odstraněnívad a nedodělků.

8.8. Pokud zhotovitel vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o
nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejÍcÍho odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn
zajistit jejich odstraněni třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli Škodu, která
objednateli vznikla, zejména v podobě vynaloženi nákladů na odstranění takových vad a
nedodělků.

8.9. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli, aby na náklady objednatele
může sám provést na své náklady dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek
projektovou dokumentaci a nad rámec zkoušek požadovaných normami
projektové dokumentaci. V případě, že výsledky dodatečných zkoušek nevyhoví
nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.

provedl, nebo
předepsaných
uvedenými v
předepsaným

8.10. Smluvní strany se dohodly, že ustanoveni § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, §
2618 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým
smyslem nebo úČinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužiji.

Článek 9.
Nabyti vlastnického práva, přechod nebezpečí Škody

9.1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku objednatel,
přičemž vlastnické právo k jakékoliv části díla či jeho poddodávce přechází na objednatele
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jejím zabudováním do díla. Objednatel zůstává vlastníkem díla i v případě zániku závazků ze
smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze smluvních stran.

9.2. Nebezpečí Škody na díle nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na
díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech
vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělky.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 občanského zákoníku a rovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

Článek 10.
Vady plněni a záruka

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno řádně v souladu se smlouvou, ČSN a právními
předpisy. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad a zhotovitel je povinen zajistit,
aby dodáním a užívánkn díla nebyla porušena práva zhotovitele nebo třetích osob. Dílo má
právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.

10.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, již se zhotovitel zavazuje, že
10.2.1. dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu vyplývajícknu ze smlouvy a k

účelu obvyklému,
10.2.2. dílo si po záruční dobu zachová vlastnosti sjednané smlouvou a požadované právními

předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem (nebude mít faktické vady), a

10.2.3. dílo nebude mít právnívady.

10.3. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen ,,záruční doba").

10.4. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu
v případě, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že dílo bylo předáno
s drobnými vadami a nedodělky ve smyslu odst. 8.5. této smlouvy, počíná záruční doba běžet
ode dne odstraněnítakových vad a nedodělků.

10.5. Dílo bude vadné, nebude-li:
10.5.1. při převzetí objednatelem mít vlastnosti stanovené smlouvou a požadované právními

předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem nebo

10.5.2. kdykoli v průběhu záruční doby způsobilé pro použití k účelu vyp|ývajÍcÍmu ze smlouvy
a k účelu obvyklému nebo

10.5.3. kdykoli v průběhu záruční doby mít vlastnosti sjednané smlouvou a požadované
právními předpisy, ČSN, ČSN EN a souhlasem, nebo

10.5.4. při převzetí objednatelem nebo kdykoli v průběhu záruční doby prosté právních vad.

10.6. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle předcházejÍcÍho odstavce, nestanoví-li tato smlouva jinak.
10.7. Objednatel má práva z vadného plněni i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s

vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí díla.

10.8. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené objednatelem nebo třetími osobami,
ledaže objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které
obdrželi od zhotovitele.

10.9. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobi|a-|i vadu po přechodu nebezpečí Škody na
díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel nebo jakákoliv třetí
osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy.

10.10. Zhotovitel odpovídá za vady spočÍvajÍcÍ v opotřebeni díla, ke kterému do konce záruční doby
vzhledem k požadavkům smlouvy na jakost a provedeni díla nemělo dojít.
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Článek 11.
Uplatnění práv z vadného plnění

11.1. OdpovIdá-li zhotovitel za vady díla, má objednatel práva z vadného plnění.

11.2. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je
povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci objednatel uvede
popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve
věci reklamací vad díla je vedoucí odboru kancelář ředitele Krajského úřadu jihomoravského
kraje nebo jim pověřená osoba.

11.3. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána zhotoviteli nejpozději v
poslední den záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední
den záruční doby. Připadne-li konec záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas
uplatněna, je-li reklamace odeslána nebo sdělena zhotoviteli nejblíže nás|edujÍcÍ pracovni den.

11.4. Má-li dílo vady, za které zhotovitel odpovídá, má objednatel právo:
11.4.1. na odstraněni vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařIzenI apod.),

pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené;
11.4.2. na dodání chybějÍcÍ části díla,
11.4.3. na odstranění vady bezplatnou opravou díla,
11.4.4. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
11.4.5. odstoupit od této smlouvy.

11.5. Objednatel je oprávněn nároky dle odst. 11.4. této smlouvy kombinovat, je-li to vzhledem k
okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporuji
(např. dodáni nové Části díla a zároveň slevy z ceny díla na tutéž část díla).

11.6. objednatel sdělí zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po
reklamaci. Provedenou volbu nemůže objednatel změnit bez souhlasu zhotovitele; to neplatí,
žádal-li objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

11.7. NesdělAi objednatel zhotoviteli, jaké právo si zvolil, ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k
tomu zhotovitel vyzval, musí zhotovitel odstranit vady, a to podle své volby opravou nebo
dodáním nového díla nebo jeho součásti; volba nesmí objednateli způsobit nepřiměřené
náklady.

11.8. Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad
zhotoviteli.

Článek 12.
Podmínky odstraněni vad

12.1. K odstranění vady je zhotovitel povinen nastoupit ve lhůtě, kterou sdělí objednateli,
nejpozději však do 7 dnů od dne obdrženi reklamace. Zhotovitel je povinen oznámené vady
odstranit nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději nastoupit k jejich
odstranění.

12.2. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejÍcÍho odstavce, má objednatel právo:
12,2.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou,
12.2.2. na přiměřenou slevu z ceny díla, nebo
12.2.3. od smlouvy odstoupit.

12.3. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle
předchozího odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména
zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně způsobilou osobou za odstranění
vady.

Stránka 14 z 22



12.4. jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, Že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen
zahájit odstraňováni vad nejpozději do 48 hodin od obdržení reklamace a vady odstranit v co
nejkratším možném terminu, nejpozději však do 5 dnů ode dne, kdy byl povinen nejpozději
zahájit odstraňování vad. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad v uvedené lhůtě, je
objednatel oprávněn podle vlastního uváženi vady odstranit sám nebo zajistit odstraněni vady
jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti
s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit.
Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednateli jinou odborně
způsobilou osobou.

12.5. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či
nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné,
tj. že zhotovitel za vadu neodpovIdal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

12.6. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstraněni' vady.

12.7. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu
dále zhotovitel uvede způsob odstraněnivady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

12.8. Záručnílhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které
zhotovitel odpovídá.

12.9. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem
opraveny nebo vyměněny, běží záruČní doba opětovně od počátku ode dne provedeni
reklamačniopravy.

12.10. Ustanoveni § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 občanského zákoníku
se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo úČinky stejné
nebo obdobné uvedeným ustanovením.

Článek 13.
Sankce

13.1. PorušI-li objednatel povinnost zaplatit cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit
zhotoviteli úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.2. PorušI-li zhotovitel povinnost předat dílo v době sjednané touto smlouvou, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý i započatý den
prodlenI, a to po dobu prvních 15 dnů prodlení. Od 16. dne prodlení a ve všech nás|edujÍcÍch
dnech prodlení je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ za
každý i započatý den prodlení.

13.3. Porušřli zhotovitel povinnost plnit ve lhůtě stanovené objednatelem dle odst. 5.11. této
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý
případ a započatý den prodlenI.

13.4. PorušI-li zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění vady nebo nedodělku uvedeného v
předávacím protokolu nebo v zápisu o nepřevzetí díla ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě
stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou
vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.

13.5. PorušI-li zhotovitel povinnost odstranit vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu
nebo v zápisu o nepřevzetí díla ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě stanovené lhůtě, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý nedodělek Či vadu, u
nichž je v prodlení, a to za každý den prodlení.
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13.6. Poruší-li zhotovitel povinnost nastoupit k odstranění reklamované vady ve lhůtě zhotovitelem

sdělené v souladu se smlouvou, jinak ve lhůtě dle smlouvy, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u niž je v prodlenI, a to za
každý den prodlení.

13.7. Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit ve zvláště sjednané, jinak ve smlouvě stanovené lhůtě
reklamované vady díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý den prodlenI.

13.8. OznačÍ-Ĺi objednatel v reklamaci vadu jako havárii nebo jako vadu, která brání řádnému užívání
díla, jsou smluvní pokuty dle předchozích dvou odstavců dvojnásobné.

13.9. Pokud zhotovitel poruší nařízenÍ stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé zjištěné
porušeni a každý i započatý den prodlenI s odstraněním porušení podmínek dodržování zásad
BOZP.

13.10. PoruŠI-li zhotovitel povinnost předat objednateli ve lhůtě dle odst. 5.4. této smlouvy časový
harmonogram o vlastnostech dle téhož odstavce, je povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den prodlení.

13.11. Poruší-h zhotovitel povinnosti vyp|ývajÍcÍ z odst. 6.4., 6.9., 7.5. a 7.18. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý případ porušeni takových
povinností.

13.12. Poruší-h zhotovitel povinnost vést stavební deník v souladu s odst. 7.4. této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý započatý den trvání
takového porušeni pro každý jednotlivý případ.

13.13. PorušI-li zhotovitel povinnost vyklidit staveniště ve lhůtě stanoveného touto smlouvou, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý i započatý den
prodlení. 13.14. PorušI-li zhotovitel povinnost vyplývajÍcÍ z odst. 16.2. této smlouvy, je povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý den prodlení.

13.15. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou
utvrzený.

13.16. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plněni zhotovitele.

13.17. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu Škody a nemajetkové újmy způsobené porušením
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. Smluvní pokuty a úroky
z prodlení podle tohoto Článku smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana
obdrží od strany oprávněné písemnou výzvu k zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z
prodlenI, která bude obsahovat jejich vyčÍsĹenÍ.

Článek 14.
Ukončeni smlouvy

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy
nebo smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně celého plněni i v
případě, že zhotovitel již zčásti plnil.

14.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:
14.2.1. bude-li zhotovitel v prodlenís předáním díla o vÍce než 10 dni;
14.2.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v odst. 15.1. této

smlouvy nebo ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozÍcÍho úpadku nebo
vstoupI-li zhotovitel do likvidace;
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14.2,3. jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště do 3 dnů od uplynuti terminu převzetí
staveniště dle odst. 5.2. této smlouvy;

14.2.4. jestliže zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí terminu zahájení
stavebních prací dle odst. 5.2. této smlouvy;

14.2.5. jestliže zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu delší 3 dnů;
14.2.6. jestliže zhotovitel neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a

uvedené v zápisu z kontro|njho dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečné
lhůtě stanovené písemně objednatelem;

14.2.7. jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost vést stavební deník dle odst. 7.4, této
smlouvy;

14.2.8. jestliže zhotovitel poruší svoji povinnost týkajIcI se pojištěni uvedenou v odst. 16.1.
nebo odst. 16.2. této smlouvy;

14.2.9. jestliže zhotovitel poruší své povinnosti vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy podstatným způsobem;
14.2.10. jestliže zhotovitel poruší své povinnosti vyplývajÍcÍ ze smlouvy nepodstatným

způsobem a takové porušeni neodstraní v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě.

14.3. Smluvní strany se dále dohodly, Že v případě odstoupení od smlouvy budou zejména ujednání
o odpovědnosti za vady díla, odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu a ujednáni o
sankcích trvat i po zániku závazků ze smlouvy.

14.4. Pokud dojde k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit

a neprovádět Žádné, byt' již odsouhlasené, platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání
smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

14.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, předá zhotovitel nedokončené
dílo objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami, ve kterém
bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá objednateli veškeré
dokumenty, zejména dokumenty dle odst. 8.2. této smlouvy a jiné listiny vztahujÍcÍ se k dílu,
získané za dobu trvání závazků ze smlouvy, jakož i případné listiny předané objednatelem
zhotoviteli k provedeni díla. Po vyhotovení a podepsáni tohoto protokolu bude provedeno
finanční vyrovnání smluvních stran. objednatel uhradí zhotoviteli provedenou část díla podle
podmínek smlouvy.

Článek 15.
Prohlášeni smluvních stran

15.1. Zhotovitel prohlašuje, že nenív úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenčni řízen|' Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní
moci žádné rozhodnutí, případně rozhodnuti správního, daňového či jiného orgánu na plněni,
které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízeni na majetek zhotovitele a že mu není
známo, že by vůči němu takové řízeni bylo zahájeno.

15.2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostI ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

15.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 134/1016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 40/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru
smluv").
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15.4. Smluvní strany prohlašuji, že identifikační údaje uvedené v záhlaví smlouvy odpovídaji
aktuálnimu stavu a že osobami jednajÍcÍmi při uzavřeni smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran.
jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
smlouvy, je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně.

15.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani
základnňidská práva.

15.6. V případě, že se kterékoliv prohlášeni některé ze smluvních strana uvedené ve smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která
nepravdivosti prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé smluvní straně vznikla.

Článek 16.
Poddodavatelé

16.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinnosti ze smlouvy třetí osobu (dále jen
,,poddodavatel").

16.2. Zhotovitel odpovídá za plněni poddodavatele tak, jako by plnil sám.

16.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho
povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli při plnění nebo
v souvislosti s plněním povinnosti ze smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy
nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

16.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých smlouvách s poddodavateli splněni všech povinností
vyp|ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy.

16.5. Objednatel nevymezuje stavební práce, dodávky a služby, které je zhotovitel povinen provést
sám, tedy bez přispění nebo účasti poddodavatelů.

Článek 17.
Prohlášení smluvních stran

17.1. Zhotovitel prohlašuje, Že nenív úpadku ani ve stavu hrozÍcÍho úpadku, a že mu není známo, že
by vůči němu bylo zahájeno insolvenčni řIzenI. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právni
moci žádné rozhodnuti, případně rozhodnuti správního, daňového či jiného orgánu na plněni,
které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řIzenI na majetek zhotovitele a že mu není
známo, že by vůči němu takové řIzenI bylo zahájeno.

17.2. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

17.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že
souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za
podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména ze zákona Č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze zákona č. 134/1016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona Č. 40/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru
smluv").

17.4. Smluvní strany prohlašuji, že identifikační údaje uvedené v záhlaví smlouvy odpovÍdají
aktuálnímu stavu a že osobami jednajíckni při uzavřeni smlouvy jsou osoby oprávněné
k jednání za smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy smluvních stran.
Jakékoliv změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, jež nastanou v době po uzavření
smlouvy, je smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní
straně.

Stránka 18 z 22



17.5. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani
základnňidská práva.

17.6. V případě, že se kterékoliv prohlášenI některé ze smluvních strana uvedené ve smlouvě ukáže
býti nepravdivým, odpovídá tato smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která
nepravdivostí prohlášeni nebo v souvislosti s ni druhé smluvní straně vznikla.

Článek 18.
Ostatní ujednáni

18.1. pojištěnI
18.1.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyp|ývajÍcÍch ze

smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajÍcÍch až do doby uplynuti záruční doby sjednáno
pojištěni odpovědnosti za Škodu či jinou újmu způsobenou zhotovitelem při výkonu
činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla. Je-li cena
díla nižší než 5.000.000,- KČ, m uší být limit pojistného plněni minimálně 5.000.000,- KČ.
V případě, že smlouvu uzavřelo na straně zhotovitele vÍce osob (členů sdruženi, členů
společnosti apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat připadnou Škodu
způsobenou kterýmkoliv z členů. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

18.1.2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu nebo osvědčení
osvědčujÍcÍ splněni povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce a potvrzení o
zaplacení pojistného na dobu dle předchozího odstavce do 5 pracovních dnů ode dne
uzavřeni' této smlouvy.

18.1.3. Zhotovitel i objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez
zbytečného odkladu a poskytnout si v této věci potřebnou součinnost.

18.2. Započteni:
18.2.1. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za

objednatelem vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se smlouvou na
jakoukoliv pohledávku objednatele za zhotovitelem.

18.2.2. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započteni jakékoliv své splatné i
nesplatné pohledávky za zhotovitelem vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy nebo vzniklé v souvislosti
se smlouvou (zejm. smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za
objednatelem.

18.3. Škoda a nemajetková újma:
18.3.1. Zhotovitel je povinen chránit dílo, majetek objednatele, majetek sousedÍcÍ s místem

plnění a staveništěm a majetek třetích osob a bude odpovědný za Škody, které
vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním díla. ZpůsobI-li zhotovitel při
provádění díla škodu na díle, jiném majetku objednatele nebo majetku třetí osoby,
bude odpovědný za uvedeni v předešlý stav na vlastni náklady, a není-li to dobře
možné nebo žádá-li to poškozený, pak za úhradu takové škody. Zhotovitel odpovídá i
za škodu způsobenou svými poddodavateli.

18.3.2. Poruší-li zhotovitel v souvislosti se smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradi'
objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se
zhotovitel zprostí, prokáže-li, že mu ve splněni povinnosti zabránila mimořádná
nepředvidatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka
vzniklá z osobních poměrů zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel
s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen překonat,
jej však povinnosti k náhradě nezprostí.

18.4. Mlčenlivost
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18.4.1. Obě strany se zavazuji neposkytovat informace, které získají při činnosti této smlouvy,
ani práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých
zákonných povinnosti.

18.4.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou stranou, nezpřístupnÍ třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a
nepoužiji tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a
informace získané od objednatele smi zhotovitel použit pouze pro účely vyp|ývajÍcÍ
z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím pÍsemným souhlasem
objednatele.

18.5. Ostatní ujednáni
18.5.1. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech

majících i potenciálně vliv na plněni závazků vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy a není-li to
možné, nejpozději nás|edujÍcÍ den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjisti, že by nastat mohla.

18.5.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za objednatelem
vyplývajÍcÍ ze smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se smlouvou.

18.5.3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

18.5.4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré
doklady souvÍsejÍcÍ s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány.

18.5.5. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou smluvní
strany, zpráva zaslaná prostřednictvím datové schránky smluvní strany nebo e-mail
podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby smluvní strany.

článek 19.
Závěrečná ustanoveni

19.1. NedIlnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:
19.1.1. Příloha č. l: projektová dokumentace včetně soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr (na CD), přičemž tato není nedílnou součásti smlouvy;
zhotovitel prohlašuje, že projektová dokumentace je mu známa, přičemž s touto se
seznámil v průběhu zadávacího řízenI předcházejÍcÍho uzavřeni této smlouvy jako
součástí zadávací dokumentace, příloha je v originále k dispozici u objednatele Muzea
Brněnska, příspěvkové organizace.

19.1.2. Příloha č. 2: Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru - stavební povolení
19.1.3. Příloha č. 3: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

(položkový rozpočet)
19.2. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byly práva a

povinnosti dovozovány z dosavadních či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami
nebo zvyklosti zachovávaných obecně či v odvětví týkajIcIm se předmětu plnění smlouvy,
ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany si současně potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostI či praxe.

19.3. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotýká se to
ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém
případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanoveni neplatného nebo
neúčinného.

19.4. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků
v listinné formě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek smlouvy a
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podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li v konkrétním při'padě smlouvy
jinak.

19.5. Smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na
uveřejněni v registru smluv podá objednatel.

19.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího
Vuverejneni v registru smluv.

19.7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdrŽí jedno vyhotovení smlouvy.

19.8. Smluvní strany potvrzuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a Že s jejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

V Brně dne..±AÉ.2018
V Brně dne 8. 11. 2018

" za objednatele
Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

zastoupená
Ing. Evženem Martincem, Ph.D., ředitelem

za zhotovitele

Radim Reniers, jednatel

Příloha č. 1
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM
VÝMĚR

Příloha č. 2

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Příloha č. 3

OCENĚNÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR (POLOŽKOVÝ
ROZPOČET)
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