
ÚDRŽ9A SILNIC 
Královéhri<ie<k

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

mezi těmito smluvními stranami

1. Objednatel: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Se sídlem Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2548
ICO: 27502988
DIČ: CZ27502988
jednající: Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti, na základě plné moci
bank, spojení:
č.ú.:

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických: 

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech obchodních:

Číslo smlouvy objednatele:

a
1007/2018/0153

2. Zhotovitel: RIMA s.r.o.
Se sídlem Dlouhá Ves 83, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22312
IČO: 274 93 431
DIČ: CZ27493431
Jednající: Richard Konývka, jednatel
bank, spojení:
č.ú.:

Další osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Richard Konývka

Číslo smlouvy zhotovitele:

3. Smluvní strany shora uvedené prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy sjednat a podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu s platnými zápisy 
v Obchodním rejstříku (§ 126 odst. 1 Občanského zákoníku - dále jen NOZ), resp. v živnostenském 
rejstříku (§ 60 živnostenského zákona) nebo jiném obdobném veřejném seznamu, a že osoby zde uvedené 
jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé 
straně vznikla opomenutím strany první.

5. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného objednatelem poptávkou na 
zakázku „Havarijní oprava přípojky vnitřního vodovodu do solné haly areálu cestmistrovství v 
Rychnově nad Kněžnou“ ze dne 11.9.2018 (dále jen „Poptávka“) a nabídky zhotovitele ze dne 12.10.2018 
včetně všech jejích doplnění (dále jen „Nabídka“). Smluvní strany se dohodly, že Poptávka a Nabídka jsou 
pro ně závazné po celou dobu trvání této smlouvy.

6. Strany se výslovně dohodly, že forma smlouvy bude písemná a v této formě budou učiněny i veškeré její 
případné změny a dodatky.

1. Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro objednatele v souladu s Poptávkou, jejími přílohami a touto smlouvou 

odstranění havárie vodovodní přípojky vnitřního vodovodu do solné haly v areálu cestmistrovství Rychnov 



nad Kněžnou společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. a objednatel se zavazuje zaplatit za 
ně zhotoviteli cenu dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž se plnění dle této smlouvy dotýká.
3. Objednatel prohlašuje, že bude při plnění dle této smlouvy se zhotovitelem řádně spolupracovat a vyvíjet 

potřebnou součinnost tak, aby došlo k řádnému plnění.
4. Objednatel i zhotovitel shodně prohlašují, že je dílo podle čl. 1.1 této smlouvy dostatečně srozumitelně 

vymezeno.

2. Cena a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly na následující ceně za provedené dílo:

Cena celkem bez DPH: 237 339,- Kč

Přesná specifikace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 - Cenová nabídka ze dne 23. 10. 2018, která je nedílnou 
součástí této smlouvy.

2. DPH bude účtováno dle platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.
3. Platba za provedení prací bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí 

plnění dle skutečně provedených, předaných a převzatých prací.
4. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 

třetí pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě. Za okamžik splnění povinnosti 
objednatele zaplatit cenu plnění se považuje okamžik připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na 
faktuře.

5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou shora uvedených finančních závazků se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

3. Doba a místo plnění
1. Odstrananění havárie a napojení na vodovodní řad bude dokončeno do 16.11.2018. Montáž čerpadla do studny 

napojení, předvedení a zaškolení obsluhy bude provedeno do 20.11.2018 na cestmistrovství v Rychnově nad 
Kněžnou.

2. Za nedodržení termínu plnění se stanovuje smluvní pokuta 0,05 % z ceny opožděného plnění za každý den 
prodlení od data uvedeného v této smlouvě, nedohodnou-li se oprávnění zástupci smluvních stran jinak.

4. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla je 

zhotovitel vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno ve smlouvě či jejích dodatcích. 
Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele, týkajících se souladu provádění díla s běžným provozem 
společnosti a bude postupovat tak, aby nad míru přiměřenou nenarušoval běžný chod činností společnosti.

2. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu (ne kratší než pět 
pracovních dnů) k jejímu poskytnutí (doporučeným dopisem na adresu sídla společnosti objednatele, případně 
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem), přičemž v písemnosti bude vždy specifikována povaha, 
jakou má mít součinnost objednatele. Objednatel bere na vědomí, že zhotovitel je oprávněn v případě 
nesoučinnosti objednatele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele nebo po předchozím upozornění 
odstoupit od smlouvy.

3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v 
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

4. Objednatel převezme dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, bránící jeho užívání, a které bude 
plně způsobilé sloužit svému účelu.

5. Zhotovitel objednateli předává Informaci o rizicích, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Zhotovitel podpisem 
této smlouvy stvrzuje převzetí tohoto dokumentu. Koordinací provádění opatření k ochraně bezpečnosti a 
zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění je na základě vzájemné dohody pověřen zhotovitel.

6. Zhotovitel požaduje od objednatele předat Informace o rizicích v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
v platném znění, a to nejpozději do zahájení prací.
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Předání místa provádění prací zajistí oprávněná osoba objednatele uvedená v hlavičce smlouvy s oprávněnou 
osobou jednat ve věcech technických zhotovitele.
Předání a převzetí díla:
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. Předání a převzetí prací bude 
provedeno pro celé plnění.
K. předání vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny předem telefonicky s následným potvrzením e-mailem 
u oprávněné osoby.
O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami protokol s tím, že objednatel je 
povinen převzít dílo, které nebude vykazovat vady a nedodělky bránící jeho užívání a které bude plně způsobilé 
sloužit svému účelu. Případné vady a nedodělky díla, s kterými bude dílo převzato, budou odstraněny do 
30 dnů od převzetí díla. Smluvní strany si mohou v protokolu o předání a převzetí díla dohodnout odlišný 
termín pro odstranění vad a nedodělků.
Součástí plnění budou požadované doklady:

Záruční listy
Prohlášení o shodě použitých materiálů

Po odstranění vad a nedodělků nebránících užívání díla bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků. 
Nebezpečí škody na zhotovované věci nese na základě této smlouvy zhotovitel v celém rozsahu až do doby 
převzetí dokončeného díla (nevykazujícího žádné vady a nedodělky bránící jeho užívání) objednatelem.

5. Odpovědnost za vady díla a záruční podmínky
Zhotovitel ručí za úplné kvalitní provedení a funkci předmětu plnění v rozsahu a parametrech odpovídajících 
této smlouvě a dále za to, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé s ohledem na určený účel užívání a to po 
dohodnutou záruční dobu.
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému smlouvou, tj. především nemá-li 
vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, rozhodnutími správních či 
jiných oprávněných orgánů, popř. nemá-li vlastnosti obvyklé pro podobný účel.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za případné vady vzniklé po 
odevzdání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
V dalším platí stran vad díla ustanovení § 2629 a násl. Občanského zákoníku (NOZ) v platném znění. 
Záruční lhůta na dílo se sjednává v délce: 60 měsíců na materiál a 24 měsíců na práci a elektrické zařízení, a 
to ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí prací.
Vady díla zjištěné v záruční lhůtě je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 14 pracovních dnů, pokud to 
bude technologicky, technicky a časově možno zajistit. Jinak se smluvní strany zavazují dohodnout v 
konkrétním případě reálný termín odstranění vady. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit na 
bezplatné odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, do 24 hodin.
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy objednatele
- číslo smlouvy zhotovitele
- datum uplatnění
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu dle smlouvy či k účelu obvyklému
Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže být dílo užíváno k účelu dle smlouvy či účelu obvyklému pro 
jeho vadu, za níž odpovídá zhotovitel.
Vada na plnění se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, 
pokud nebude ze strany zhotovitele učiněna náprava dle této smlouvy.

6. Všeobecná a závěrečná ujednání
Vztahy vznikající ze Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (NOZ) v platném znění a 
dalšími právními předpisy, souvisejícími s předmětem smlouvy. Ujednání výslovně neupravená touto 
smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.



2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými číslovanými 
dodatky.

3. Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran 
obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v bodech 4 a 5 
tohoto článku.

4. Dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 
nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením 
hodnoty předmětu plnění, má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, 
prokáže-li, že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření 
smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Uplatnění tohoto práva neopravňuje 
dotčenou stranu, aby odložila plnění.

5. Nedohodnou-li se strany v přiměřené lhůtě, může soud k návrhu kterékoli z nich rozhodnout, že závazek ze 
smlouvy změní obnovením rovnováhy práv a povinností stran, anebo že jej zruší ke dni a za podmínek 
určených v rozhodnutí. Návrhem stran soud není vázán. Soud návrh na změnu závazku zamítne, pokud dotčená 
strana neuplatnila právo na obnovení jednání o smlouvě v přiměřené lhůtě poté, co změnu okolností musela 
zjistit; má se za to, že tato lhůta činí dva měsíce.

6. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví této smlouvy, 
nedohodnou-li se strany jinak. V pochybnostech se má za to, že písemnost byla doručena druhé straně třetí 
pracovní den po jejím prokazatelném předání k poštovní přepravě stranou první.

7. Objednatel je držitelem osvědčení Bezpečný podnik, zavedl a udržuje systém managementu kvality podle 
požadavku ČSN EN ISO 9001, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci splňující 
požadavky ČSN OHSAS 18001, systém hospodaření s energií splňující požadavky ČSN ISO 50001 a systém 
environmentálního managementu dle požadavků ČSN EN ISO 14001 a má pro tyto systémy platné certifikáty.

8. Zhotovitel od objednatele vyžaduje dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany 
životního prostředí v souladu s jeho stanovenými politikami, které jsou dostupné na webových stránkách 
objednatele www.uskhk.eu.

9. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým 
v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu 
nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních 
ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 
vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.

10. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze stran obdrží jedno 
vyhotovení.

11. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, že 

byla sepsána na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 23. 10. 2018
Příloha č. 2: Informace o rizicích
Příloha č. 3: Informativní dodatek ke zpracování dat

V Hradci Králové, dne
Zhotovitel 2 3. 10. 2018
RIMA s.r.o.

Objednatel
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Ing. Jiří Brandejs, ředitel společnosti



Rozpočtové náklady v Kč
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zpočtú
VERLAG® 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Dlouhá Ves 83
DASHOFER

Název stavby: Havarijní oprava připoky vnitřního vodovodu do solnehaly v arealu cestmistrovstvi v
Rychnově nad Knž

Druh stavby: Oprava

Lokalita: Rychnov nad Kněžnou arela SUS cestmistrostvi

Začátek výstavby: 24.10.2018

JKSO:

Objednatel: ÚDRŽBA SILNIC Kralovohradeckeho kraje a.s. IČ/DIČ:

Projektant: IČ/DIČ:

Zhotovitel: RIMA.s.r.o Dlouhá Ves 83 Rychnov nad kněžnou IČ/DIČ: 27493431/CZ-27493431

Konec výstavby: 30.11.2018 Položek: 20

Zpracoval: Konyvka Datum: 23.10.2018

Přesun hmot a sutí

A
-------- -------------- ------------------

Základní rozpočtové náklady B | Doplňkové náklady C | Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 34 871,59 Práce přesčas I 0,00 Zařízeni staveniště 0,00

Montáž 166 879,41 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 240,00 Provozní vlivy 0,00

“M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z Rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00

0,00

ZRN Celkem

11 852,00
--------------- r

213 603,00 DN Celkem 240.00

DN Celkem z obj.

NUS Celkem
.1 I

NUS celkem z obj.

23 496,33

i ■ i

ORN celkem z objORN Celkem 0,000,00

ZákM 0% 237 339,33 Základ 15% 0,00 Základ 21% 0,00 Celkem bez DPH 237 339,33
DPH 15% 0,00 DPH 21% 0,00 Celk. včet DPH 287 180,59

Objednatel:Projektant: Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

W3431 
•z--s

Ul0

- 51A 1Ry<<il.iW4.Xn 
Poznámka: 'Jedna se o kompletní prače vodovodního potrubí v čet dopojeni v sol&fie&& mdntažn^pcacetue síodniA^et 

uzavžřeni vtru dle dokumentave a uvedením do provozu.

Prače budou provedena dle ČSN a bezpečnosti prače.'

Tel: 494 534 061, mobil: 603 205 349, e-mail.konyvka@atlas.cz
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VERLAG Stavební rozpočet
Doba výstavby:Název stavby: Havarijní oprava připoky 

vnitřního vodovodu do 
soinehaly v arealu 
cestmistrovstvi v Rychnově nad 7a/4tek vvstavbv 
Knž y

Druh stavby: Oprava

Objednatel: ÚDRŽBA SILNIC 
Kralovohradeckeho 
kraje a.s.

Projektant:

Lokalita:

JKSO:

Konec výstavby: Zhotovitel:

Rychnov nad Kněžnou arela SUS
cestmistrostvi Datum zpracováni Zpracoval:

RIMA.s.r.o Dlouhá 
Ves 83 Rychnov nad 
kněžnou

Jedna se o kopletni čerpadlovou sestavu Grunfos dle 
požadovaných parametru ll.sek,26m vrt,přepravní výška 
8/1 OOm Grunfos SQ70 včet kabelu

Objekt Kdd Zkrácený popit / Variante MJ Množství Jednot 
cena [Kč)

Náklady 
celkem (Kč)

Hmotnost (t)

Jednot Celková

13 Hloubené vykopávky

i 132301141R00 Hloubení rýh š.do 80 cm v hor,4 do 100 m3,STROJNĚ m3 89

2 132215129R00 Příplatek ručního dokopaní přípojek soubor 2

3 132301111R00 Příplatek za lepivost m3 89

4 132301193R00 Paženi sten zřízeni a osdtaněnl do 2m soubor 0

5 132301193R00 Otvory,vrtaní a průrazy
Jádrové vrtaní .korunkou, prorařženl otvoru ,

soubor 3

16 Přemístění výkopku

S 162201102 R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1 -4 do 50 m m3 15

87 Potrubí z trub plastických,

7 870211122R00 Montáž vodici drát s uložením dle ČSN bm 250

0 870211122ROO Montáž přípojky DN63 PE100SDR11 s uložením dle ČSN bm 250

9 870211122R00 Montáž vododovodni folie s uložením dle ČSN bm 250

10 870211122R00 Montáž craničky DN 50 s uložením dle ČSN bm 250

11 870211122R00 Tlakogva zkoška potrubí tlakovou vodou
Tlakové zkoška vody v potrubí tlak 10at. včet protokulu,

bm 250

12 870211122R00 Montáž oprava potrubí kanallzačj DN 200
Oprav porušenaho potrubí s propojením včet materiálu a 
dočištěni.

soubor 1

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

13 891233431R00 Kompletní čerpadlová sestava soubor 1

14 891233431R00 Kompletní osazeni armatur ve vrtu včet varovek napojení 
Kompletnií osazeni armatur ve vrtu a uvedením čerpadle 

doprovozu včet proškolení obsluhy

soubor 1 

15 891233431 ROD Kompletní napojeni elektroistalace soubor 1 
Kompletnií napojení elektro instalace v budovšě solanky na 

stávající rozvod bez uprav v budově.

16 691233431R00 Kompletní osazeni armatur napojeni na stavjici vodovodní přípojku soubor 1 
Kompletnií osazení armatur ,v šachtě a napojeni armatur s 
propojením PE .zemní uzávěr .jehla, poklopp s distanční 
podložkou.

17 89123 3431ROO Kompletní osazeni tlakové zahlavi studny
Kompletnií osazeni a propojení tlakového zahlavi vrtu

soubor 1 

H01 Budovy občanské výstavby

18 998011031R00 PřeBun hmot potrubí vod materiálu soubor 1 

19 998011032R00 Přesun hmot 0/4 zasyp.material t 28.9 

Havarijní oprava připoky vnitřního vodovodu Strana 1 
do soinehaly v arealu cestmistrovstvi v
Rychnově nad Knž
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č. Ob[oW KM Zkrácený popis 1 Varianta MJ Množství Jednot 
dona(Kč)

Náklady 
celkem (KC)

Hmotnost (t)

Jednot. Celková

doprava zasypu o/4 víóTSópravy

M4S Zemni práce pN montážích

20 460300006ROO Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 0 122,00

Celkové náklady: 213603,00 W

Poznámka:
Jedna se o kompletní prače vodovodního potrubí v čet dopojeni v solnce a montážní prac^ ve studni včet uzavžřeni 
vtru dle dokumentave a uvedením do provozu.

Havarijní oprava připoky vnitřního vodovodu Strana 2 
do solnehaly v arealu cestmistrovstvi v
Rychnově nad Knž
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ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Informace o rizicích včetně stanovení opatření
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb.

RIZIKA OPATŘENÍ

Přejetí, sražení automobilem (osobní, nákladní, 
speciální vozidla), v areálu firmy a na 
příjezdové komunikaci

- účel vjezdu do areálu nahlásit na vrátnici, příp. 
vedoucímu cestmistrovství
- při jízdě v areálu se řídit bezpečnostními pokyny 
umístěnými na vjezdu do areálu a umístěnými 
dopravními značkami
- při pobytu v areálu používat vyznačené nebo určené 
komunikace, dávat zvláštní pozornost na možný pohyb 
vozidel
- respektovat dopravní značení

Střet automobilů, dopravní nehoda - parkování vozidel dovoleno jen na vyznačených 
parkovacích místech nebo na místech dle určení 
vedoucího zaměstnance
- zákaz parkování na příjezdových komunikacích 
k branám firmy
- při jízdě v areálu dbát dopravního značení, 
vyznačených směrů jízdy a dalších bezpečnostních 
značek a pokynů
- zákaz zastavení vozidel před vjezdy do garáží, dílen, 
skladů, apod.

Zranění osob na komunikacích - dodržovat dopravní předpisy
- obsluha vozidel zkušenými pracovníky s platnou 
odbornou a zdravotní způsobilostí
- používání vozidel pouze v dobrém technickém stavu
- označit vozidla v souladu s platnými předpisy 
bezpečnostním značením

Požár - na všech pracovištích a ve všech areálech společnosti 
je stanoven přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným 
ohněm
- neprovádět činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím - sváření, řezání kovů, apod. - bez 
písemného příkazu
- nezarovnávat požární hydranty, hasicí přístroje, 
uzávěry všech energií (plyn, elektro, voda)

Pořezání o skleněné výplně dveří, oken, apod. - celoskleněné výplně dveří musí být vždy viditelně 
označené
- dveře mít vždy řádně opatřené zarážkami při otevření

Úrazy následkem zasažení pracovníků el. 
proudem (zpravidla dotyk s fázovým vodičem, 
úlek při průchodu el. proudu tělem postiženého) 
Dotyk osob (zpravidla nahodilý) s živými 
částmi, tj. přímý dotyk s částmi, které jsou pod 
napětím nebo s částmi, které se staly živými 
následkem špatných podmínek, zvláště jako 
výsledek poruchy izolace (nepřímý dotyk), 
chybějící nulování, zemnění, neodpovídající 
stupeň ochrany před dotykem, vadné funkce el.

- dodržování zákazu odstraňování zábran a krytů, 
otvírání přístupů k el. částem, respektování 
bezpečnostních sdělení, použití el. rozvaděčů
s proudovými chrániči
- vyloučení činnosti při nichž by se pracovník při 
činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím na 
vodivé kostře stroje nebo nářadí nebo se přímo dotkl 
obnažených vodičů s napětím
- odborné připojování a opravy přívodních šňůr, 
ověřování správnosti připojení, s ochranným vodičem, 
s nepřerušenou ochranou

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. I Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové I IČO: 27502988 I e-mail: uskhk.eu I www.uskhk.eu



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

Zpracoval: Miloslav Tocháček, OZO v prevenci rizik č. osv. ROVS/1714/2011/PRE

výstroje, chybějící jištění el. výstroje

Nahodilý dotyk s živými nebo neživými částmi 
el. zařízení
Záměna fázového a ochranného vodiče při 
neodborném připojení přívodní šňůry, při 
použiti prodlužovací šňůry bez ochranného 
vodiče nebo s přerušenou ochranou, při 
nerespektování barevného označení vodičů

Vytržení přívodní šňůry nešetrnou, nežádoucí 
nebo zakázanou manipulací pracovníky 
Porušení izolace připojených pohyblivých 
přívodů

- spoje odlehčovat od tahu, prodlužovací šňůry připojovat 
s ochranným vodičem a nepřerušenou ochranou, 
ochranný vodič musí být o něco delší, aby při vytržení 
byl přerušen jako poslední
- respektování barevného označení vodičů
- zabránění neodborných zásahů do el. Instalace
- používat pouze vlastní nářadí a spotřebiče s platnou 
revizí elektro
- zákaz vedení el. přívodních kabelů po komunikacích a 
tam, kde by mohlo dojít k jejich poškození stavem 
zařízením
- udržování el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému 
poškození
- dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem 
kovových konstrukcí zábradlí, stožárů
- ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením 
k živým částem el. zařízení před nebezpečným 
dotykovým napětím na neživých částech, před výskytem 
nebezpečného dotykového napětí, před škodlivým 
účinkem el. oblouku, před nežádoucím vniknutím cizích 
předmětů, vody, vlhka, plynů, prachů, par do el. zařízení
- obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu 
svyhl. 50/1978 Sb.

Zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku 
pracovníků s částmi nízkého i vysokého napětí 
včetně dotyku s venkovním el. vedením

- šetrné zacházení s el. přívody pracovníky při 
manipulaci s el. zařízení, vypínání, zapínání do zásuvek, 
apod.
- udržování volného prostoru a přístupu k hl. vypínačům, 
prostoru před el. rozvaděči, správné umístění a ochrana 
el. rozvaděčů
- před přemístěním spotřebiče připojeného pohyblivým 
přívodem spotřebič bezpečné odpojit vytažením vidlice 
ze zásuvky (neplatí pro spotřebiče, které jsou k tomu 
účelu zvlášť konstruovány a uzpůsobeny)
- vyhnout se používání prodlužovacích přívodů, 
prodlužovat je jen v nejnutnější délce, nepoužívat 
prodlužovací přívody s vidlicemi na obou stranách
- přesvědčit se před použitím el. přístroje nebo el. 
zařízení o jeho řádném stavu
- dodržování zákazu resp. dodržování podmínek pro 
práce v blízkosti el. vedení a zařízení
- neodstraňovat zábrany a neotvírat přístupy do el. 
rozvoden, dodržovat zákazy na výstrahách (respektovat 
bezpečnostní sdělení)
- práce v blízkosti el. zařízení provádět pouze
v součinnosti s odborníkem za stanovených podmínek 
včetně dodržení min. vzdálenosti
- obsluha dovolena jen osobám proškoleným v souladu 
s vyhl. 50/78 Sb.

Poškození zdraví způsobené chemickou látkou 
- motorová nafta

- manipulace s chemickou látkou dovolena jen osobám 
proškoleným, seznámeným s bezpečnostním listem 
chemické látky
- používání OOPP uvedených v bezpečnostním listu
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Informativní dodatek ke zpracování dat
- smlouva akciová společnost -

Zpracování osobních dat
Vyplněním Vašich osobních údajů se ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem 
Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové, IČ 27502988, stane správcem Vašich osobních 
údajů. Z právního titulu plnění smlouvy evidujeme Adresa, Akademický titul, Číslo bankovního účtu, 
Datum narození, DIČ fyzické osoby, Dodací adresa. Místo podnikání, Email, Jméno, Příjmení, Telefon, 
po dobu 5 let od skončení záruční doby/5 let od data plnění, není-li záruční doba sjednána. Tyto 
údaje zpracováváme za účelem uzavírání smluv s obchodními partnery.

Vaše práva
Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných 
osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz 
osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na 
přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. 
V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, 
že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce/zpracovatele tento údaj 
následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, 
vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost 
dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se 
můžete obracet na email eva.beranova@uskhk.eu nebo na sídlo naší společnosti: ÚDRŽBA SILNIC 
Královéhradeckého kraje a.s.. Kutnohorská 59/23, 500 04 Plačíce, Hradec Králové.


