
-'~ č. smlouv :2018í02í130iHeě Trınec y
č. smlouvy.“

sMLouvA o DíLo
uzavřena podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve Znění pozdějších předpisů

ı. sMLUvNí STRANY

statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, PSC 739 61 Třinec
Zastoupeno RNDr. Věrou Palkovskou, primátorka
jednání ve věcech:
a) smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
b) technických: lng. Daniel Fojcik` vedoucí Odboru

Bc. Alexandra Lipowská, vedoucí oddělení výstavby
Daniel Heczko, referent oddělení výstavby

c) reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí Odboru
telefon:
fax:
IČO: 00297313
Dıč: 0200297313
bankovní spojení:
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

T-dex, s. r. o.
Zapsána v KOS Ostrava` odd.C vI. 17569
Zastoupena: Miroslavem Masarikern, jednatelem
jednání ve věcech:
technických - stavbyvedoucí: Miroslav Masarik, jednatel
reklamací: Miroslav Masarikı jednatel
Se sídlem: Oldřichovice 175, Třinec 739 61
IČO: 25388746
DIČ: C225388746
telefon:
e-maíl:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen zhotovitel)

Zástupci objednatele i Zhotovitele ve věcech technických jsou mj. oprávněni k odsouhlasení
Změnových listů` které jsou podkladem pro realizaci prací, resp. vytvoření dodatku ktéto
smlouvě.



č. smlouvy: 2018ř021130íHe

Č. smlouvy:

ıı. PŘEDMĚT sMLouvY
1. Předmětem této smlouvy je provedení díla - stavby „Rozšíření hřbitova Oldřichovice

(parkoviště)“ (dále též „Stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované
společností DELTA Třinec, s. r. o., Autobusové nádraží 534, Třinec, IČO 60778288, v
11ř2018, pod č. 19-2018 (dále jen „projektová dokumentace“) a Zpracování dokumentace
skutečného provedení Stavby. Zhotovitel je povinen provést dílo rovněž vsouladu
s podmínkami pro provedeni Stavby stanovenými pravomocným stavebním povolením,
které mu objednatel předá nejpozději před Zahájenim realizace stavby. Zhotovitel
prohlašuje, že je Odborně způsobilý k Zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadně provedení všech stavebních a

a)

montážních praci, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických Zařízení,
včetně všech činností spojených s plněním předmětu Smlouvy a nezbytných pro uvedení
předmětu díla do užívání. V této souvislosti je Zhotovitel Zejména povinen:
Zajistit vytýčení inženýrských sítí a zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušeni
veškerých inženýrských sítí během výstavby,
zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla
v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednateiem,
zajistit a provést všechna opatření organizačního a Stavebné technologického charakteru
k řádnému provedení díla,
provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (Zejména chodců a vozidel
v místech dotčených stavbou),
provést opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež maji být zachovány,
zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení stavby,
Zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi,
Zajistit bezpečnost práce a ochrany Životního prostředí,
projednat a Zajistit případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady
vyměřených poplatků a nájemného, Zajistit povolení k uzavírkám,
Zajistit dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemist'ování a následné
odstranění,
Zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté Zkoušky a revize vztahující se k
prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, Zajistit atesty a doklady O požadovaných
vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
Zřídit a odstranit zařízení staveniště včetně Zajištění napojení na inženýrské sítě,
Zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy,
uvést všechny povrchy dotčené stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,
Zeleň, příkopy, propustky apod),
Zajistit vlastni podružné měření pro odběr vody, elektřiny
Oznámit Zahájení Stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřenímí
např. správcům sítí apod.,
dodržet podmínky stanovené (ve smlouvách či vjiných dokumentech) správci
inženýrských sítí, stanovené dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické
infrastruktury,
dodržet podminky uvedené ve smlouvách s jednotlivými vlastníky nemovitostí,
Splnit podmínky vyplývající Z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných
dokladů, vyjádření, stanovisek či smluv týkajících se díla,
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Č. Smlouvy: 2018!02."130l`He

č. smlouvy:

t) Zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby,
u) provádět denní úklid Staveniště, průběžně odstraňovat Znečištění komunikací či škod na

nich,
v) oplotit staveniště nebo jinak jej vhodně zabezpečit,
w) označit staveniště v souladu s právními předpisy,
x) Zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost Všech svých Zástupců se zástupci

projektanta, objednatele, technického dozoru investora, koordinátora BOZP, budoucího
provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, případně S ostatními účastníky
územního a Stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitosti.

3. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících Zásad:
a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny Změny, k nimž došlo

v průběhu provedení díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným Změnám, budou označeny

nápisem „beze Změn",
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen

jménem a příjmením Zpracovatelé dokumentace skutečného provedení stavby, jeho
podpisem, datem a razítkem Zhotovitele,

d) u výkresů obsahujících Změnu proti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na
Změnový list,

e) projektová dokumentace bude předána velektronické podobě vněkterém ztěchto
formátů: *.dwg, *.×|s, *.doc, *.pdf, *.ifc, na CD nebo USB nosiči.

4. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději vden
převzetí díla objednatelem ve třech vyhotovenich v tištěné a 1× v digitální podobě.

5. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným
Zeměměřickým inženýrem a bude předáno objednateli 3x vtištěné a 1× v elektronické
formě.

6. Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má Za to, že předmětem díla jsou veškeré
práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci.

7. Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení
objednatel trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají
vícepráce. V případě výskytu víceprací má Zhotovitel právo na jejich realizaci pouze
v případě, že realizace víceprací je v souladu se Zákonem č. 134ř2016 Sb., o Zadávání
veřejných Zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o veřejných Zakázkách“).

8. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které
jsou obsaženy v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a
objednateljejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce.

9. Dojde-ii při realizaci stavby k nutnosti jakýchkoliv Změn (v množství nebo kvalitě), doplňků
nebo rozšíření předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo vzápíse
Z kontrolního dne, je Zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto Změn, doplňků nebo
rozšíření včetně odůvodnění, nejpozději do 5 dnů od jejich odsouhlasení ve stavebním
deníku nebo v zápise z kontrolního dne je ocenit podle Způsobu sjednaného v této smlouvě
a předložit ocenění (změnový list) v Iístinně i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po
odsouhlasení Zástupcem objednatele ve věcech technických bude uzavřen mezi smluvními
Stranami písemný dodatek k této smlouvě, teprve po jeho uzavření má Zhotovitel právo na
jejich úhradu.

10. Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat Zamény materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při Zachování stejně kvality. Zhotovitel
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11.

12.

13.

14.

č. smlouvy: 2018l02l130lHe
č. Smlouvy:

je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. Pokud v průběhu provádění díla bude
Zhotovitel požadovat Záměnu materiálů oproti původně navrženým a sjednaným
materiálům, a to při zachování stejně kvality, může je realizovat pouze po předchozím
odsouhlasení Ze Strany objednatele (pokud tyto Změny nemají vliv na cenu díla, pak postačí
odsouhlasení Zástupcem objednatele ve věcech technických formou Změnového listu,
pokud však tyto změny mají vliv na cenu díla, mohou být realizovány po jejich odsouhlasení
formou dodatku k této Smlouvě).

Zhotovitel potvrzuje, že Se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a
povahou díla, řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal. tj. tzn.
textovou část, popis prací, výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací,
vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz výměr, a všechny nejasné podmínky pro
realizací si vyjasnil Se Zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlídkou
místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu Známy veškeré podmínky technické, kvalitativní,
místní podmínky na staveništi a jiné podminky nezbytně k řádné realizaci díla.

Objednatel se uzavřenou Smlouvou Zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít
ve smluvně sjednané době předání a zaplatit Za provedení díla Zhotoviteli cenu sjednanou
touto smlouvou Za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že
objednáte! má právo odmítnout převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o
sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují.

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí

Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci
Zadávacího řízení, které je přílohou a nedílnou Součástí této smlouvy (Příloha č. 2). Bude-
Ii chtít zhotovitel použit pro provedení díla jiného poddodavatele než je uvedeno v Příloze
č. 2 k této Smlouvě, je Zhotovitel povinen tuto Změnu sdělit objednateli. O této skutečnosti
musí být proveden Záznam Zhotovitele ve stavebním deníku a odsouhlasen objednatelem,
v opačném případě není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě.
Dochází-li ke Změně poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal kvalifikaciI
je zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým Subjektem, který
rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace. Nedodrzˇí-Ií zhotovitel poddodavatelské
schéma uvedené v PříloZe č. 2 této smlouvy nebo nenahradí-Ii Zhotovitel poddodavatele
odpovídajícím subjektem dle předchozí věty, je toto považováno Za podstatně porušení této
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

ııı. vLASTNıcí DÍLA A NEBEZPEČÍ šKoDY
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
Vlastníkem Zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro

provedení dila, je zhotovitelI který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese Zhotovitel a tyto náklady

nemají vliv na Sjednanou cenu dila. Škodou na díle je Ztráta, Zničení, poškození nebo
Znehodnocení věci bez ohledu nato, Zjakých příčin k nim došlo.

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nebo její části nese od počátku Zhotovitel až do jejího
převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo ijinak.

Zhotovitel odpovídá i Za škodu na díle Způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
Zhotovitel odpovídá též za škodu Způsobenou okolnostmí, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
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č. Smlouvy: 2018102í130íHs

č. smlouvy:

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejimu
Zmirnění. Vpřípadě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření
potřebná k odvrácení škody Za úhradu prokazatelných nákladů.

ıv. DOBA A MÍSTO PLNĚNi
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení výzvy kpřevzetí

staveniště, pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak. O předání Staveniště bude
zhotovitelem vyhotoven Zápis.

Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle nejpozději do 3 dnů Ode dne předání staveniště.
Pokud zhotovitel nepřevezme ve Stanovené lhůtě staveniště nebo práce na díle nezaháji
ani ve lhůtě 3 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit. je objednatel oprávněn od této
smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 120 kalendářních dnů od protokolárniho
předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením dila se rozumi jeho řádné
ukončení a převzetí díla objednateíem. Smluvní Strany Se dohodly. že řádným ukončením
díla se rozumi, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může
převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránicí užívání díla. Při
předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky Se v Zápise o předání a převzetí
sjedná termin, ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Zhotoviteli Z takového
přerušení Za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních
pokut` navýšení cen či náhrad škod. V případě přerušení prací na Straně objednatele se o
dobu přerušení prodlužuje termín pro dokončení dila.

K posunutí termínu provedení prací na díle může dojit v případě, že nastanou takové
klimatické podminky, které vzhledem ke Své povaze brání provádění prací na díle a brání
dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí
Zhotovitel učinit Zápis ve stavebním deníku` objednatel zápisem ve Stavebnim deníku
uvede, zda S neprovádéním díla z tohoto důvodu Souhlasi. V případě souhlasu objednatele
S neprovádéním díla, Se termín provedeni praci na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá o
dobu. po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou
objednatel a Zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, Z jakých důvodů.

Přílohou této smlouvy je Časový harmonogram obsahujíci termíny prováděných prací
v členění na Stavební objekty.

Místem plnění je Třinec, parc. Č. 226112, 3422I1, 3423, 225'H1, 225772 V k. ú. Oldřichovice.

v. cENA DiLA
Smluvní strany se dohodly, že cena Za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. |l této

Smlouvy je stanovena v souladu Se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2 386 011,95 Kč
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č. smlouvy: 20181021130rHe

č. smlouvy:

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této Smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost,
objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné Správy. Pokud jsou poskytnuté stavební
a montážní práce Zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ~CPA, režim
přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona č. 235í2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
v platném znění, nebude použit.

2. Smluvní Strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu, který je pro obě Smluvní strany
Závazný po celou dobu plnění dle této smlouvy. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou
součástí této Smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevně
a neměnné po celou dobu realizace stavby.

3. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení
a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v Souvislosti s vývojem cen nemají vliv
na celkovou sjednanou cenu díla.

4. Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

5. Vceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné kprovedení díla, zejména
náklady na provedeni prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění
Zařízení Staveníště, náklady na oplocení a označení staveniště, mimostaveníštní dopravu,
přesun hmot, provedení veškerých Zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na
energii, vodu, topení spotřebované vdobě realizace díla, případně další služby nutné
k provádění dílaI náklady na třídění druhotných Surovin, rozebráni a roztřídění
demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny samostatně
dle jednotlivých druhů, náklady na Zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření
k ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost,
poplatky spojené Se záborem veřejného prostranství a Zajištění nezbytných dopravních
opatření. Sjednaná cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a
předpokládané zvýšení ceny v Závislosti na čase plnění.

6. Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění
víceprací a měněprací.

7. Změna ceny:
a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních praci, dodávek a Služeb` jež maji být

provedeny navic nebo jež nebudou provedeny, jednotkovýmí cenami položkového
rozpočtu,

b) v ceně měněprací je nutno Zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících
se celé stavby,

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženyl pak
zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně do výše odpovídající cenám v ceníku URS.

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny
individuální kalkulaci zhotovitele, která bude součástí změnového listu; tato kalkulace
podléhá odsouhlasení objednatelem,

e) u víceprací a měněprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši dle právních předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě měněprací nemá Zhotovitel právo na náhradu Škody,

nákladů či ušlého Zisku, které mu v důsledku měněprací vznikly.
9. V případě Změny ceny díla Z důvodu měněprací či víceprací jsou Smluvní Strany povinny

uzavřít dodatek k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má
Zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě měněprací se Sníží cena
díla.
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č. smlouvy: 2018;'0221301'He

č. smlouvy:

10. V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace Stavby je nutné tuto bez

10.

11.

zbytečného odkladu Zpracovat do Změnového listu při jejim vzniku.

vı. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany Se dohodly, že Zálohy nejsou sjednány.
Práce budou hrazeny na Základě měsíčních dílčích daňových dokladů (dále jen „faktury“).
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce

oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se ktomuto soupisu vyjádřit
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem je
Zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do 10. pracovního dne
příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených
prací. Fakturu je povinen Zhotovitel doručit objednateli do 3 dnů od jejího vystavení. Za den
dílčího Zdanitelného plnění se považuje poslední den toho kalendářního měsíce, v němž
bylo uskutečněno dílčí Zdanitelné plnění na díle. Součásti faktury bude soupis provedených
praci a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných Zástupců objednatele a
zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněné dílčí Zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou
vyhotoveních.

Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturaci bude uhrazena cena dila až do výše 90%
z celkové ceny díla. Zbývající část, tj. 10% Z celkové ceny díla, představuje tzv. „Zádržně“
(dále též „Zádržně“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků Zhotovitele Z této smlouvy.
Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel Zhotoviteli Zádržné
do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem.
Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel Zhotoviteli Zádızˇné
do 30 dnů od převzetí dila objednatelem.

Lhůta splatnosti jednotlivé faktury Za dílo čini 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyůčtovanýoh prací dle stavebního deníku, soupisu

provedených prací a přímo na staveništi.
Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních

předpisů. Dále musí faktura obsahovat číslo smlouvy objednatele a číslo soupisu
provedených prací. Součástí faktury bude příloha - soupis provedených prací oceněný
podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li Zhotovitel práce nebo dodávky, které
neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo
dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávně údaje, je objednatel oprávněn
fakturu vrátit Zhotoviteli svyZnačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle
pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury Zhotoviteli, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta Splatnosti běží Znovu ode dne doručení nové
vystavené faktury objednateli.

Smluvní strany se dohodly, že povinnost Zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku
S objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 Zák. č. 2351'2004 Sb. v registru plátců
a identifikovaných osob.

Smluvní strany se dohodly, že neuvede-li Zhotovitel ve smlouvě nebo v dokladech při
platebním styku s objednatelem číslo účtu dle předchozího bodu tohoto článku, povinnost
objednatele Zaplatitje splněna uhrazením fakturované částky na účet, jehož číslo zhotovitel
uveřejní v registru plátců a identifikovaných osob.

Strana 7 (celkem 14)



9.

č. smlouvy: 201 81'02i'1301He

č. Smlouvy:

vıı. JAKOST DíLA
Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat

Schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využítelnost, bezpečnost. bezporuchovost,
hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu
S touto smlouvou, právními předpisy, příkazy objednatele, projektovou dokumentací,
Zadávací dokumentací stavby, v souladu se schválenými technologickými postupy
stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami,
v souladu se Současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ
stavby tak, aby dodržel kvalitu díla.

Dílo se nesmí odchýlit od EN, ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je
projektová dokumentace stavby Zpracovaná. Jakékoliv Změny oproti projektové
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem,
vykonavatelem autorského dozoru.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným Způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

vııı. PRovÁDÉNí DíLA
Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména při technickém řešení činnosti, při

potvrzování soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o
předání a převzetí díla, při kontrole Zakrývaných části a provádění předepsaných Zkoušek.

Zhotovitel se zavazuje Zabezpečit přístup a příjezd kjednotlivým nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyžaduje.

Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního
stavu a Zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

Zhotovitel Zodpovídá Za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen
Zabezpečitjejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
Zbytečnému obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá Za
škodu, kterou Způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.

Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné
kontrolní dny. Vyvstane-Iì potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel,
Zhotovitel je povinen zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech
kontrolního dne Se pořídí Zápis, k jehož vypracování je povinen TDl, a nebude-li ho, pak
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho Zástupce (resp. technický dozor, je-li
sjednán) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu
budou Zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak Zhotovitel neučiní, je povinen
umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady stím Spojené.

O kontrole Zakrývaných částí díla Se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí
obsahovat souhlas objednatele nebo jeho Zástupce (technického dozoru) Se Zakrytím
předmětných částí díla. Nedostaví-Ii se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do
Záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho
pfikazů.

10. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
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Č. Smlouvyì 2018i'02ı'130i'He

č. smlouvy:

11. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen Zajistit a financovat veškeré
poddodavatelské práce a nese Za ně odpovědnost, jako by je prováděl Sám.

12. Zhotovitel tímto prohlašuje, že bere na sebe nebezpečí Zcela mimořádných
nepředvídatelných okolností, které podstatně Ztěžují dokončení díla.

13. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této Smlouvy předložit objednateli originál nebo
úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu` kterou může
svou činností či nečinnosti způsobit v Souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti Za škodu Z podnikatelské činnosti (dále
jen „pojistná smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat
vplatnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je
Zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této
smlouvy, jestliže Zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

ıx. STAVEBNÍ DENÍK
1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník` a to formou denních

Záznamů ode dne převzetí staveniště do převzetí celé Stavby objednatelem. Tato povinnost
se týká i staveb podléhajícich souhlasu s provedením ohlášené stavby.

2. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtányI Z deníku nesmí být vytrhovány první Stránky
s originálním textem. Každý Zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo
jeho oprávněným Zástupcem.

3. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému Zástupci originál denních
Záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při
převzetí celého díla objednatelem.

x. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DíLA
1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že dílo nebude předáváno po částech.
2. Dílo bude předáno Zápisem o předání a převzetí díla, který Sepíše Zhotovitel a bude

obsahovat zejména: označení díla, označení objednatele a Zhotovitele, číslo a datum
uzavření této Smlouvy, datum vydání a čísla stavebních povolení, Zahájení a ukončení prací
na díle, prohlášení objednatele, Že dílo přejímá l nepřejímá, datum a místo sepsání Zápisu,
jména a podpisy Zástupců objednatele a Zhotovitele, seznam převzaté dokumentace,
soupis nákladů od Zahájení po ukončení dílaı termín vyklizení staveniště, datum ukončení
Záruky na dílo.

3. Při předání díla je Zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle
technických norem a předpisů. provedených Zkouškách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

4. Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit Zařízení staveniště a
staveniště vyklidit.

xı. zÄRUKA ZA JAKOST A vADY DÍLA
1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá

požadavkům uvedeným v těto smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové
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12.
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Č. Smlouvy: 2018ı'02ř130lHe

č. smlouvy:

dokumentaci, technickým normám, jině dokumentaci vztahující se k provedení díla,
příkazům objednatele, nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v průběhu výstavby` dále Za vady, jež má dílo v době
jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v Záruční době. Za vady díla, které se
projeví po Záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly Způsobeny porušením jeho
povinnosti.

Zhotovitel se nemůže Zprostit povinnosti Z vady stavby i přesto, že by prokázal, že vadu
Způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli Zvolil
nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel Zvolil.

Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení,
technologie, předměty postupné spotřeby mají Záruku shodnou se Zárukou poskytovanou
výrobcem, Zhotovitel však garantuje Záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené Záruky platí
Za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

Smluvní strany se dohodly, že Záruční lhůta Začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části

díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží Záruční lhůta
opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

Objednatel písemně na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví smlouvy a Zároveň
elektronicky na e-mail uvedený v Záhlaví smlouvy oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu
popíše. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se Za to, že požaduje
bezplatně odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. Za den obdržení oznámení o
reklamaci se považuje den odeslání elektronické zprávy na e-mailovou adresu Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od
obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se
Smluvní Strany jinak. V případě havárie je povinen Zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a
to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak.

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od Započetí prací, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

Neodstraní-Ii Zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž Se vztahuje záruka,
nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

Oznámení o provedení opravy vady zhotovitel objednateli předá písemně.
Zhotovitel Zabezpeči na své náklady dopravní Značení, včetně organizace dopravy po dobu

odstraňování vady.

XII. SANKCE
Pokud bude Zhotovitel v prodlení S provedením a předáním díla v termínu sjednaném dle čl.

IV odst. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 2.200 Kč Za každý i Započatý den prodlení.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s oceněním víceprací nebo méněprací dle článku II.
bod 9 této smlouvy, je objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 2.200 Kč Za každý i započatý den prodlení.
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15.

č. Smlouvy: 2018410211 30lHe

č. smlouvy:

Vpřípadě, že stavbu budou realizovat poddodavatelé vrozporu s poddodavatelským
schěmatem uvedeným vPřiIoZe č. 2 této smlouvy` je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.200 Kč Za každý jednotlivý případ porušení
poddodavatelského schématu.

V případě nedodržení terminu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem. je Zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok Z prodlení ve výši 0.1% Z fakturovaně částky Za každý i
započatý den prodlení.

V případě nedodržení terminu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení
jednotlivých faktur objednateli, je objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelí úrok Z prodlení ve
výši stanovené dle § 252 odst. 2 Zákona č. 2802009 Sb., daňový řád Z částky přenesené
DPH dle § 92e Zákona č. 23512004 Sb., o DPH Za každý den prodlení.

Objednatel je oprávněn po Zhotovitelí požadovat Zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.200 Kč
Za každý prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení
BOZP. Nárok na uplatnění Smluvní pokuty vzniká až potéI kdy zhotovitel Zjištěně
nedostatky ve stanovené lhútě neodstraní.

V případě nedodržení termínu kodstraněni vady nebo nedodělku Sepsanýclˇı vzápise o
předání Stavby je objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelí smluvní pokutu ve výši 2.200 Kč
Za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním.

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady nebo nedodělku
v záruční době je objednatel Oprávněn účtovat Zhotovitelí smluvní pokutu ve výši 2.200 Kč
za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s nástupem kjejich odstranění.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady nebo nedodělku, které Se projevily v záruční
době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 2.200 Kč za každý
den prodlení s odstraněním a každou jednotlivou vadu nebo nedodělek.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době a byla
objednatelem Označena jako havárieI je objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelí smluvní
pokutu ve výši 2.200 Kč za každý i započatý den prodlení s jejim odstraněním.

Vpřípadě nedodržení termínu odstranění Zařízení staveniště a vyklizení staveniště po
předání a převzetí dilaI je objednatel oprávněn účtovat Zhotovitelí smluvní pokutu ve výši
2.200 Kč Za každý den prodlení s Odstraněním Zařízení staveniště a vyklizením staveniště.

V případě, že Závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením dílaI nezaniká nárok na
smluvní pokutuI pokud vznikl dřívějsım porušením povinností. Zánik Závazku pozdním
plněním neznamená Zánik nároku na smluvní pokutu Za prodlení s plněním.

Smluvní strany se dohodly` že smluvní pokuty Sjednané touto smlouvou zaplatí povinná
strana nezávisle na Zavinění a na tom, Zda a v jaké výši vznikne druhé straně škodaı kterou
lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočitávají na náhradu případně vzniklé
škody.

Smluvní pokuty jsou smluvní strany oprávněny vzájemně Započíst na pohledávku druhé
smluvní strany, vzniklou z této smlouvy.

Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení výzvy kzaplacení povinné
smluvní straně.

xııı. vYšší Moc
Pro účely této Smlouvy se Za Okolnosti vyšší moci považují mimořádné a objektivně

neodvratitelné okolnosti, Znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po
uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvrácenyI jako např. živelně pohromy,
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stávky, válka` mobilizace, povstání nebo jiné nepředvidané a neodvratitelné události. Za
okolnosti vyšší moci jsou pro ůčely této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické
podmínky, Za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace dila

2. Smluvní strana. u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude Se chtit na vyšší moc odvolat
v Souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemné doporučeným
dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a
to ve lhůtě nejpozději 3 pracovních dnů od vzniku a 3 pracovních dnů od jejího ukončení.
Nedodrženi této lhůty má za následek Zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání Okolnosti vyšší moci
dočasně přerušují.

4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se
dohodnou na odpovídající Změně této Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění
dila dodatkem k této smlouvě. Nedojde-ii k dohodě, je kterákoliv Smluvní strana oprávněna
od této smlouvy odstoupit. Odstoupením smlouva Zaniká dnem, kdy bude oznámení O
odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

xıv. ZÁNIK sMLouvY
1. Tato Smlouva zaniká:

a)
b)

písemnou dohodou smluvních stran nebo
jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, s tim, že podstatným porušením smlouvy Se rozumi Zejména a Smluvní strany
mohou odstoupit od Smlouvy v těchto případech:
nenastoupeni Zhotovitele k realizaci plnění předmětu dila do 6 dnů od protokolárního
předání staveniště`
prodlení S plněním jednotlivých části harmonogramu prací delší 5 dnů,
neuhrazeni ceny díla objednatelem ani po třetí výzvě zhotovitele kuhrazeni dlužné
částky, přičemž druhá a třetí výzva nesmi následovat dříve než 30 dnů po doručení
předchozí výzvy.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a)

b)

0)

d)

f)

byl-li na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení ve smyslu zákona č.
1821'2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů,
zhotovitel při realizaci dila nerespektuje podminky vyplývající z projektové dokumentace
nebo stavebního povolení,
zhotovitel při realizaci díla opakovaně bezdůvodně nerespektuje připomínky autorského
dozoruI technického dozoru nebo koordinátora BOZP,
Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou či nekvalitně a nezjedná
nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto Skutečnost opakované upozorněn
Zápisem objednatele ve stavebním deníku,
Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatelem, mj. i tím, že nezajistil
realizaci dila nebo jeho částí konkrétním poddodavatelem, s jehož pomoci prokazoval část
své kvalifikace v zadávacím řízení
Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištěni Zhotovitele dle článku VIII. bod 13 a to
kdykoliv v době trvání této smlouvy.

3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé
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Smluvní Straně. V případě odstoupení od smlouvy je Zhotovitel povinen ihned po Zániku
smlouvy předat objednatelí nedokončené dílo včetně věcíI které opatřil a které jsou součástí
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla
včetně věcí, které převzal.

4. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněně smluvní Strany na Zaplaceni
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

xv. ZÁVĚREČNÁ uJEDNÁNí
1. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u Stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba

s ním propojena. Porušení této povinnosti je považováno za podstatně porušení této
smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných
Zakázkách uvedl v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je
považováno Za podstatně porušení teto Smlouvy a objednatel může od této smlouvy
odstoupit.

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez Zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 3
dnů“.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění
v registru smluv. Smluvní strany se dohodlyI že objednatel Zašle správci registru smluv tuto
smlouvu k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků Smlouvy uzavřených
v budoucnosti.

5. Právní vztahy touto smlouvou neupraveně se řídí Zákonem č. 89i2012 Sb., občanským
Zákoníkem, v platném znění.

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude
porušen Zákon o veřejných Zakázkách, a to formou písemných dodatků (vyjma Změny
poddodavatelskeho schématu, které se Změní Zápisem zhotovitele ve stavebním deníku a
odsouhlasením objednatelem rovněž zápisem ve stavebním deníku).

7. Objednatei Sí ve smyslu Zákona č. 13412016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, vyhrazuje právo Zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění
uzavřené smlouvy, včetně jejich případných Změn a dodatků, dále skutečnou výši úplaty za
plnění veřejně Zakázky a seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel Za plnění subdodávky
k předmětné veřejné Zakázce uhradil více než 10% Zceny díla. Zhotovitel je povinen
nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy předložit seznam poddodavatelů, jimž Zhotovitel
za plnění subdodávky k předmětné veřejně zakázce uhradil více než 10% Zceny díla
objednatelí.

8. Objednatel a Zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy v případech Stanovených
v občanském Zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.

9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatku,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla dle této smlouvy
po dobu 10 let od skončení účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umožnit osobám oprávněným kvykonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním této smlouvy.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle. což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve
3 stejnopisechI přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
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Č. smlouvy:

11. O přidělení veřejné Zakázky a o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Třince
usnesením č. 2018í102 ze dne 3.12.2018.

12. Přílohu Smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
1. Položkový rozpočet
2. Poddodavatelské Schéma
3. Časový harmonogram výstavby

V Třinci dne:

Za ZhotoviteleZa objednatele

®flııııı ıvoı ıııııınnnnınn
Oldl'tcłmvlnı175, 'HIS G1 TŘINEC

RNDr. Věra Palkovská ' .
primátorka
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: D107 Rozšíření hřbitova OIdřichovioe-Parkoviště

Zadavatel Město Třinec IČO: 00297313
Jablunkovská 160 DIČ: 0200297313
73961 Třinec-Staré Město

Zhotovitel: T-dax, s.ı'.o. IČO: 25388746
Oldřichovice 175, Třinec 739 61 DIČ: 0225338746

Rozpis ceny Celkem
HSV 2 056 878,60

PSV 77 249,44

MON 142 383,91

Vedlejší náklady 75 000,00

Ostatní nákladyr 34 500,00

Celkem 2 386 011,95

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 2 386 011,95 CZK

Základní DPH 21 % 501 063,00 CZK

Zaokrouhlenl 0,05 CZK

Cena celkem s DPH 2 887 075,00 CZK

v 'TIČI 1.104 dne 03.12.2018

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílčích částí
Základ pm Základ pro ZákladníČíslo Název „mm“ DPH DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Ostatní a vedlejší náklady 0 109 500 22 995 132 495 5

01 Ostatní a vedlejší náklady 0 109 500 22 995 132 495 5

101 Parkoviště 0 2 134 128 448 167 2 582 295 89

01 Parkoviště 0 2 134 128 448 167 2 582 295 89

401 Veřejné osvětlení 0 142 384 29 901 172 285 6

01 Veřejné osvětlení 0 142 384 29 901 172 285 6

Celkem Za Stavbu 0 2 386 012 501 063 2 887 074 100

Rekapitulace dílů

cislo Název Typ dnu celkem %
1 Zemní práce HSV 668 400.44 28

18 Povrchové úpravy terénu HSV 47 137.75 2

27 Základy HSV 9 054.44 O

5 Komunikace HSV 508 096,65 21

6 Úpravy povrchu. podlahy HSV 10 371,0? 0

8 Trubni vedení HSV 64 900,21 3
89 Sasslzırgvlàcııınsirukce na trubnim vedeni - HSV 223 576ı46 9

9 Osiatní konstrukce, bourání HSV 402 386.28 17

96 Bourání konstrukcí HSV 2 742,60 0

99 Staverıištni přesun hmot HSV 120 212,70 5

711 Izolace proii vodě PSV 21 654,08 1

767 Konstrukce Zámečnické PSV 55 595.36 2

M21 Elektromontáže MON 142 383.91 6

VN Vedlejší náklady VN 75 000.00 3

ON Ostatní náklady ON 34 500.00 1

Cena celkem 2 386 011.95 100

Zpracováno programem BUILDpOwer S, © RTS, as. Slfánka 2 Z 2
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REKAPÍTULACE

1. Dodávka 42222.402 Doprava ( 3.6% Z dodávky) 1520,01
3. Přesun ( 1% z dodávky) 422.22
4. Montáž 17788.005. PPV ( 6% z montáže) 1067.28
6. mezisoučet 44164.63 18855.28

Zemní práce 19285.00 43829.00
8. HZS 16250.00
9. celkem (bez DPH) 14238391

m. stavby: K.Ú. OIdřÍChOVÍCB

Unvøszøn Imagietrát mesta Třince. Jebıunkeveká 190. 739 61 Třinec _I
znøøz ROZŠÍŘENI HŘBITOVA OLDŘICHOVICE _ PARKOVIŠTÉ

snønjn-.nz 80401 vEŘEJNÉ osvÉTLENi

Iš. zakázky | [574- 18
Iänfn | [10; 2018
[vypracoval IT-deX. 8.120. pOdpiSI
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SPECIFIKACE MATERIÁLU

SO 401 - Veřejné osvětlení
ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA OLDŘICHOVICE - PARKOVIŠTĚ

dodávka montážp.ć materiál - název m.j. množství j.oena celkem j.cena celkem1 vøıtana 275121116LĚD1500mA128WANW
horizontální uchycení ø42-60!Schréder ks 3 5700.00 17100.00 550.00 1650.002 Držák vertikální - pozinkovaný VOLTANA ks 3 350.00 1050.00 330.00 990.003 Příplatek za recyklaci svítidel ks 3 150.00 450.00 0.00 0.004 stožár bezpaticový s manžetou SKm5.
povrchová úprava žárovy Zn. ks 3 3300.00 9900,00 950.00 2850.005 stožárová sv. SR721-27. 1poj.527+kryt poj. ks 3 520.00 1560.00 55.00 165.006 pojistkovy kroužek 4A ks 3 45.00 135.00 22.00 66.007 pojistka 4A ks 3 82.00 246.00 18.00 54.008 drát FeZn 10 mm m 55 35.00 1925.00 36.00 1980.009 tvarování Zem. drátu vč. připojení ks 4 0.00 0,00 105.00 420,0010 svorka spojovací SS ks 4 10.00 40.00 33.00 132.0011 svorka Zkušební SZ ks 4 41.00 164.00 33.00 132.0012 kabel CYKY 3C x 1.5mm2 m 20 12.50 250.00 25.00 500.0013 kabel CYKY 3G x 2.5mrn2 m 78 18.30 1427.40 25,00 1950.0014 kabel CYKY 28 x 4mm m 10 25.00 250.00 25.00 250.0015 pojistková skříň SP100 ks 1 1300.00 1300.00 650.00 650.0016 upevňovací spona + páska k SP100 sada 1 480,00 480.00 10.00 10.0017 páska upevňovací COT37. 19 x 0.75mm. BI m 10 44.00 440.00 10.00 100.0018 upevňovací spona - COT36 ks 10 38.00 380.00 10.00 100.0019 propichovaci svorka. holý 10~70 AIICuH ks 2 155.00 310.0020 izol. 1.5-50 AIICu mm2. SLlP12.127 ks 2 33.00 66.00 20.00 40.0021 ochranná trubka cl 40 m 3 38.00 114.00 35.00 105.0022 Příchytka svodové trubky CL63 ks 4 22.00 88.00 15.00 60.0023 pojístkový kroužek 10A ks 1 19.00 19.00 15.00 15.0024 pojistka 10A ks 1 39.00 39.00 15.00 15.0025 ukončení kabelu smršťovací koncovkou do:

1.5 x 16mm2. CCB 3~25l9 ks 6 230.00 1380.00 88.00 528.0026 CCB 3 - 25119 Smršťovací rozdělovací hlavic ks 3 26.00 78.00 17.00 51.0027 ukončení kabelu do 1.5 mm2 ks 6 0.00 0,00 25.00 150.0028 ukončení kabelu do 2.5 mm2 ks 6 0.00 0.00 25.00 150.0029 ukončení kabelu do 4 mm2 ks 2 0.00 0.00 25.00 50.0030 štítek uzemněni DT0129. ozn. uz. stožárů ks 3 8.00 24.00 15.00 45.0031 ozn.Zem.vodiče. návlečka zz'žl.19ø"9.5 m 0.5 120.00 60.00 60,00 30.0032 ozn. stožárů dle požadavku správce V0 ks 3 22.00 66.00 50.00 150.0033 barva syntetická-venkovní. černá kg 0.1 250.00 25.00 0.00 0.0034 ředídlo syntetické kg 0.1 200.00 20.00 0.00 0,0035 štítek - bllý+ćervený blesk` 5x11cm ks 3 12.00 36.00 0.00 0.0036 spojovací a podružný materiál kg 80 35.00 2800.00 55.00 4400.00mezisoučet 42222.40 17788.00

Zemní práce
1 výkop rýhy 350 x 800mm. tř.4 m 12 0.00 0.00 400.00 4800.002 výkop rýhy 500 x 1100mm. tř,4 m 45 0.00 0.00 385.00 17325.003 výstražná fólie š 300mm m 60 20.00 1200.00 5.00 300.004 chránička KOPOFLEX 110 m 16 65.00 1040.00 20.00 320.005 chráníčka KOPOFLEX 50 m 50 40.00 2000.00 20.00 1000.006 chránička KOPOFLEX 40 m 10 20.00 200.00 20.00 200.007 kabelové lože Z písku m 57 80.00 4560.00 0.00 0.008 Zához ryhy 350x800 vc. zhutnení a konečná ùpn m 12 0.00 0.00 252.00 3024.009 Zához rýhy 500x1100 vč` zhutnění a konečná úp m 45 0.00 0.00 300.00 13500.0010 betonová roura 300 x 700 ks 3 650.00 1950.00 220.00 660.0011 jama pro stožár do 2 m3 ks 3 0.00 0.00 500.00 1500.0012 betonová podložka stožáru ks 3 350,00 1050.00 0.00 0.0013 Záhozjam. upèchování zeminy. úprava terénu u ks 3 0.00 0.00 150.00 450.0014 odvoz Zemíny. skládka t 10 370.00 3700.00 0.00 0.0015 písková výplň stoż. pouzdra. Zhutněni ks 3 145.00 435.00 0.00 0.0016 betonování základu stožáru vč. spádové desky

nad terenem vč. osazení chrániček d= 40mm ks 3 0.00 0.00 250.00 750.00



sPEcıFıKAcE MATERIÁLU

17 beıon m3 1.5 2100.00 3150.00 0.00 0.00
celkem 19285.00 43829.00

HZS
1 prohlídka pracoviště hod 2 0.00 0.00 1000.00 2000.00
2 zabezpečení pracoviště hod 3 0.00 0.00 750.00 2250.00
3 vylýčení trasy,f VO km 0.06 0.00 0,00 40000.00 2400.00
5 spolupráce se správcem VO hod 2 0.00 0.00 500.00 1000.00
7 inženýrská činnost hod 6 0.00 0.00 500.00 3000.00
8 dokumentace skutečného provedení hod 4 0.00 0.00 350.00 1400.00
9 Seřízení VO hod 3 0.00 0.00 300.00 900.00
10 nepředvldaielr'ıé práce hod 6 0.00 0.00 300.00 1800.00
11 výchozí revize hod 5 0.00 0.00 300.00 1500.00

cel kem 0.00 16250.00

SO 401 - Veřejné osvětlení
RozŠlŘENÍ HŘBITOVA OLDŘICHOVICE - PARKOVIŠTÉ



Příloha č. 2 smlouvy

Seznam poddodavatelů
kterým má účastník Zadávacího řízení v úmyslu Zadat jednu nebo více částí předmětné veřejné

zakázky

Varianta 1:

Název veřejné zakázky:

Název veřejného zadavatele:

Rozšíření hřbítovo Oldřichavíce (parkoviště)

statuta' rní ěsto Třinec

Obchodní firma/jméno a Sídlo/misto Stručný popis části veřejné Podíl na plněnípříjmení poddodavatele, podnikání zakázky, kterou má účastník veřejnéIČ poddodavatele v úmyslu zadat poddodavatelì za kázkv v %
KORPOL, S.r.o. Oldřichovice 865 Elektromontáže VO 3,0 %
Ludvík Antonů Konská 322 Výkopové práce 9,0 %

Datum 7.12.2018

Jméno a příjmení Osoby oprávněné
jednat za účastníka zadávacího řízení

(tískocrš'n písmemJ

Podpü

Miroslav Masarik
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