

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: 06EU-004029

Číslo dodavatele: 4/2018

ISPROFIN:5321510024.39487.2224

I/27 Plzeň, Přemyslova – Karlovarská, Komplexní posouzení vybraných variant estakády

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel :

Inženýrská akademie ČR,z.s.

Adresa: Národní 3, Praha 1, 110 00

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 60445815

DIČ: CZ 60445815

Kontaktní osoba:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Spoludodavatel: Novák a partner,s.r.o.

Adresa : V Olšínách 2300/75,100 00
Praha 10 – Strašnice

Kontaktní osoba : [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

IČO : 48585955

DIČ : CZ 48585955

jako společník společnosti „Estakáda
Plzeň“

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře. termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: komplexní posouzení vybraných variant estakády

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.01.2019

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 80.750,-- Kč

DPH 21%: 16.957,50 Kč

Cena celkem s DPH: 97.707,50 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDAKCE]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 17 -12- 2018

V Praze, dne 13.12.2018

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Zdůvodnění: Z důvodu dalšího postupu přípravy – zadání DÚR stavby, je nutné rozhodnout a vybrat, která z předložených variant estakády Přemyslova – Karlovarská je ta nejvhodnější k budoucí realizaci. Jelikož posouzení na ČVUT jednoznačně nevybralo jednu konkrétní variantu, je nutné ještě získat stanovisko odborné instituce. Vybranou institucí bude Inženýrská Akademie České republiky.

Počet výtisků: 4x v elektronické podobě na CD a 4x v tištěné podobě

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Studium a sumarizace vstupních podkladů k jednotlivým variantám mostní konstrukce
Zhodnocení ekonomické náročnosti jednotlivých variant, zohlednění pořizovací ceny a provozních nákladů v celkových nákladech za realizaci mostu v jednotlivých variantách
Stavebně technický rozbor konstrukčního řešení jednotlivých variant, analýza pozitiv a negativ konstrukčních řešení variant z hlediska jejich realizace a zajištění dlouhodobého provozu mostu
Multikriteriální zhodnocení variant (ekonomické hledisko, technologie výstavby, estetické působení, náklady na údržbu)
Zhodnocení a doporučení pro finální výběr varianty konstrukčního řešení v rámci projektu DÚR