
SMLOUVA O DÍL Oč. j_1(; 0--f(; 
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. ,občanský zákoníkve znění pozdějších právních 

předpisů 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: 

Základní škola Zlín, Komenského 78, 
příspěvková organizace 

Komenského 7 

763 02 Zlín - Malenovice 

dále jen " Objednatel" 

Zhotovitel: 

Pavlacký s.r.o. 

Družstevní 1 O 12 

763 26 Luhačovice 

dále jen " Zhotovitel" 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

Mgr. Petr Janečka Ing. Hynek Pavlacký, jednatel 

tel.: 577 102 189 777 009 728 

fax: 577 158 444 

email :janecka@skolamalenovice.cz pavlacky@volny.cz 

Bankovní spojeni: 

Česká spořitelna, a.s. ČSOB a.s. 
čís lo účtu: 1422-841349/0800 číslo účtu: 212651147/0300 

Identifikační číslo: 

71008047 634 72 902 

Daňové identifikační číslo: 

Není plátcem DPH CZ63472902 
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Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
KS Brno oddíl C vložka č. 20152 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právni překážky, které by bránily či omezoval y 
plnění jeho závazků . 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušeni žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanovenich této smlouvy a že na 
základě tohoto zji štění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřej né zakázky: 

Stavební povolení : 

Místo stavby: 

Projektant: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice 

stavební povolení bude předáno vybranému uchazeči 

Zlín- Malenovice 

Stemio a.s. , J.Staši 165, 763 02 Zlín - Malenovice (provozovna), 

IČO 28203011 

Ing. Josef Durn ík 
mobil776 462 390 
jod uzl in@seznam.cz 

Technický dozor objednatele:Marcela Frýdlová 
tel. mobil 739 348 025 

MarcelaFrydlova@zlin.eu 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů Ing. Hynek Pavlacký 
mobil777 009 728 
pavlacky@volny. cz 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 
dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen "dílo") 

Název veřejné zakázky: 

"Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice" 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 
předaným zhotoviteli objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména: 

1. kompletační a koordinační činnost 

2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 
technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích 
předpisů k zákonu č . 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 59112006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích ve znění pozdějších předpisů 

4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

5. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 
návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem 

6. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

7. zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, 
přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 
zeleň , příkopy, propustky) 

9. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

1 O. vyhotovení realizační, dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

ll. obstarání I dodávka zboží, materiálů a zařízení 

12. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 
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13. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 
183/2006 Sb. , stavební zákon ve znění pozdějších předpi sů (dále jen "stavební zákon"), a 
zajistit účast stavbyvedoucího 

14. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/200 I Sb. , o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů (dále jen "zákon o odpadech") a prováděcími předpisy, úhrada 
poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 
zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle 
instrukcí zadavatele 

15 . provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku 

16. zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpi sy, 
zejména zákonikem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy 

17. zaji štění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů 

18. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon ve znění pozdějších předpisů a přílohy č . 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů, a předání jeho originálu zadavateli při 
předání a převzetí díla 

19. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 

20. fotografie průběhu stavby, zejména zakrývaných prací 

21. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 
provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 
předpisů a norem ČSN, doloženi atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o 
vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 
související předpisy ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku a jejich předání zadavateli 

22. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 

23. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z 
průmyslového nebo jiného duševniho vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a 
bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby 

24. návrh provozního řádu stavby pro trvalý provoz 

25. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 

26. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadanéjako 
řízenímalého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozděj ších právních 
předpisů, a ověřené projektové dokumentace zpracované Stem i o a. s. (dále jen "projekt"), která je 
součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebnich prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 
ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a řešen í díla. 
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V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty soubory: 

a) SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 

b) SO Ol Víceúčelové hřiště a atletické sektory 

c) SO 02 Plocha s herními prvky a zázemí 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
zejména vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7k této vyhlášce. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele 
a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám , 

bude uvedeno "beze změn" . Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí 
být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek 
stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

I . Zadavatel pro plnění veřejné zakázky stanoví následující termíny: 

Zahájení doby plnění: 

Dílčí plnění: 

Nejzazší termin dokončení a protokolárního 
předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: 

1.6.2016 

dle harmonogramu postupu prací 

30.9.2016 

2. Místem plnění je k.ú.Zlín- Malenovice, CZ, konkrétně sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín 
Malenovice. 
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IV. CENA DÍLA: 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy a 
obchodních podmínek takto: 

2 673 533,- Kč (bez DPH) 

561 441,-Kč DPH 21% 

3 234 974,- Kč (včetně DPH) 

(slovy: třimilionydvěstětřicetčtyřitisícdevětsetsedmdesátčtyři korun českých) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku výběrového řízení uskutečněného dle zákona č . 13 7/2006 Sb. , o 
veřejných zakázkách ve znění pozdějších právních předpisů. Případné odchylky, vynechání, opomnění, 
chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu 
za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plněni zhotovitele ani na další ujednání 
smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnoceni provedeného 
díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Najeho základě bude objednatel schvalovat 
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci 
zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební 
práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁ VĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč . obchodních podmínek a prohlašuje, že 
tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a§ 1766 a§ 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost, nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost, nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné, nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného, nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 
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4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnousoučástí této smlouvy jsou následující přílohy : 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ "Sportoviště u 8. ZŠ, Komenského 78, Zlín Malenovice" 
(dále také obchodní podmínky). 
Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací 
Příloha č. 4 Platební kalendář 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že 
listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi 
zmocněnýmj za podmínky, že je platná. 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údaj ů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnámuvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktuali zaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tř i vyhotoveni. 

Ve Zlíně - Malenovicích dne 

Za objednatele: 

Základní škola Zlín, Komenského 78, 
příspěvková organizace 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, 
KOMENSKÉHO 78 

příspěvková organizace 
Komenského 78, 763 02 Zlín-Malenovice 

IČO: 71008047 CD 

V Luhačovicích dne C í . 

Za zhotovitele: 

Pavlacký s.r.o. 
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