
Číslo SOD zhotovitele-
Spis. znak:.....  Skartačni znak/lhůta:...

Číslo SOD objednatele:

SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla

„Horní náměstí 322/11, Ztracená 322/1,321/3, Olomouc - oprava fasády včetně
výměny oken“

Číslo SOD zhotovitele:_____ _____________ | Číslo SOD objednatele:

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 anásl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc

se sídlem Horní náměstí 583, Olomouc 
779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ 00299308
Zastoupen: RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora

2. Zhotovitel:

Zástupce statutárního orgánu ve věcech smluvních:
SNO, a.s. Školní 2a, Olomouc 
Ing. Roman Zelenka, ředitel
tel.: 585 238 108, fax: 585 223 435, e-mail: rzelenkaw_sno.cz

kontaktní osoba ve věcech technickách za Správu nemovitostí Olomouc, a.s.; Školní 2a. 771 
41 Olomouc:
Ivo Malík, vedoucí provozního oddělení SNO, a.s. 
tel.: 602 776 406, e-mail: i.malik a sno.cz 
Miroslava Studená, provozní technik SNO, a.s. 
tel.: 602 793 969, e-mail: m.studena./ sno.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 29022-1801731369/0800

Společnost: Lilovelská stavební + ARCHATT-Pa matky 
Se sídlem Boskovicova 780/1,784 01 Litovel

Vedoucí společník Společnosti:
Litovelská stavební spol. s r.o., Boskovicova 780/1, 784 01 Litovel 
IČ 277 65 059 DIČ: CZ27765059
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 41299

Společník Společnosti:
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o., Vítězslava Nezvala 56/68, 674 01 Třebíč 
IČ 607 53 013 DIČ: CZ60753013
Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 19429

Společnost zastoupena: Jakub Hradil
e-mail:

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Jakub Hradil
tel.: fax; e-mail: j

-osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. lavní 
stavbyvedoucí):
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fax:

Číslo SOD zhotovitele
Spis znak . Skartacni znak/lhftUL
____ Čísle SOD objednatele

Ing. Stanislav Štork
tel.: e-mail: I

- kontaktní osoba vc vécech kvalit\ istavb) vedoucí >: 
Zdeněk Suchánek

e-mail*

Bankovní spojení: 2106722/0800

II. Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí léto smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 
města Olomouce na provedeni díla účinné od 1. 3. 2014 (dále jen „obchodnípodmínky, či VOP“), které tvoří 
přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před 
uzavřením této smlouvy.

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plněni předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané 

v čl. 3.18 a Čl. 4 obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářň na 
včasné plnění požadovaných termínů.

4. Objednatel je povinen v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zadávaní veřejných zakázek“) vc stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé 
znění smlouvy, tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.

5. Zhotovitel bere na vědomí, Že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona 
č. 106/1999 $b., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s 
případným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatku na webových stránkách statutárního města Olomouce či 
SNO, a.s. a v registru smluv.

6. V souvislosti se zákonem Č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasí zhotovitel s vedením osobních údajů v evidenci Magistrátu města Olomouce a SNO,
a.s..
a souhlasí s tím, aby osobní údaje byly předmětem materiálu pro příslušné orgány statutárního města Olomouce 

pro možnost projednání všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy včetně jejích dodatků.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou vc smyslu § 433 občanského zákoníku.

III. Předmět plnění

2.

3.

4.
5.

Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Horní náměstí 322/11, Ztracená 322/1,321/3, Olomouc - oprava 
fasády včetně výměny okenc\ v souladu s:

a. projektovou dokumentací zpracovanou I 
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,

b. podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy', správců sítí a majitelů dotčených 
pozemků,

c. dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN,
d. zadávacími podmínkami k veřejné zakázce s názvem „Horní náměstí 322/11, Ztracená 322/1,321/3, 

Olomouc - oprava fasády včetně výměny oken”,
e. obchodními podmínkami.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel provede dílo s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.
Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.
Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v obchodních podmínkách.
Členění díla je zřejmé z polohového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen příloha d I 'j.

IV. Termín plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 pism. a) této smlouvy, jenž 
byla dána zhotoviteli k dispozici v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce.
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Číslo SOD zhotovitele:
Spis. znak Skartačni znak/ihfita*

Číslo SOD obiednatelc;

2.

4.
5.

6.

Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plněni v těchto termínech:
a. předání a převzetí staveniště: 10.4. 2017
b. zahájeni stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště
c. provedení díla: do 31. 8. 2017
d. odstranění zařízeni staveniště a jeho vyklizení: v den provedení díla
Dílo je provedeno, je-li dokončeno a převzato bez výhrad (bez vad). Je-li dílo převzato s výhradami (s vadami), je 
dílo provedeno okamžikem odstranění poslední vady uvedené v zápise o předání, převzetí a odevzdáni díla. 
Převzetí díla proběhne nejpozději ke dni provedeni díla.
Zhotovitel je povinen předložit harmonogram prováděni díla shodný s termíny uvedenými v zadávacím řízení, 
popí*, upravený v souladu s termíny dle odst. 2 tohoto článku smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy. V 
tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy a u nich 
uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací. Tento harmonogram je nedílnou 
součásti smlouvy jako její příloha č. 2.
Strany prohlašují, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektu 
10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splněni a dílo musí být provedeno 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

V. Cena díla

1. Cena díla je stranami sjednána na základě výsledku zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši:
Cena bez DPH: 8 816 187,28 Kč
DPH 15 %: 1 322 428,09 (zákonná sazba DPH platná v době uzavření této smlouvy),
Cena s DPH 10 138 615,37
Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.

2. Cena díla v členění dle přílohy č. 1 je platná po celou dobu realizace díla. kryje veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen 
v národním hospodářství po dobu realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, dodávek a služeb 
vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací1 j, který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Oceněný 
soupis prací (dále jen „položkový rozpočet'1) je součástí nabídky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

3. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „ZDP#“)> z důvodu stavebních a montážních prací 
spadajících do číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) 
ZDPH s citací „daň odvede zákazník'*. Zákazníkem podle ZDPH sc v této smlouvě rozumí objednatel.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že jeho nabídková cena zahrnuje celé dílo, vč. souvisejících prací a materiálu 
nutných k provedeni díla. Rozsah díla je mu znám. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoli dalších nákladů, 
které by mu při provádění díla vznikly a které mu byly nebo mohly být známy na základě prohlídky objektu, či 
z kterékoli části zadávacích podmínek (tj. zejména z projektové dokumentace, výkazu výměr apod.). a to i 
v případě, že by v průběhu provádění díla zjistil nedostatky v projektové dokumentaci či výkazu výměr.

5. Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem o zadáváni 
veřejných zakázek. V případě dodatečných stavebních prací se postupuje dle čl. 3.18 a čl. 4 VOP.

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, 
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.

7. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v čl. 3.18 a čl. 4 VOP. Jiné podmínky pro překročení ceny díla 
objednatel nepřipouští.

8. Záloha na cenu díla se nesjednává.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nebude zhotovitel uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla.

VI. Platební podmínky

1 • Sledovacím obdobím ve smyslu VOP se rozumí kalendářní měsíc.
7- Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur Jakož i daňových dokladuje upraven v čl. 5 VOP.
3. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu 

objednatele ve 3 originálech.
4. Dílčí platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této 

smlouvy na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za každý
->
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Spis. znak:

kalendářní měsíc v členění dle přílohy č. 1 a odst. 5 tohoto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich 
prokazatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech uhrazených faktur 
rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.

5 Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup 
jiného hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové 
skladbě ve znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších 
požadavků objednatele na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru.

6. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení 
daně podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. V případě, že budou v předávacím řízení zjištěny vady díla, vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do 
výše 40 % části ceny díla uvedené v závěrečné faktuře. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po 
protokolárním převzetí všech odstraněných vad.

VII. Bankovní záruky
1. Smluvní strany sjednávají bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši 400.000,- Kč.
2. Zhotovitel doručil objednateli originál záruční listiny v den podpisu této smlouvy a zavazuje se, že záruční listina 

bude platná po celou dobu provádění díla plus dva měsíce po termínu pro provedení díla. Bude-li uzavřen dodatek 
smlouvy prodlužující termín plnění, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky prodloužit v souladu s 
dodatkem smlouvy, a to i opakovaně.

3. Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za zhotovitelem 
(např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli zejména z důvodů porušení 
povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele.

4. Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek smluvní strany nesjednávají.
5. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná - s výjimkou, kdy objednatel je oprávněn čerpat 

bankovní záruku, jen vyzval-li zhotovitele předem ke splnění jeho povinnosti; bez námitek, neodvolatelná a 
opakovaně čerpatelná. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní 
záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených v 
předchozích odstavcích.

6. Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na účet 
objednatele.

7. ČI. 11 VOP se pro účely této smlouvy nepoužije.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 6.2 VOP.
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné 

podobě v min. 2 vyhotoveních.
3. Technický dozor stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v čl. 3.10 obchodních podmínek je určen čl.

I. odst. 1 této smlouvy a má povahu občasného TDS.
4. Technický dozor stavebníka se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu 

kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu 
plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit 
fyzické provádění dodatečných prací po schválení oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve 
věcech smluvních (vyjma prací, které ohrožují bezpečnost, u nichž by v případě jejich okamžitého 
neprovedení hrozily velké materiální škody nebo které by znamenaly bezprostřední zastavení prací - tyto práce má 
právo odsouhlasit TDS), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 4.1.1 VOP. Nárok na 
uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového 
listu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě.

5. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen předložit doklady specifikované včl. 7.3.2 obchodních podmínek (Doklady nezbytné k 
předání díla).

2. Pro případ uzavření dodatku smlouvy na prodloužení termínu plnění se zavazuje zhotovitel předložit 
harmonogram upravený v souladu se zněním dodatku smlouvy.
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3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění.

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají 
kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případné zápis do něj.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

6. V případě, že zhotovitel vystaví daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za dodávky či stavební práce, které 
nedodal či neprovedl v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, je povinen vystavit opravný 
daňový' doklad (dobropis) nebo předmětné dodávky či stavební práce dodat či provést dle povahy konkrétního 
případu. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době.

7. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 
činností vč. krytí škod na životním prostředí se sjednaným limitem pojistného plnění v minimální výši 
10 000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojistnou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této 
smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla mlčenlivosti.
9. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na skládky, popř. recyklační střediska: Bystrovany 234, 779 00 

Bystro vany

Spis znak:.....  Skaríačni znak/lhůta. ...
Číslo SOD zhotovitele:_____ ___________________ ___ ___ ____________________ Číslo SOD objednatele:____________

X. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu 60 měsíců počínající běžet ode dne převzetí díla objednatelem 
v předávacím řízení.

2. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou 
sjednány v čl. 9 VOP.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude 
dílo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle 
občanského zákoníku.

XI. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním 

povolením před i v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč, při opakovaném neuposlechnutí 50.000,- Kč za každý případ.

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy 
smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 písm. d) této smlouvy je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

5. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv povinnosti sjednané 
v čl. 3.3 VOP (povinnosti týkající se stavebního deníku) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti dnů od tohoto 
zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ takovéhoto 
vytknutí.

6. V případě, že objednatel zápisem do stavebního deníku vytkne zhotoviteli porušení kterékoliv jeho povinnosti 
sjednané v čl. 3.4.4 VOP (povinnosti v souvislosti s užíváním staveniště) a ze strany zhotovitele nedojde do pěti 
dnů od tohoto zápisu k nápravě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč pro každý případ 
takovéhoto vytknutí.

7. V případě porušení čl. 3.6 odst. 11 VOP (povinnost k ochraně díla) je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč pro každý případ a za každý i započatý- den prodlení.

8. V případě porušení povinnosti dle čl. 3.18.1 odst. 9 VOP (nepředloženi formuláře Oznámení změny) je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu vc výši 1.000,- Kč za každý případ a každý i započatý den prodlení.

9. V případě, že zhotovitel opakovaně neuposlechne pokynů koordinátora BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5.000,- Kč pro každý případ.

10. V případě nedoloženi seznamu subdodavatelů dle čl. 6.1 odst. 4 a 5 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ a každý i započatý den prodlení.

11. V případě změny subdodavatele v rozporu čl. 6.3 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
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5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
12. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny díla za každou vadu a za každý i započatý den prodlení.
13. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 9.5 odst. 5 VOP, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý den, o který odstraní vady 
později.

14. Pokud zhotovitel nepředloží záruční listinu v terminu uvedeném v čl. VII. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

15. Pokud zhotovitel nepředloží záruční listinu v termínu uvedeném v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

16. Smluvní strana, která zapříčinila důvodné odstoupeni od této smlouvy, je povinna druhé smluvní straně zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla.

17. Nevystaví-li zhotovitel daňový' doklad do 5 pracovních dnů dle čl. 5.2 odst. 9 VOP po datu uskutečnění 
zdanitelného plnění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení a pro každý případ.

18. Neobsahuje-li daňový doklad všechny náležitosti daňového dokladu dle ZDPH a čl. 5.2.1 VOP, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý takto nesprávně vystavený daňový' doklad i 
započatý’ den prodlení po marném uplynutí dvou pracovních dnů ode dne, kdy byl zhotovitel k opravě daňového 
dokladu vyzván objednatelem.

19. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
20. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 

použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní 
pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení 
písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli.

21 Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke 
sjednání nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.

Spis. znak:.....  Skartační znak/lhůta:.,
Číslo SOD zhotovitele: _________ Číslo SOD objednatele:_____________

XII. Zánik smlouvy
1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a 

z důvodů uvedených v obchodních podmínkách dle čl. 3.4.1 odst. 4; 3.5 odst. 3; 3.7 odst. 3; 3.13 odst. 1; 6.1.1 odst. 
6; 9.6 odst. 3.

XIII. Přehled dalších odchylných ujednání

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci 
přechází na objednatele převzetím díla objednatelem jako celku.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné 
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít 
písemnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 
vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na 
znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení 
účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo 
být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo 
odstoupit od smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací 
náhradu škody.
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6. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednáni.

7. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotoveni obdrží 
zhotovitel.

8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Harmonogram provádění díla
Příloha č. 3 — Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 3. 
2014

Spis znak. ..... Skartačni znak. !húta
i |m SOD zhotovitele: ____ Číslo SOD objednatele_________

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 7. 4. 2017 V Olomouci, dne: 7. 4. 2017

SPRAVA NEMOVirOSTI OLOMOUC a.t.
72! 41 OLOMOUC. Školní 2a 

IČ:25398736
ředitel
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