
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O DÍLO
Číslo objednatele: OCHR-HPOO/SOD/003193/2018/Fal 

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb„ ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel:

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 

779 00 Olomouc 

dále jen „Objednatel44

Zhotovitel:

Colsys s.r.o. 

Buštěhradská 109 

272 03 Kladno - Dubí 

dále jen „Zhotovitel44

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních:

Bankovní spojení:

(*Bankovní účet se musí shodovat s účtem
používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně)
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00299308

Identifikační číslo:

14799634

Daňové identifikační číslo:

CZ 00299308 CZ14799634, je plátce DPH (*je/neni)plátce dph

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 902

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 
jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou/ fyzickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. 
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající 
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho 
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel 
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a 
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění 
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: „Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce66

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Jan Langr,
Ing. Josef Falty

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:

PREAMBULE A VÝZNAM PLNĚNÍ

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území statutárního města 
Olomouc, tedy na území působnosti minimálně jedné obce s rozšířenou působností, prostřednictvím 
vybudování nového lokálního výstražného systému a varovného informačního systému. Cílem tohoto 
projektu je realizace nového systému a zkvalitnění úrovně varování a informování v městě Olomouc. 
Hlavní částí systému je hlavní a záložní řídící pracoviště, tři plně digitální radiové převaděče včetně 
modulů selektivních JSVI přijímačů a 1832 ks bezdrátových plně digitálních hlásičů s reproduktory, 
rozmístěných v dané lokalitě. Součástí systému jsou dále 2ks integrovaných hladinoměrů a jeden plně 
integrovaný srážkoměr K přenosu signálu bude využíván čtyři kmitočty v pásmu 70 MHz, který na základě 
zhotovitelem připraveného radiového projektu a žádosti města přidělí Český telekomunikační úřad.
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Detailní popis řešení a požadavků na systém je uveden v projektové dokumentaci dodávky -zejména část 
Technická zpráva, dále v Technických specifikacích a zadávací dokumentaci.
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v dobé a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen „dílo64) s názvem

„Modernizace varovného a informačního systému ochrany města Olomouce46

Realizace díla je spolufinancovaná z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 v rámci 
projektu „Modernizace varovného informačního systému ochrany města Olomouce a rozšíření 
digitálního povodňového plánu ORP Olomouc44 reg. číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 063/0005242.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie a prací pro vybudování nového varovného 
informačního systému a monitorovacího systému před povodněmi na území statutárního města 
Olomouc.

Systém musí být schopen zajistit varování a informování obyvatelstva v případě krizových situací. 
Zhotovitel se zaručuje, že dodaný systém splňuje veškeré vymezené požadavky na základní technické a 
uživatelské charakteristiky a standardy uvedené v zadávací a projektové dokumentaci (viz článek 11 odst. 
2 této smlouvy).

Dále musí být zajištěna provázanost VIS s digitálním povodňovým plánem (dále jen „dPP44) dle 
požadavků příručky SFŽP pro realizace VIS a LVS systémů.

Nezbytnou součástí díla je rovněž dodávka technických potřebných prostředků, programového vybavení, 
instalace a zprovoznění všech technických a programových prostředků dle zpracované projektové 
dokumentace dodávky zpracované Ríl Elektroprojckt s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace44).
Součástí plnění sjednaného díla dále budou:

a) kompletační a koordinační činnost
b) zpracováni projektu pro žádost na přidělení kmitočtů Českým telekomunikačním úřadem a
c) zpracování návrhu žádosti
d) dodávku veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla
e) dopravu a dodávku do místa plnění dle projektové dokumentace
f) montáž, instalace v místě plnění
g) provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu provádění 

díla
h) zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem apod.
i) po dobu realizace veřejné zakázky vedení montážního a materiálového deníku a zajištění, aby 

údaje v něm byly vždy aktuální
j) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku
k) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s splatnými právními předpisy,
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zejména zákoníkem práce, zákonem ě. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
l) zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů
m) zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN
n) splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami integrovaného 

záchranného systému
o) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
p) provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém 
jazyku a jejich předání zadavateli

q) revizní zprávy
r) zajištění a předání všech nezbytných dokladů potřebných k doložení žádosti o povolení instalace 

zařízení dle požadavků stavebního zákona a místně příslušného stavebního úřadu
s) předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyku
t) před předáním a převzetím celého díla zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení min. v 

rozsahu 1 dne. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty se zadavatelem před 
protokolárním předáním a převzetím celého díla

u) vyzkoušení systému po jednotlivých etapách
v) komplexní vyzkoušení v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím každé etapy a 

celého díla
w) účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v rozsahu 

maximálně 8 hodin po dobu 1 měsíce, a to na vyzvání zadavatele po protokolárním předání a 
převzetí každé etapy a celého díla

x) vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu jednotlivých etap a celého díla
y) aktivní správa systému dálkovým přístupem
z) dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě v pdf a otevřeném formátu.
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2. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty:
a) zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“)
b) závaznou nabídkou zhotovitele ze dne 1.10.2018.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických požadavků 
(projektová dokumentace) na varovný informační systém, že se s nimi jako odborně způsobilý řádně 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval 
soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
Souhrn technických požadavků (projektová dokumentace) a zadávací dokumentace věcně definují dílo. 
Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a 
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
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5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené v souvislosti 
s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů podle pravidel 
Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí 2014-2020.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1. Zhotovitel je povinen ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo zpracovat projekt pro žádost o přidělení 
kmitočtů Českým telekomunikačním úřadem (dále jen“ČTÚ“) a tento spolu se zpracovanou žádostí 
předat nejpozději do 10 dnů objednateli tak, aby tento mohl požádat o přidělení kmitočtů ČTÚ.

2. Realizace díla bude prováděna na základě písemné výzvy objednatele doručené vybranému dodavateli 
30 kalendářních dnů před požadovaným zahájením realizace díla. Podmínkou zaslání výzvy k zahájení 
prací na realizací díla je přidělení kmitočtů ČTÚ.

3. Vybraný dodavatel předloží do 5 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací návrh harmonogramu 
postupu prací v členění na etapy a kalendářní týdny a finanční harmonogram. V harmonogramu bude 
dále uvedena i doba pro jednoměsíční zkušební provoz, který proběhne po protokolárním předání a 
převzetí díla a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Předložený harmonogram musí být 
odsouhlasený zadavatelem a technickým dozorem do 14 dnů ode dne jeho předložení vybraným 
dodavatelem. V okamžiku odsouhlasení je závazný pro všechny strany a lze jej měnit jen písemnou 
dohodou všech stran.

4. Realizace díla je rozdělena do 6 (šesti) etap Mimo zpracováni projektu pro žádost na přidělení kmitočtů 
Českým telekomunikačním úřadem a zpracování návrhu žádosti. Jednotlivé etapy jsou uvedeny v 
projektové dokumentaci (harmonogramu prací). Rozdělení na etapy v projektové dokumentaci je pro 
zhotovitele závazné.

5. S ohledem na poskytnutou dotaci a povinnost ukončit projekt do 10/2021 musí být dílo ukončeno, 
tj, protokolárně předáno a převzato nejpozději v 10/2021, není-li dále uvedeno jinak.

6. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazků:
a) montážní a instalační práce hlásičů, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění 

těchto prací musí být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, 
mohou být prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem zadavatele. 
O této skutečnosti bude vždy učiněn záznam do montážního deníku. Do doby plnění díla budou 
započteny pouze dny, v nichž bude probíhat realizace montáží a instalací,

b) v případě, že by zadavatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 
zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených 
změn,

c) v případě, že zadavatel bude požadovat v souladu s § 100 odst. 3 zákona a na základě provedeného 
jednacího řízení bez uveřejnění nové služby - servis, po dobu 5-let ode dne protokolárního předání a 
převzetí díla na základě samostatné servisní smlouvy.

7. Objednatel si dále vyhrazuje právo na změnu termínu protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
části a termínu zkušebního provozu celého díla

8. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků EU současně vyhrazuje právo na 
případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace) v případě, že se
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mu nepodaří zajistit finanční prostředky z prostředků EU ve stanovených termínech. Prodlením přídělu 
z prostředků EU nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení.

9. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

10. Po předání a převzetí díla a jednotlivých etap bude jednoměsíční zkušební provoz, během kterého bude 
dílo řádně odzkoušeno a budou odstraněny případné vady a nedodělky.

11. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo nebo jeho část, pokud je prosto vad a nedodělků nebránících řádnému 
užívání, převzít.

12. Místem plnění díla je statutární město Olomouc.
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IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně takto:

60 977 690 Kč (bez DPH)

(slovy: šedesátmilionůdevčtsetsedmdesáttisícšestsetdevadesát korun českých)

12 805 314,90 Kč DPH 21%

73 783 004,90 Kč (včetně DPH)

(slovy: sedmdesáttřimilionůsedmsetosmdesáttřitisícpět korun českých)

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v nacenění položkového 
rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, 
rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet 
bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla - etap za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění 
smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "dodatečné 
práce a dodávky " a "méněpráce a ménědodávky". Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, není-li dále uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých 
platebních podmínek.
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5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že dojde před nebo 
v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě 
bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

7. Cena za dílo může být změněna v souladu s § 100 odst.l, § 222 ZZVZ.
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V, PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Zhotovitel předloží spolu s harmonogramem postupu prací i finanční harmonogram v závislosti na
postupu prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a etapy, přičemž bude respektován 
harmonogram prací, který je součástí projektové dokumentace.
Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) pro jednotlivé etapy na 
základě daňových dokladů, které budou vystavovány po protokolárním předání a převzetí dílčí části dle 
skutečně provedených prací, dodávek a služeb na základě technickým dozorem a objednatelem 
odsouhlasených soupisů prací, dodávek a služeb (dále jen “soupis44) s využitím cenových údajů 
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb 
k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po předání částí díla provedené v dané době.
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu do tří pracovních dnů od jejich předložení. 
Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí jej zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzený zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené 
kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do tří 
pracovních dnů od jeho vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma 
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. XIV.

2. V souladu s potvrzeným soupisem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis a pokud je ukončena část díla nebo celé dílo, 
tak i protokol o předání a převzetí díla nebo části.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu.
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4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny eeny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem změn závazku, a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona ě.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 
platném znění. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě, 
pouze se k příslušnému základu daně uvedenému v této smlouvě přičte sazba DPH účinná v době 
vzniku zdanitelného plnění.

6. Realizace díla je spolufinancována z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Zhotovitel 
bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s 
ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje.

7. Faktury budou obsahovat název projektu" Modernizace varovného informačního systému ochrany 
města Olomouce a rozšíření digitálního povodňového plánu ORP Olomouc.", registrační číslo 
projektu CZ.05.1.24/0.0/0.0/17 063/0005242 Každá faktura musí obsahovat specifikaci zboží, služeb 
nebo prací, musí být rozepsána alespoň podle skupin účtovaných položek. Zhotovitel je na každé 
faktuře povinen výslovně uvést, zdaje, či není plátcem DPH.
V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o 
tom, že:
- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen 
„daň"),
- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,
- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu
- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,
- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
- nebude nespolehlivým plátcem,
- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty 
na plnění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 
plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnční příslušnému správci 
daně,
- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty 
na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro 
ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

8. Splatnost daňového dokladu je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.

9. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. I. Smlouvy o dílo.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí
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11. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení prací na
1. etapě na díle finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený 
bankovním ústavem ve výši 3 mil. Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele, týkající se řádného 
provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla až do 
protokolárního předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení 
objednateli 5 pracovních dnů před požadovaným termínem zahájení prací na 1. etapě k odsouhlasení, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 
pracovních dnů od předložení, tj. přijmout jí nebo odmítnout. Objednatel vrátí Bankovní záruku za 
řádné plnění. Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů po uplynutí lhůtv pro vydání Protokolu o předání a
převzetí prací pro celé Dílo na základě písemné žádosti doručené Zhotovitelem Objednateli.

12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání 
a převzetí celého díla finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený 
bankovním ústavem ve výši 3 mil. Kč. Finanční záruka musí být účinná po část záruční doby, tj. 12 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla, tj. předáním poslední etapy díla. Finanční 
záruka bude krýt nároky objednatele za zhotovitelem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho 
povinností ze smlouvy o dílo nebo z právních předpisů v průběhu části záruční doby, které zhotovitel 
nesplní ani po předchozí písemné výzvě objednatele.

13. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před 
požadovaným termínem předání a převzetí celého díla k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. 
přijmout jí nebo odmítnout. Zhotovitel je povinen v případě, že objednatel bude čerpat v souladu s touto 
smlouvou finanční záruku tuto do 10 pracovních dnů doplnit do sjednané výše tak, aby po dobu 12 
měsíců od porotokolárního předání a převzetí díla byla ve výši 3 mil Kč. Objednatel je povinen 
v případě, že nenastal důvod pro její čerpání, finanční záruku vrátit do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty.

14. Pokud v případě společné nabídky do Zadávacího řízení nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy 
záruka, u níž v záruční listině budou uvedeny všechny osoby, které uzavřely tuto Smlouvu na straně 
Zhotovitele, pak ta osoba na straně Zhotovitele, které Bankovní záruka na plnění bude poskytnuta, 
doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědoma skutečnosti, že 
Bankovní záruka na plnění připadne Objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u 
které osoby na straně Zhotovitele nastane důvod k čerpání Bankovní záruky na plnění. V záruční listině 
pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele bez ohledu na to, u které z osob na straně 
Zhotovitele, které uzavřely Smlouvu společně, nastane důvod pro čerpání Bankovní zámky na plnění 
Objednatelem.

15. Poskytnuté bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel 
se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle této smlouvy a 
zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel nesmí používat podklady 
předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla,
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přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, musí být prováděno tak, aby se 
minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném narušení systému musí být 
objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být provedeno pouze 
v rozsahu nezbytně nutném.

3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, 
zadávací dokumentací, projektovou dokumentací dodávek a závaznou nabídkou zhotovitele a 
odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu (viz čl. II této smlouvy).

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly 
nové, nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou 
škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně písemně (e-mailem, faxem) a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související 
s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele.

8. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 
plnění, a to zejména z důvodů:
a) spolufinancování z dotačních prostředků EU
b) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde 

k zúžení předmětu díla
c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, dodávky 

a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
d) změny technického řešení nebo změny materiálů.
Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

9. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a 
zákonem č. 134/2016 Sb..

10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy či je 
zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu 
postupu dodávky a služeb, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto 
zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí
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11. Objednatele bude zastupovat při realizaci díla odborník - technický dozor. Jméno a oprávnění 
technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli před zahájením realizace díla.

12. Zhotoviteli je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než 
povoleným prostředkům, serverům a datům nebo provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování 
rozsahu přidělených oprávnění, dostupnosti jiných síťových prostředků a služeb a způsobech 
zabezpečení.

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 
provedené dílo nebo jeho část převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí 
díla nebo části díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Dílo nebo jeho dílčí část je řádně 
zhotoveno a bude protokolárně převzato, pokud bude plně funkční a kompatibilní se stávajícím 
systémem a zařízeními zadavatele.

2. Přejímací řízení pro část díla a celé dílo:

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo jeho 
části (etapy) a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho části (etapy). 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozdčji do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. 
Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené 
s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo nebo jeho část prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla 
(etapy)objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
nebránící užívání a zprovoznění části díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen 
převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně 
technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla/části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy. Zejména o 

výsledcích komplexního vyzkoušení celého díla
b) protokol o zaškolení obsluhy
c) finanční záruku dle čl. V této smlouvy (při protokolárním předání celého díla)
d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně 

kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
e) dokumentaci skutečného provedení díla
Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené
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a schopné předání.

EVROPSKÁ unie
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2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí celého díla/ části díla:
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, které je odevzdáváno
c) soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
d) seznam předaných dokladů
e) den, od kterého začne běžet záruční doba
0 prohlášení objednatele, zda celé dílo/část díla přejímá či nepřejímá
g) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele.

2.6 Nedohodnou - se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla nebo jeho části zhotovitel.

2.7 Protokol sdaty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně 
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla nebo části díla (etapy) řádně podepsán smluvními 
stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstranění takových vad.
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla je celé dílo předáno zhotovitelem 
objednateli.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo jeho část převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí celého díla/části díla, sepíší obě strany o tom zápis, v němž uvedou obě strany 
svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

3. Vyzkoušení systému po jednotlivých částech:
Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 
jednotlivých částech etapách je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené 
s přípravou, realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny 
díla. Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel minimálně 3 pracovní dny před 
plánovaným vyzkoušením dané části písemně vyzve objednatele k účasti na zkoušce.

4. Komplexní vyzkoušení:
Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby 
mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení bude prováděno pro jednotlivé etapy a celé dílo.

Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení, včetně účasti odborníků, jsou součástí dohodnuté 
ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného
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provedení komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 
objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek 
nejméně 5 pracovních dnů předem.
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové 
dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno 
nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, 
které by bránily předání díla do zkušebního provozu. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno 
jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno 
úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k protokolárnímu 
předání. Bez úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení nebude zahájeno přejímací řízení. 
V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní 
vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

5. Zkušební provoz:

Účelem zkušebního provozuje dosažení stabilizovaného provozu i díla. Zkušební provoz se považuje 
za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla.
O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět pracovních 
dnů předem.
Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního 
provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele v nezbytně nutném rozsahu dohodnutém 
před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá v délce jednoho měsíce pro 
každou etapu, u etapy č. 6 bude zároveň proveden zkušební provoz celého díla. Objednatel poskytuje 
pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a energie, která jsou 
projektem pro normální provoz předpokládaná.
Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady ve lhůtách 
stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného chodu.

Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním předání a převzetí etapy a celého díla.

VIII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části - etapy.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
části - etapy objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí 
v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
objednatele nebo třetí osoby.

3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 50 mil.
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Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady funkčního systému nebo prodlení s plněním, jestliže tyto byly způsobeny 
vnějšími vlivy jako rádiové rušení třetími stranami.

3. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTÚ při měření a dalších úkonech pro zjištění rušitele.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

6. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté).

7. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dílčí části díla - etapy a činí 24 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí dílčí části - etapy.

8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem, pokud 
nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na 
spotřební materiál.

9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve 
smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.
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1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
a) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
b) veškeré provedené montážní práce
c) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

X. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních 
dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 
nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo 
výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, 
dopravních nákladů a nákladů na odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde- 
Ii mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada 
musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. V případě havárií na řídící infrastruktuře je zhotovitel povinen odstranit vadu do dvou pracovních dnů 
od oznámení e-mailem. Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části 
- vlivem závady v řídící infrastruktuře.

4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad dle odstavce 3 a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebojí nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené.

6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

7. Reklamuje-Ii objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit
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jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XI. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčí části díla - etapy za každý 

započatý kalendářní den prodlení s předáním díla nebo dílčí části, nejvýše však do výše 10 % 
z hodnoty dílčí části díla - etapy bez DPH

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla 
v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady

c) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nedoloží finanční záruku do sjednané doby a 
ve sjednané výši, a to ve výši 300 000,- Kč

e) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zaviněného porušení povinností plynoucí z této 
smlouvy zhotovitelem, a to zejména z důvodů: prodlení s řádným a včasným dodáním díla, 
nestrpění finanční kontroly třetích osob , nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a 
dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené 
dotace, která bude stanovena oprávněným orgánem.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu
škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své
vůle upustit.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
případných poddodavatelů. Povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen zajistit i u svých případných 
poddodavatelů.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí 
podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31.12.2031.
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Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí, 
Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční 
kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o státní kontrole (zákon č. 
552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět 
věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém 
rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být splněny všechny náležitosti 
požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou 
součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XIII. ORGANIZACE A KOMUNIKACE:

1. V průběhu plnění smlouvy se smluvní strany setkávají v sídle objednatele (nedohodnou-li se kontaktní 
osoby/zástupci jinak), aby konzultovali průběh plnění. Podrobnosti organizace a komunikace dohodnou 
smluvní strany na svém prvním jednání. Jednání organizuje zhotovitel, který připravuje podklady pro 
jednání, vyhotovuje zápisy zjednání, prezenční listiny apod. Originál všech zápisů a listin vzešlých z 
jednání předává objednateli. Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat dle zásad projektového řízení. 
Ze všech jednání mezi smluvními stranami budou vyhotoveny zápisy. Zápisy vyhotovuje zhotovitel již v 
průběhu jednání, po jednání je objednatel připomínkuje a obě smluvní strany je odsouhlasí. Všechny 
dokumenty, které bude zhotovitel zpracovávat, bude objednateli předávat k připomínkování průběžně.

2. Kontaktní údaje smluvních stran 
Objednatel:
zástupci - ve věcech technických: 

Jan Langr,
Ing. Josef Faltyíj_______
zástupci - kontaktnu)sob} 
Ing. Jan LangrJ

ve věcech smluvních:

Zhotovitel:
zástupci - kontaktní osoby ve věcech technických:

zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních:

pozn.: údaje o kontaktních osobách ve věcech technických a smluvních doplní až vybraný dodavatel před 
podpisem smlouvy.

Pokud zástupci kontaktní osoby ve věcech technických nedosáhnou shody ohledně řešení problému při 
plnění této smlouvy, postoupí se problém k řešení zástupcům - kontaktním osobám ve věcech smluvních. 
Pokud ani zástupci - kontaktní osoby ve věcech smluvních nedosáhnou shody ohledně řešení takového 
problému, postoupí se problém k řešení na úroveň vyššího managementu smluvních stran.

3. Pokud dojde ke změně v kontaktních údajích uvedených v odstavci 2 tohoto článku, jsou smluvní strany
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povinny změnu písemně oznámit druhé smluvní straně, a to předem nebo nejpozději bezodkladně poté, 
co ke změně dojde. Za dostačující formu oznámení změny je považováno zaslání e-mailu kontaktní 
osobě druhé smluvní strany ve věcech smluvních, která je povinna obdržení e-mailu do 2 pracovních dnů 
potvrdit. V případě změny v kontaktních údajích uvedených v tomto odstavci není třeba uzavírat dodatek 
ke smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen využívat pro plnění smlouvy po celou dobu zhotovování díla realizační tým, který 
bude minimálně v tomto složení a bude naplňovat minimálně tyto (kvalifikační) požadavky, přičemž 
jedna osoba může zastávat i více pozic v projektovém týmu: 

vedoucí technik, 
zástupce vedoucího technika 
vedoucí servisní technik

Uvedené osoby realizačního týmu musí splňovat požadavky, které na ně objednatel stanovil v technické 
kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, a které jsou zároveň shodně 
uvedené pod jednotlivými odrážkami výše v tomto odstavci. Zhotovitel je oprávněn s předchozím 
písemným souhlasem zástupce/kontaktní osoby objednatele ve věcech technických nebo smluvních 
měnit konkrétní osoby na uvedených pozicích, nicméně nová osoba musí uvedenou technickou 
kvalifikaci rovněž splňovat. Zástupce/kontaktní osoba objednatele ve věcech technických nebo 
smluvních je oprávněn požadovat po zhotoviteli doložení splnění těchto požadavků, a to prostřednictvím 
dokladů, které byl zhotovitel povinen předložit v zadávacím řízení.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XIV. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

1. Tato smlouva zanikne řádným splněním závazku dle § 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních 
stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních 
poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné 
smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 
budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení smlouvy dle 
Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže
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však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí 
porušení smlouvy by nebylo podstatné.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 (deset) kalendářních dnů
b) delší než 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
c) nepředloží-li objednateli bankovní záruku dle čl. V odst. 11-15 této smlouvy
d) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení 
objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní 
počítaného ode dne jejich splatnosti

7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění ’’vyšší moci”, smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla;

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
’’dílčí konečnou fakturu";

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury.

8. Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli s ohledem na
spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na
realizaci díla nebo jeho část.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XV. SPORY:

1. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním a nalezením 
smírného řešení sporu.
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2. Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně 
příslušným soudem.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XVI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVII. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

1. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy a po celou dobu trvání vzájemné spolupráce 
smluvních stran rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich 
zveřejnění, jakékoli a všechny skutečnosti, které se smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce 
dozví, a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní, jakož i sama 
existence těchto skutečností (dále jen „důvěrné informace44).

2. Za důvěrné informace se bez ohledu na formu jejich získání považují veškeré informace, které se týkají 
obsahu, struktury a zabezpečení informačních systémů objednatele. Dále se považují za důvěrné 
informace takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny.

3. Smluvní strany jsou povinny zajistit utajení získaných důvěrných informací způsobem obvyklým pro 
utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno jinak. Tato povinnost platí bez ohledu na 
ukončení účinnosti této smlouvy. Strany mají právo požadovat navzájem doložení dostatečnosti utajení 
důvěrných informací. Strany jsou povinny zajistit utajení důvěrných informací i u svých zaměstnanců, 
zástupců, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly poskytnuty. 
Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
nejsou tímto dotčena.

4. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě strany pouze v rozsahu a za 
podmínek nezbytných pro řádné plnění práva a povinností vyplývajících z této smlouvy.

5. V případě, že se zhotovitel při plnění této smlouvy seznamuje s osobními údaji, je povinen tyto údaje 
považovat za důvěrné informace a jako s důvěrnými s nimi zacházet. Zhotovitel se zavazuje zavázat 
stejným způsobem i veškeré své zaměstnance, jakož i veškeré třetí osoby, které by mohly přijít s 
takovými informacemi v rámci své činnosti, byť nahodile, do styku.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu v tomto odstavci uvedených právních předpisů (či na ně 
odkazovaných) považuje a bude považovat za zpracovatele osobních údajů, se všemi pro něj 
vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu všech osobních 
údajů, které bude zpracovávat při plnění této smlouvy, a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 
neoprávněným přenosům, neoprávněnému zpracování, jakož i k jejich jinému zneužití, v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon o ochraně 
osobních údajů"), případně pak v souladu s dalšími zákony či přímo aplikovatelnými nařízeními 
Evropského parlamentu a Rady (EU), které jej v budoucnu nahradí.

7. Zhotovitel je povinen zpracovat a průběžně dokumentovat přijatá a provedená technicko-organizační 
opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů či v 
souladu s dalšími zákony či přímo aplikovatelnými nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU),

Strana 20



které jej v budouenu nahradí, a nejméně jednou ročně o těchto opatřeních písemně informovat 
objednatele. První souhrnnou informaci o opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů předá 
zhotovitel objednateli při započetí plnění této smlouvy.

8. Závazky k zachovávání důvěrnosti informací zůstanou v plném rozsahu platné a účinné i po ukončení 
platnosti a účinnosti této smlouvy, a to až do doby, kdy se tyto stanou obecně známými jinak než 
porušením této smlouvy, neboje poskytující smluvní strana přestane utajovat. V pochybnostech se má 
za to, že utajování informací trvá.

9. Po ukončení účinnosti této smlouvy je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
druhé smluvní straně všechny poskytnuté materiály obsahující důvěrné informace včetně jejich případně 
pořízených kopií. O předání a převzetí se sepíše protokol podepsaný oběma smluvními stranami (jejich 
zástupci ve věcech technických, případně smluvních).

10. Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude naplňovat 
znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel je 
povinen postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských 
práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva 
příbuzná právům autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobnostní, práva vlastnická či jiná).

11. Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez jakéhokoli omezení 
v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod veškerých majetkových práv a 
užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně zahrnuta v ceně díla.

12. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli 
jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

XVIII. VYŠŠÍ MOC:

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. 
informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

3. V případě, že působení vyšší moci tr\á déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění 
díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.
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XIX. ROZHODNÉ PRÁVO:

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

2. Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89\2012 Sb.

XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato Smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní 
strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy o dílo. 
Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy o dílo jsou 
pravdivé, platné a právně vymahatelné.

3. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

6. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

7. Smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění této smlouvy objednatel 
bezodkladně informuje zhotovitel (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby/zástupce ve 
věcech technických nebo smluvních). V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze 
smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní 
osoby/zástupcem ve věcech technických nebo smluvních), že smlouva nebo její přílohy obsahují
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obchodní tajemství, má se za to, že tato obchodní smlouva nebo její přílohy neobsahují obchodní 
tajemství.

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:

a) Naceněný položkový rozpočet

b) Obsah a vymezení požadavků zadavatele na prokázání splnění technických požadavků - formou 
funkčního vzorku

c) Technické specifikace

d) Čestné prohlášení o poskytnutí finančních záruk

Pokud se v těchto přílohách hovoří o zadavateli, myslí se jím objednatel. Pokud se v těchto přílohách 
hovoří o dodavateli, uchazeči, účastníkovi nebo poskytovateli, myslí se jím zhotovitel. Pokud se v 
těchto přílohách hovoří o řešení, programovém vybavení, systému, nástroji apod., myslí se jím dílo 
nebo jeho část, pokud z kontextu nevyplývá jiný význam. Pokud je v těchto přílohách něco upraveno 
odlišně než v textu smlouvy samotné, přednost má text smlouvy samotné.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá 
Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech této smlouvy o dílo.

10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné 
vůle.

EVROPSKÁ unie
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

V Olomouci, dne 11.12.2018 V Kladně, dne 14.12.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

JUDr. Martin Major, MBA 
náměstek primátora

Ing. Pavel Hlavinka 
jednatel
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