



Cenová nabídka na zpracování projektu

Akce : **Rekonstrukce kuchyně a zázemí ZŠ Smetanova, Vimperk**

Zadání : Zpracování PD v rozsahu pro stavební povolení rozšířené pro výběr dodavatele včetně jednotlivých rozpočtů:

NEJEDNÁ SE O CN NA PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACI.

(Součástí rekonstrukce je uvažováno : nové rozvody: *voda, kanalizace, elektroinstalace, VZT, ÚT, stavební = dispoziční úpravy, vnitřní úpravy v jídelně*)

Projektové práce:

A) - zaměření a vynesení stávajícího stavu = pasport s využitím poskytnuté dokumentace – především rozvody + studie pro konzultaci – termín dokončení do 31.3.2019

1) cena 26.000,- Kč včetně DPH (zpracovatel: Ing. Vyskočil)

B) - projektová dokumentace pro stavební povolení – stavební část včetně vyjádření KHS a HZS – termín dokončení do 15.11.2019

2) stavební část + koordinace (uvažovaný stavební rozsah 3,0 mil) ... 64.000,- Kč včetně DPH (zpracovatel Ing. Vyskočil)

3) PBR... 9.000,- Kč včetně DPH (zpracovatel Ing. Vyskočil)

4) rozpočet stavební...14.000,- Kč včetně DPH (zpracovatel Ing. Novotný)

C) - projektová dokumentace – jednotlivé profese ZTI : termín dokončení do 30.9.2019

5) TZB – voda, kanalizace, vytápění... 45.000,- + DPH = 54.450 Kč včetně DPH (zpracovatel Vais + kolektiv)

6) VZT - 32.000,- Kč + DPH = 38.720,- Kč včetně DPH termín dokončení do 31.8.2019 (zpracovatel Ing. Dvořák)

7) Elektroinstalace a MaR (Měření a regulace BEZ nesoudobé regulace OT (otopných těles) - 43.000,- Kč včetně DPH (zpracovatel Ing. Myšák)

D) - projektová dokumentace – Gastro zařízení 12.100,- Kč + DPH = 14.641,- Kč včetně DPH (zpracovatel Čestmír Kulíšek-CGS) termín dokončení do 30.5.2019

Fakturováno bude dle profesí a jednotlivých zpracovatelů po částech a průběžně.
Není inženýrská činnost (vyjma stanoviska KHS a HZS).

Ve Vimperku 1.12.2018
Ing. Pavel Vyskočil, v.r.