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SMLOUVA O DÍLO  

 
číslo smlouvy objednatele: SMP-2018-800-000047 

číslo smlouvy zhotovitele: ……………….. 
 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1.  
Objednatel:  Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo:  Tyršova 248, 790 01 Jeseník 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupen:    Ing. Janem Konečným, předsedou představenstva 
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech  technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: 
    Ing. Lenka Bělíčková, ředitelka společnosti 

 tel.: +420 581 641 000, e-mail: belickova@vakjes.cz 
Robert Černý, technický ředitel  

 tel.: +420 581 641 001, e-mail: cerny@vakjes.cz 
IČ:  651 38 066 
DIČ:  CZ651 38 066 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 5939330267/0100 
Tel./e-mail:  +420 584 411 545/info@vakjes.cz  
ID datové schránky: kncgujn 
(dále jen: „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:  VODING HRANICE, spol. s r.o. 
Sídlo:   Zborovská 583, 753 01 Hranice 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652 
Zastoupen:  Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem společnosti 
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech  technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků: 
   Ing. Robert Roh, technický ředitel 
IČ:  428 66 456 
DIČ:  CZ428 66 456 
Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., č. ú. 19-4283600257/0100 
Tel/fax:       +420 581 675 211/voding@voding.cz 
ID datové schránky: j4ka48b 
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
2.  
Zástupci pro věci technické: Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen 
řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a 
doplňků díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele 
oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících 
s realizací díla. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací 
protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah. 
 
3.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných 
údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 
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     II. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat objednateli projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby (dále také „dílo“) a vykonávat činnosti sjednané dále objednatelem pro stavbu: 
 

„REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE“ 
 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 
1.  
Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti, 
jejímž cílem je komplexní rekonstrukce strojní technologie, elektrotechnické části a stavební části ÚV 
Adolfovice.  Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována s možností postupné realizace 
do dílčích etap (návrh etapizace je uveden níže). Je nutné zachovat kontinuitu prováděných prací 
s návazností na technologické procesy ÚV Adolfovice. Dále pak inženýrská činnost v rozsahu potřebném pro 
zpracování dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky platné 
legislativy. 

Součástí díla je zajištění veškerých potřebných podkladů v rámci předprojektové přípravy, např. geodetické 
zaměření, průzkum a posouzení stávajícího stavu, zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, 
diagnostiky, měření potřebných pro zpracování projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí také všechna 
potřebná rozhodnutí, vyjádření, závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a vlastníků veřejné 
infrastruktury. 

Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k 
řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu 
díla. 
 
2.  
Dílo se skládá z těchto částí: 
 
A. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) v rozsahu stavebních objektů a 

provozních souborů: 
 
Stavební objekty: 

 IO 01 Rekonstrukce hlavní budovy a akumulačních nádrží s armaturní šachtou, 

 IO 02 Rekonstrukce komunikačních ploch v areálu ÚV Adolfovice, 

 IO 03 Rekonstrukce oplocení areálu ÚV Adolfovice. 
 
Provozní soubory: 

 PS 01 Strojně-technologická část, 

 PS 02 Motorická instalace, 

 PS 03 Měření a regulace, 

 PS 04 Automatizovaný systém řízení. 
 
Projektová dokumentace bude kladně projednána a odsouhlasena se všemi správci inženýrských sítí, 
vlastníky dotčených pozemků a dalšími účastníky řízení. Součástí DPS bude také zajištění ploch pro 
zařízení staveniště a jejich vyznačení v katastrální a podrobné situaci. Dokumentace bude také řešit 
náhradní zásobování pitnou vodou. Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecně 
závazné předpisy a technické normy. 
 
B. Inženýrská činnost pro zajištění kompletního díla v rozsahu: 
 

 Projednání dokumentace pro provádění stavby s objednatelem a po jejím odsouhlasení následně i 
s dotčenými orgány státní správy, správci sítí, veřejnoprávními organizacemi a dalšími dotčenými 
účastníky, 

 podporu a spolupráci s objednatelem při rozporných jednáních a řízeních, 

 zajištění souhlasu vlastníků dotčených pozemků a staveb, a dotčených organizací a osob, 

 doplnění a přizpůsobení dokumentace podle získaných dokladů a vyjádření. 
 

3. 
Návrh etapizace stavby: 
 
1. ETAPA - AKUMULACE A FILTRACE, VENKOVNÍ PROPOJE 
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2. ETAPA - PŘÍVOD SUROVÉ VODY, FLOKULACE, SEDIMENTACE, STROJOVNA 
3. ETAPA - VÁPENNÉ HOSPODÁŘSTVÍ, NÁHRADNÍ ZDROJ (DA), STAVEBNÍ DOKONČENÍ 
4. ETAPA – ZASTŘEŠENÍ 
 
V příloze č. 1 (ÚV ADOLFOVICE – NÁVRH ETAPIZACE STAVBY), která je nedílnou součástí této smlouvy, 
je etapizace stavby podrobněji rozčleněna. Jedná se o návrh řešení etapizace. V průběhu zpracování 
projektové dokumentace může být etapizace upravována ve vztahu na technologické vazby. Změna 
etapizace stavby oproti návrhu ve smlouvě musí být písemně potvrzena objednatelem. 
 
4.  
Způsob vypracování dokumentace: 
 
Textová a výkresová část dokumentace bude vypracována a dodána v 6-ti tiskových vyhotoveních a 1x 
na CD. Obsahem CD bude kompletní dokumentace. Textová část ve formátech PDF, DOC, XLS a 
výkresová část ve formátech PDF a DGN (alternativně DWG). 

 
5.  
Veškerá předávaná dokumentace dle odst. 2 včetně jednotlivých výkresových a textových částí bude 
opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele projektové 
dokumentace v souladu se zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 
 

IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA  
1.  
Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému 
účelu, a je předáno. 
 
2.  
Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. III. odst. 2 pro objednatele a předat 
mu je v termínu do 8 týdnů od podpisu této smlouvy o dílo.  
 
3.  
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem. Objednatel není 
povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a 
převzetí díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla a který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
Objednatel upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami.  
 

V. CENA DÍLA 
1.  
Cena za řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je stanovena dohodou 
smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a činí: 
 
Celková cena bez DPH   533.000,- Kč 
DPH 21%                 111.930,- Kč 
Celková cena s DPH           644.930,- Kč 
 
(slovy: šest set čtyřicet čtyři tisíc devět set třicet korun českých s DPH). 
 
2.  
Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými v době zdanitelného plnění.  
 
3.  
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele (bez správních poplatků) spojené s provedením díla 
dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za 
provedení díla sjednanou cenu způsobem dále uvedeným. 
 

VI. FAKTURACE 
1.  
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činnosti s tím související v souladu 
s dále uvedenými ustanoveními s tím, že objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
2.  
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Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla. Po 
řádném předání a převzetí díla bez vad má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad).  

3.  
Fakturu zaplatí objednatel zhotoviteli po předání kompletního díla na základě předávacího protokolu. Tato 
faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována 
za neplatnou:   
 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- celkovou výši DPH. 

 
4.  
Platební styk bude mezi smluvními stranami realizován bezhotovostně na podkladě faktury vystavené 
zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty 
je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se 
rozumí datum připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele platebních služeb zhotovitele.  
 
5.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
6.  
Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
 
7.  
Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně. 
 
8.  
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či 
oprávněně vystavené faktury objednateli. 
 

 VII. PROVÁDĚNÍ DĺLA 
1.  
Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. IV. této smlouvy, přičemž 
bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. Evropských 
technických norem, Standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, dokumentace a oceňování 
architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených 
v této smlouvě vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a 
podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně 
obvyklé.  
 
2.  
Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve 
výstavbě. 
 
3.  
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel jako 
projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované 
projektové dokumentace a zejména za proveditelnost stavby dle této dokumentace, jakož i za technickou a 
ekonomickou úroveň díla. 
 
4.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zástupci pro věci technické podle čl. I. této smlouvy. 
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování projektové dokumentace konzultovat navržené řešení 
s objednavatelem, resp. jeho zástupcem uvedeným v čl. I. smlouvy, a při řešení dokumentace svolávat 
nejméně 2x výrobní výbor, a to v případě potřeby i za účasti dotčených organizací, vlastníků nemovitostí atd. 
Zhotovitel se zavazuje zpracovávat zápisy z konání výrobního výboru a předat je zúčastněným na konání 
tohoto výrobního výboru. 
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6.  
Další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy, je zhotovitel 
povinen respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto, k upřesnění díla a zároveň nebudou na újmu 
kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávané projektové dokumentace. 
 
7.  
Zhotovitel je povinen na základě písemného požadavku objednatele před předáním díla provést prezentaci 
konečné verze projektové dokumentace a zapracovat do ní případné připomínky objednatele.  
 

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
1.  
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na 
jeho vyzvání koncepci řešení.  Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další 
nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 
 
2.  
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo: REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE, DÚR + DSP. 
 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A VADY, JAKOST, REKLAMACE 
1.  
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě 
a předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků proveditelné. 
 
2.  
Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba běží ode dne předání díla 
objednateli.   
 
3.  
Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v projektové dokumentaci, která 
je předmětem díla dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na základě takové 
projektové dokumentace realizována. 
 
4.  
Objednatel se zavazuje písemně oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy tuto zjistil, 
nejpozději však do uplynutí záruční lhůty. V takovém oznámení musí být vada popsána a navržena lhůta pro 
její odstranění. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil a potvrdit 
navrženou lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně provedení opravy a dobu jejího 
trvání. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  
 
5.  
Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v záruční době sjednané v odst. 2 tohoto článku 
bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
objednatel dle objektivních hledisek. 
 
6.  
Zhotovitel za vady díla neodpovídá: 
a) způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější událost.  
b) vada byla způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) nebo objednatelem. 
 

X. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO 
1.  
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi smluvními 
stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla.  
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2.  
Na základě zákona č.121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována i 
po předání díla jeho autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy. 
 
3.  
Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele.  

4.  
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy, bude-li naplňovat 
znaky autorského díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v 
souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo 
nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, 
k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je ujednána jako výhradní a poskytuje se bezúplatně. 
 

XI. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla nebo jeho části dle článku IV. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení.  
 
2.  
Nedodržení termínu předání díla se považuje za podstatné porušení této smlouvy. Trvá-li prodlení déle než 
14 dnů, je toto důvodem k odstoupení objednatele od této smlouvy. 

 
3.  
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím 
písemném upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit.  Při takovém 
odstoupení od smlouvy je zhotovitel (zapříčinil odstoupení) povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 15% z celkové ceny díla. 

 
4.  
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení 
zákona, které ji k takovému jednání opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
5.  
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy 
odstoupila veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní 
pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány. 
 
6.  
Nesouhlasí-li jedna strana s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 
odstupující straně písemně oznámit nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

 
7.  
Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad, viz čl. IX. 
odst. 4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: Pět set korun českých), za 
každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.  
 
8.  
V případě, že se na díle vyskytne vada (vady) popsaná v čl. IX. odst. 3. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30% z hodnoty zvýšených investičních nákladů na stavbu 
(k jejich zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby). 
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XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut, nezbavuje smluvní stranu povinnosti uhradit druhé smluvní straně (jež 
účtovala pokutu) navíc náhradu škody v plné výši. 
 
 
2.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Tento bude chronologicky číslován. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. 
 
3.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva z této smlouvy vyplývající na jinou 
osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze 
s písemným souhlasem objednatele. V rámci realizace stavby „REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE, PD 
PRO DPS“ není zhotovitel oprávněn vykonávat činnost technického dozoru investora (stavebníka), neboť 
tato činnost je v rozporu s výkonem autorského dozoru. Zhotovitel se tímto zavazuje, že o výkon činnosti 
technického dozoru investora nebude nijak usilovat. 
  
4.  
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
 
5.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to 
neprodleně bez zbytečného odkladu oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání.   
 
6.  
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží 
objednatel a jeden výtisk zhotovitel. 
 
7. 
Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, 
zajistit uveřejnění této smlouvy v registru smluv. 
 
8.  
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a u práv 
duševního vlastnictví také autorským zákonem. 
 
9.  
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to:  
příloha č. 1 – ÚV ADOLFOVICE – NÁVRH ETAPIZACE STAVBY,   
příloha č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele ze dne 5. 9. 2018. 
 
10.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, včetně přílohy, a na důkaz své 
vážné vůle připojují své podpisy. 
 
 
 
V Jeseníku dne ………………………    V Hranicích dne ………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..    ……………………………………………… 
za objednatele        za zhotovitele 
Ing. Jan Konečný      Bc. Radim Žaloudek 
předseda představenstva          jednatel společnosti 


