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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „autorský zákon“), na akci: 

 

„Rekonstrukce pokladen – Císařská konírna a Jízdárna PH “ 

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993 

bankovní spojení: xxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx 

je plátcem DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

REINVEST spol. s r.o. 

se sídlem: K Novému dvoru 897/66, 142 00 Praha 4 

zastoupena: Ing. Markem Raškou, jednatelem 

IČO: 65410840 

DIČ: CZ65410840 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxx 

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  

oddíl C, vložka 44457 

je plátcem DPH  

 (dále jen „zhotovitel“) 
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výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo 

(dále jen „smlouva“): 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce pokladen – Císařská konírna a Jízdárna PH – výběr projektanta“ vyhlášenou jako 

zakázka malého rozsahu v souladu s § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pod č. j. SPH 2595/2018. Podmínky výběrového 

řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 

v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní 

projektové dokumentace k akcím „Císařská konírna – rekonstrukce pokladny“ a „Jízdárna PH – 

rekonstrukce pokladny“ (v rozsahu dle příloh č. 1 až č. 4 této smlouvy) a poskytnout další 

služby související se zpracovanými projektovými dokumentacemi blíže specifikované v této 

smlouvě včetně jejích příloh. 

 

1.1. Součástí předmětu plnění je ve vztahu ke každé z výše zmíněných akcí předprojektová a 

projektová příprava, kdy zhotovitel zjistí trasování a rozsah stávajících rozvodů (silnoproud, 

slaboproud) a v případě nutnosti provede též vyhledání podkladů a architektonicko-stavebních 

řešení původních konstrukcí v archivech objednatele a archivech stavebních úřadů. Zhotovitel 

zjistí trasování a rozsah stávajících rozvodů (silnoproud, slaboproud). Z těchto podkladů bude 

zhotovitel vycházet při návrhu pokladen, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti 

předmětných objektů. Zhotovitel bude konzultovat každou projektovou dokumentaci v průběhu 

plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními 

dotčenými složkami a organizacemi. 

 

Cílem je provést rekonstrukci pokladen ve výše zmíněných objektech, přičemž dodavatel se 

bude zabývat zejména, nikoli však výhradně, návrhem samotných pokladen, navýšením 

silnoproudých a slaboproudých rozvodů atd. Celá úprava bude probíhat v památkově 

chráněném prostoru, který je národní kulturní památkou, a tomu je potřeba přizpůsobit 

navrhovaná řešení. 

 

Polohopis Císařské konírny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Polohopis Jízdárny PH je 

uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Předběžný rozsah projektových prací v Císařské konírně je 

uveden v příloze č. 3 této smlouvy. Předběžný rozsah projektových prací v Jízdárně PH je 

uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Podrobný popis a rozsah předmětu plnění (projektových 

prací) včetně prohlídky Císařské konírny a Jízdárny PH byl zhotoviteli poskytnut před podáním 

nabídky do výběrového řízení a podpisem této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy 

potvrzuje, že se s podrobným popisem a rozsahem předmětu plnění podrobně seznámil a že je 

schopen zpracovat projektové dokumentace a poskytnout související služby v požadovaném 

rozsahu a termínech.  

 

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 

následující fáze obou projektových dokumentací, tj. ve vztahu k oběma výše zmíněným 

akcím:  
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a) Přípravné práce – pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, doměření všech 

potřebných údajů, zjištění tras elektro rozvodů, popřípadě provedení a vyhodnocení 

veškerých potřebných průzkumů. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu 

svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětných objektů a byla 

ověřena realizovatelnost jím předložených návrhů. 

b) Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby 

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního 

povolení – vypracování projektové dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky 

všech předchozích zjištění a případných průzkumů. V dokumentaci musí být zapracovány 

veškeré požadavky objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

ostatních dotčených složek a organizací. 

 

Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění, a bude mít přiměřeně k charakteru stavby 

náležitosti dle přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky. 

 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) 

splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a bude vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy [tj. 

zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 

stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v aktuálním 

(novelizovaném) znění]. Tj. například tato dokumentace nebude obsahovat odkazy na 

konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek odůvodněn faktickou potřebou 

(například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a zdůvodněna v rámci 

dokumentace. V případě potřeby vymezit kvalitu určitého zboží bude tato kvalita 

vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby nevylučovala 

hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů. V případě uvedení referenčních typů bude 

takový referenční typ uveden vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. 

 

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v listinné podobě;   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v listinné podobě;  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

listinné podobě. 

 

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 

v elektronické podobě ve formátu XLS.  

 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a 

služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 

 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 
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grafickou nebo textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby 

umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky 

soupisu prací v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí 

být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, v aktuálním (novelizovaném) znění. 

 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za účelem 

vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, skladové plochy, 

staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, zapracování 

specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média apod.).  

 

V případě, že budou součástí stavebních prací také práce restaurátorské, bude součástí 

dokumentace pro provádění stavby i restaurátorský průzkum a restaurátorský záměr pro 

každou takovou restaurátorskou práci, který přesně popíše možný a požadovaný způsob 

provedení restaurování a který bude v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a který bude zároveň odsouhlasený 

příslušným orgánem památkové péče. Popis bude součástí soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, přičemž v tomto soupisu prací bude pamatováno také na položku 

závěrečné restaurátorské zprávy pro každé jednotlivé umělecké a uměleckořemeslné dílo, 

která bude v souladu s právními předpisy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje obstarat 

restaurátora s odpovídající licencí, který bude zpracovávat příslušnou část projektové 

dokumentace, popřípadě na ni dohlížet.  

(dále také jen „projektová dokumentace“) 

 

1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před 

realizací výběru zhotovitele staveb dle projektových dokumentací (tj. zejména, nikoli však 

výhradně, poskytování potřebných vyjádření a doplnění kterékoli projektové dokumentace pro 

účely bezpečnostních složek Pražského hradu a objednatele nutné pro přípravu zadávací 

dokumentace a realizace zadávacího řízení). Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli 

součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na 

zhotovitele staveb podle projektových dokumentací, mj. i v případě, že při výběru bude třeba 

změna, úprava, doplnění či vyjasnění kterékoli z projektových dokumentací, a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr 

zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se příslušné 

projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové 

dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající se 

posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení na 

zhotovení staveb. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele staveb“) 

 

1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle projektové 

dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména, nikoli však výhradně, následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

řízením a dokumentací pro provádění stavby, 
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- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 

parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení staveb dle projektových dokumentací nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektových dokumentací. Objednatel rovněž 

upozorňuje zhotovitele, že termín realizace stavebních prací dle projektových dokumentací 

nemusí být jednotný, tj. každá projektová dokumentace může být realizována v jiném termínu. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

 

Článek II 

Doba plnění 

 

1. Termín zahájení zhotovení projektových dokumentací dle článku I odst. 1 bod 1.1. této smlouvy 

je bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovených projektových dokumentací: 

a) Termín předání pracovních paré kompletních projektových dokumentací, do kterých budou 

zapracovány výsledky přípravných prací, pro provádění stavby v listinné podobě v počtu 3 

paré od každé z nich a v elektronické podobě na CD dle článku I odst. 1 bod 1.1. písm. b) 

této smlouvy: do 150 dnů od účinnosti této smlouvy. 

b) Termín předání projektových dokumentací pro provádění stavby jako celku, tj. kompletní a 

konečné podoby projektových dokumentací pro provádění stavby se zapracováním 

připomínek objednatele k pracovním paré (již zkonzultovaných s Odborem památkové 

péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi): do 

15 dnů od předání připomínek objednatele k pracovním paré zhotoviteli (viz 

článek V odst. 2 této smlouvy)  

3. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele staveb: 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele staveb, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při 

výběru zhotovitele staveb. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost 

v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele staveb objednateli bez 

zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele staveb 

v průběhu realizace zadávacího řízení na zhotovitele staveb podle příslušných projektových 

dokumentací dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost 

poskytnout nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti zhotoviteli o 

poskytnutí součinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně 

dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  
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c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele staveb dle 

projektových dokumentací oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento 

termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

4. Termín započetí vykonávání příslušného autorského dozoru bude shodný s termínem 

realizace stavby dle příslušné projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení 

provádění autorského dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský 

dozor se sjednává po celou dobu realizace stavby dle příslušné projektové dokumentace až do 

řádného splnění stavby realizované dle příslušné projektové dokumentace zhotovitelem stavby 

bez vad a nedodělků.  

 

Článek III 

Cena díla 

 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky zhotovitele ze dne 9. listopadu 2018 tvořící přílohu č. 5, která je nedílnou součástí této 

smlouvy a činí: 

 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci k akci „Císařská konírna – 

rekonstrukce pokladny“ dle této smlouvy činí bez DPH 125.000,- Kč (slovy:  

jednostodvacetpěttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální 

zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. 

 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby k akci „Císařská konírna – rekonstrukce 

pokladny“ dle této smlouvy činí bez DPH 22.500,- Kč (slovy:  dvacetdvatisícpětset korun 

českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. 

 

c) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci k akci „Jízdárna PH – rekonstrukce 

pokladny“ dle této smlouvy činí bez DPH 125.000,- Kč (slovy:  jednostodvacetpěttisíc korun 

českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje 

také poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. 

 

d) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby k akci „Jízdárna PH – rekonstrukce 

pokladny“ dle této smlouvy činí bez DPH 22.500,- Kč (slovy:  dvacetdvatisícpětset korun 

českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě. 

 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost 

celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající 

charakteru objektů. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak 

zvaných vyvolaných investic. 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou částech 

následovně: 

- první část ve výši 90 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. a) této smlouvy bude 

uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 

vystavit po řádném předání projektové dokumentace dle této smlouvy.  
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- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10 % z celkové ceny 

dle článku III odst. 1 písm. a) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se 

zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného 

předání projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle 

projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 

dní po této skutečnosti. 

 

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu po řádném dokončení 

stavby prováděné dle projektové dokumentace. 

 

3. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) bude uhrazena objednatelem ve dvou částech 

následovně: 

- první část ve výši 90 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude 

uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 

vystavit po řádném předání projektové dokumentace dle této smlouvy.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu předpokládané 

přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 10 % z celkové ceny 

dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se 

zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let od řádného 

předání projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle 

projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních 

dní po této skutečnosti. 

 

4. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. d) této smlouvy bude uhrazena objednatelem 

zhotoviteli na základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu po řádném dokončení 

stavby prováděné dle projektové dokumentace. 

 

5. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána 

a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 

dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má 

objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět 

stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na 

daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je 

zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než 

ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

 

1. Zhotovitel je povinen projektové dokumentace v době jejich zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře 



 

Strana 8 (celkem 16) 

prezidenta republiky jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími dotčenými 

organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je po dokončení projektových dokumentací povinen předložit 3 pracovní paré od 

každé z nich k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tyto 

dokumentace již řádně projednány s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a 

složkami, což bude ve třech paré příslušné projektové dokumentace písemně doloženo 

v dokladové části u každé této dokumentace. Zhotovitel zároveň předloží projektové 

dokumentace k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a otevřeném formátu 

PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující fulltextové vyhledávání 

v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré kterékoli dokumentace není úplné nebo má nedostatky, 

nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou 

odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním 

předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění 

takové dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis každé z projektových dokumentací bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve 

výkresové podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní 

výkresovou dokumentací a textovou částí ve formátu DOC, vše též v otevřeném formátu PDF. 

Pro účely výběrového řízení zhotovitele staveb dle projektových dokumentací bude každá 

kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve strojově čitelném formátu PDF 

spolu s neoceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

neoceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb bez výkazu výměr ve formálu XLS. 

Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a převzetí příslušné projektové 

dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu každé projektové dokumentace bude v souladu s článkem I odst. 1 bodem 

1.1. této smlouvy: 

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v listinné podobě;   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č.1 v listinné podobě;  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

listinné podobě.  

 

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 

v elektronické podobě ve formátu XLS. V tomto formátu budou mít obě projektové 

dokumentace vytvořený jeden krycí list, kde se oba soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr pro každou z nich automaticky sečtou, čímž není dotčen článek I 

odst. 2 této smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis jednotlivé fáze příslušné projektové dokumentace dle 

článku I odst. 1 bod 1.1. této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly 

shledány žádné vady a nedodělky (nezapracované připomínky objednatele či dotčených 

orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními 

předpisy apod.). V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive příslušné projektové 

dokumentace.  
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7. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení příslušné projektové dokumentace či díla 

jako takového za zhotovitele. Veškeré části příslušné projektové dokumentace budou 

zpracovány jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

8. Řádným zhotovením příslušné projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny příslušné 

projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití 

nehmotné části díla, respektive takové projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu 

článku I této smlouvy, tj. zejména, nikoli však výhradně, pro účely realizace zadávacího 

řízení, stavebního řízení jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci příslušné stavby, 

samotné realizace stavby a užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve 

prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna 

za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle článku III této smlouvy. 

9. Objednatel není povinen realizovat kteroukoli projektovou dokumentaci, respektive není 

povinen zhotovit stavbu dle kterékoli projektové dokumentace.  

10. Objednatel je oprávněn kteroukoli projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr 

zhotovitele uveřejnit v rámci výběru zhotovitele staveb dle projektových dokumentací, a to 

zejména, nikoli však výhradně, na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními 

předpisy a dále je oprávněn kteroukoli projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout 

podle platných právních předpisů třetím osobám. 

11. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu.   

12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele staveb, 

který bude realizovat stavby dle příslušných projektových dokumentací, které jsou předmětem 

díla. V případě, že při výběru zhotovitele staveb bude třeba změna, úprava, doplnění či 

vyjasnění kterékoli projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 3 této smlouvy.  

13. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi 

smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může 

zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli 

zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

14. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, 

případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 

vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které 

mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 

na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídá zhotovitel za újmu takto 

vzniklou.  

15. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně 

kterékoli schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele staveb a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, 

není-li pro konkrétní případ sjednáno mezi smluvními stranami něco jiného. 
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16. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského 

hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu 

nákladů za prostoje. 

17. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského 

hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k 

poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

18. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, pokud bude pro realizaci stavby dle kterékoli 

projektové dokumentace vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však 

v průběhu provádění autorského dozoru. 

19. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxxx tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxx. 

Kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je pan xxxxxxx, tel.: xxxxx, e-mail: xxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu 

provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení 

stavby dle projektové dokumentace. 

20. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, dodržovat 

a při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou na vyžádání 

předány. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních 

předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu 

vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 

- Dopravní řád; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do 

areálu Pražského hradu; 

- Manuál lešení; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevenci rizik; 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. 

V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se 

zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního 

předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního 

předpisu seznámen.  

 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat každou projektovou dokumentaci v souladu a 

s respektováním uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při 

zpracování příslušné projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. 

Dopravním řádem). 

 

21. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků 

Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke 

vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro 

které byly karty vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy 

mailto:raska@reinvest.cz


 

Strana 11 (celkem 16) 

vydány. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění díla, 

respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů bez 

záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, bude-li to objednatel požadovat. Zhotovitel a 

každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na Pražském hradě mít u sebe po dobu 

provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán.  

22. Pokud budou osobní údaje dle článku V odst. 21 této smlouvy předané objednateli za účelem 

vytvoření externí karty pracovníka, budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta 

republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné 

(např., nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, 

seznam poddodavatelů apod.) zpracovává objednatel  pouze po dobu a  za účelem naplnění 

této smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy.  Zhotovitel se zavazuje informovat 

svoje zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 

objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Bude-li platná legislativa vyžadovat písemné 

souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na 

vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá 

zejména z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a 

vnitřního předpisu objednatele – Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů (viz 

výše). 

23. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je 

povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

24. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění 

předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou 

součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, 

jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

25. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození 

dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky, prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu.  

26. Zhotovitel se zavazuje obě projektové dokumentace zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů, vydaného ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. osvědčení o 

autorizaci vydaného ČKA s autorizací A.0 nebo A.1. V případě změny této osoby je povinen 

objednateli předložit doklady o její kvalifikaci, tedy zejména, že je tato osoba držitelem výše 

uvedeného osvědčení o autorizaci. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda zhotovitel provádí 

příslušnou část kterékoli projektové dokumentace touto osobou. 

 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

 

1. Dodatky ke kterékoli projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané 

v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 

odpovídajícím příslušné základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté 

specifikace se zástupcem objednatele. 
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2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno 

a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této smlouvy, který 

bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku 

IX odst. 7 této smlouvy.  

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu 

díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. 

pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není 

v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a 

organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným 

právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady kterékoli projektové dokumentace zjištěné při výběru 

zhotovitele staveb dle příslušných projektových dokumentací odstraní zhotovitel bez 

zbytečného odkladu ihned, nejpozději v termínu stanoveném v článku II odst. 3 této smlouvy, a 

to bezúplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady kterékoli projektové dokumentace 

uplatnit i v průběhu výběru zhotovitele staveb dle příslušných projektových dokumentací, 

v průběhu provádění kterékoli stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou 

dobu záruky uvedené v odst. 1 tohoto článku a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní 

strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku 

porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní 

náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, 

že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody 

podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle článku II této smlouvy, sjednává se smluvní 
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pokuta ve výši 0,3 % z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý 

započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ 

stanovena pokuta odlišná. 

 

2. V případě, že v čistopisu kterékoli předané projektové dokumentace budou objednatelem 

shledány vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané 

požadované přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. 

v rámci výběrového řízení na zhotovitele staveb, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže či soudu nebo při realizaci příslušné stavby dle příslušné projektové dokumentace, 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

takovou vadu nebo nedodělek, tj. pro každou projektovou dokumentaci zvlášť. 

 

3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci příslušné 

stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve 

výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad 

projektové dokumentace), a to pro každou projektovou dokumentaci zvlášť. Objednatel má 

zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající celkovému nárůstu ceny 

realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související náklady, přičemž ustanovení 

o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady škody. 

 

4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle článku V odst. 12 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a 

včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem, a to pro každou projektovou 

dokumentaci zvlášť. 

 

5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle kterékoli projektové 

dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle kterékoli projektové 

dokumentace bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel 

v dohodnutých termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský 

dozor stavby dle kterékoli projektové dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně, 

neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům 

zhotovitele stavby či objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování 

dotazů k realizaci stavby a k projektové dokumentaci apod.), sjednává se smluvní pokuta ve 

výši 0,3 % z ceny za provádění autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. b) či d) 

této smlouvy, tj. dle toho ke které akci se projektová dokumentace vztahuje, za každý den 

prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
 

6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby apod. sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v článku III odst. 1 písm. b) či d) této smlouvy, tj. dle 

toho ke které akci se projektová dokumentace vztahuje, za každý den prodlení a za každý 

jednotlivý případ nedodržení termínu. 
 

7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V odst. 21 této smlouvy se považuje za porušení 

smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisíce 

korun českých) za každou nevrácenou kartu. 
 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a 

smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Škodou se rozumí také případné pokuty a 

sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu 

díla. 
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9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení 

dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.  
 

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 
 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s touto 

smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo 

nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn od této 

smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným 

způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou 

dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za podstatné 

porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že 

objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, 

aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále také zjistí-li, že smlouva neměla být uzavřena, 

neboť je naplněn některý z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 
 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této smlouvy. 

 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezúplatně. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které 

mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a 

ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou 

dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně 

známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace 
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poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace 

požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění může 

být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 
 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 
 

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  
 

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které 

jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní 

strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této 

smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové zprávy (je 

třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými 

právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany 

dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby 

dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Polohopis Císařské konírny 

Příloha č. 2 – Polohopis Jízdárny PH 

Příloha č. 3 – Předpokládaný rozsah projektových prací v Císařské konírně 

Příloha č. 4 – Předpokládaný rozsah projektových prací v Jízdárně PH 

Příloha č. 5 – Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 9. listopadu 2018 
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_______________________________ ___________________________ 

 Ing. Marek Raška  Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

jednatel       ředitel 

REINVEST spol. s r.o.     Správa Pražského hradu 

 zhotovitel objednatel 

 


