SMLOUVA O DÍLO č. 56/2016
Číslo smlouvy zhotovitele 5575/2016
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku) 

 smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní strany

Zhotovitel:


Vodohospodářské stavby Javorník – CZ s.r.o.
se sídlem:


Benátky 17, 698 01  Veselí nad Moravou
zastoupený:

  ve věcech smluvních:
Ing. Janem Čechem, jednatelem a ředitelem společnosti
  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucím
IČ:



26229455
DIČ:



CZ626229455
bankovní spojení:

Komerční banka a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 38267.

Objednatel:


Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem:


Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

zastoupená:

  ve věcech smluvních:
Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

  ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím stavebního střediska
IČ:



26908298

DIČ:



CZ26908298

bankovní spojení:

KB Kroměříž; č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 44644.

Článek II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo specifikované v čl. III této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

4. Objednatel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas.

Článek III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provádět:

· dílčí stavební práce na akci „Kroměříž-řadové domy“, a to:
· SO 02
Vodovod

· Práce budou provedeny dle položkového rozpočtu, který je přílohou SoD. Na základě ustanovení § 504 Občanského zákoníku č. 89/12 Sb. je položkový rozpočet obchodním tajemstvím zhotovitele.
2. Místo provedení:

· areál bývalých Žižkových kasáren v Kroměříži a přilehlé parcely: parc.č. 862/1, 862/7, 3744/4, 3744/45, 3744/53, 3744/54, 3744/75, 3743/86, 3743/41, vše v k.ú. Kroměříž

Objednatel prohlašuje, že mu svědčí práva, která ho plně opravňují k poskytnutí místa realizace a k podpisu této smlouvy.   
3. Termín provedení díla:

· 14.11.2016 – 9.12.2016
Termín dokončení může být prodloužen pouze v případě víceprací či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny zhotovitelem, což musí být potvrzeno objednatelem.

Článek IV.

Cena

1. Cena za provedení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena:

Cena celková bez DPH:
353.472,00 Kč 

(slovy:   třistapadesáttřitisícčtyřistasedmdesátdva Kč)

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
4. Cenu díla bude možné měnit pouze:

a. nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. 
b. přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. 

5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací musí být zapsán ve stavebním deníku a cena za jejich realizaci bude zpracována formou položkového rozpočtu. Vše bude odsouhlaseno a podepsáno osobami oprávněnými jednat ve věcech technických jako podklad pro vznik dodatku k této smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny zákonné výše daně z přidané hodnoty nebudou uzavírat dodatek ke smlouvě. 

Článek V.
Fakturace a platební podmínky

Úhrada bude provedena na základě zhotovitelem vystavené faktury. Práce budou specifikovány v soupisu provedených prací jako nedílná součást faktury. Tento soupis prací bude odsouhlasen osobou pověřenou objednatelem jednat ve věcech technických.

Fakturu zašle zhotovitel do 15 dnů po vzniku práva fakturovat na adresu:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o., Kotojedy 56, 767 01  Kroměříž
Objednatel uhradí fakturu do 30 dní ode dne jejího doručení. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 Zákona o DPH č. 235/2004 Sb.
Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturace částku ve výši 10 % z celkové částky k úhradě. Pozastávka bude uvolněna po předání a převzetí díla, eventuálně po předložení objednatelem potvrzeného zápisu o odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.
Článek VI.
Záruka
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady, které se projeví v průběhu záruční doby. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu 60 měsíců ode dne podpisu Zápisu o předání a převzetí díla. Na dodávky a výrobky, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem, se vztahuje tato záruční doba. Zhotovitel předá Objednateli tyto záruční listy při přejímce díla.

Objednatel je povinen vady písemně nebo mailem reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (nejpozději do 5 kalendářních dnů po té, kdy Objednatel vady zjistí). V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace písemně nebo faxem oznámit Objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Nejpozději do pěti dnů od obdržení reklamace je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění reklamovaných vad.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla provozovatel apod. je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Článek VII.

Spolupůsobení objednatele, nutné ke splnění závazku zhotovitele

1. Staveniště:

a. Staveništěm je prostor, určený plochou opravované komunikace s technickým a manipulačním prostorem.

b. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad, o kterém bude sepsán zápis a bude podepsán oběma stranami.

2. Doklady, potřebné k provedení díla:

a. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smluveného díla, u kterých právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem (zejména stavební povolení). Tyto doklady předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

3. Další spolupůsobení objednatele:

a. Objednatel zajistí možnost příjezdu nákladních automobilů a mechanizmů zhotovitele do prostoru staveniště a zařízení staveniště.

b. Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány třetími osobami, vyjma vozidel IZS.

Veškerá spolupůsobení uvedená v bodě 3. poskytne objednatel na své náklady.

Článek VIII.

Způsob provedení díla, předání a převzetí díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu se zák. č. 114/1992 Sb. v platném znění. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2626 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady bude řešena podle § 2629 a násl. občanského zákoníku.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně bezpečnosti silničního provozu.

4. Zhotovitel se zavazuje, že vybaví své zaměstnance ochrannými pracovními pomůckami před zahájením díla.

5. Zhotovitel zodpovídá za to, že nepřekročí hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN a stavebního povolení.

6. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen odpad třídit.

7. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecnými pokyny k zamezení ropné havárie a v případě jejího vzniku postupovat podle pokynů objednatele.

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení na zpevněnou plochu zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění a při provádění prací nepoškozovat dřeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. O provádění činnosti je zhotovitel povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení stavebního zákona v platném znění.  Do stavebního deníku je pak povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů a jednu kopii je zhotovitel povinen předat objednateli při předání zhotoveného díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Žádný zápis ve stavebním deníku však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě.

Zhotovitel je povinen, na výzvu objednatele, předložit stavební deník ke kontrole či k učinění zápisu.

12. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla nebo jeho kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností a v případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

13. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zák. č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění (§ 11 Používání měřidel).

14. Zhotovitel uvede všechny povrchy dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) nejpozději v den převzetí díla objednatelem.
15. Zhotovitel splní svoji povinnost provedení díla, jeho řádným ukončením a předáním.

16. Zhotovitel oznámí termín dokončení díla, určí datum a hodinu kdy plnění předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude sepsán zápis o předání a převzetí dokončeného díla, za objednatele plnění převezme osoba určená objednatelem jednat ve věcech technických.

17. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

18. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

19. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

20. Další povinností zhotovitele je splnit body viz níže a z nich vyplývající doklady (protokoly, prohlášení, ...) předat objednateli v den předání díla:

a) zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),

b) zajištění dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,

c) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,

d) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.

Článek IX.
Sankce
Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující pokuty:

· za prodlení se splněním povinnosti provést plnění vyúčtuje objednatel zhotoviteli za každý den prodlení 0,1 % z ceny díla bez DPH.
· úrok z prodlení s placením faktury činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
Jestliže Zhotovitel nezahájí odstraňování vady reklamované Objednatelem v záruční lhůtě, a/nebo jestliže odstraňování vady reklamované v záruční lhůtě neukončí ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli a Zhotovitel pak povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každou vadu a každý den prodlení.
Článek X.

Odstoupení od smlouvy

Od smlouvy lze odstoupit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, nebo pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností obou stran a pokud podstatné porušení písemně oznámí jedna strana druhé do 14 dnů ode dne, kdy se o porušení dozvěděla. Za podstatné porušení se považuje:

· v případě objednatele prodlení s platbami podle čl. V smlouvy o více než 30 dnů.

· v případě zhotovitele prodlení s plněním jeho závazků delší jak 30 dnů


Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, provede se finanční vyrovnání na základě nezávislého znaleckého posudku, dohodnutého oběma stranami, pokud se na vyrovnání strany nedohodnou po vzájemném projednání. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

Článek XI.

Zvláštní ujednání

1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem ČR. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanovením zákonem č. 89/12 Sb. 
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním – dodatkem ke smlouvě.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

4. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
Příloha:
č. 1
Položkový rozpočet

                       č. 2
Harmonogram
V Kroměříži dne 9.11.2016
.....................................................



....................................................


   objednatel






       zhotovitel
Ing. Emil Vraník





    Ing. Jan Čech
        jednatel společnosti




jednatel a ředitel společnosti
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