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Smilouva o dilo
podle ustanoven( § 2586 a nasl. Obtanského zakoniku

L.
Smluvni strany

Objednatel : Mésto Tachov

sidlo: Hornick& 1695, 34701 Tachov
IC: 00 26 02 31

DIC: CZ 00 26 02 31

Zastoupené: Spravou majetku a udrzby Tachov s.r.o., na zékladé smlouvy o poskytovani sluzeb,

spoleCnost je zastoupena 4
IC. 25216899

DIC: CZ25216899
v technickych zalezitostech je mozno jednat s panem (i EETTERMRSNEES. 'cdoucim tepelného
hospodarstvi, tel. GRS

dale jen ,objednatel"

STAVEBN| PODNIK PLZEN s.r.0.

IC: 40523314

DIC: CZ40523314

sidlo: Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, Michle

provozovna: Plzefi, Edvarda Benese 70, PSC 30100

za spoleénost:w

osoba opravnéna jednat samostatné ve vécech této smiouvy za zhotovitele -

ve vecech smiuvnich | i e e T s

ve vecech tech. : (IR ¢.aut.: 0202116 tel.: GEENNNINNNS SES———|* @ sp-plzen.cz

déle jen , zhotovitel “

©

uzavfeli tuto smlouvu o dilo.

{l.
Predmét smlouvy a misto pinéni

1. Pfedmétem smlouvy je : rekonstrukce stropu kotelny

Nazev stavby : rekonstrukce stropu byvalé kotelny v ul. J.S.Koziny, Tachov

Misto stavby : pozemek par.¢.: 2020, obec Tachov, katastralni tzemi Tachov (764914)
Investor-vlastnik stavby: Mésto Tachov

technicky dozor investora: vybira si investor, bude zapsan do stavebniho deniku pfi pfedani staveniste

spole¢nost: 00420 733 797 496 kancelat: 00420 776 570 000 hlavni stavbyvedouci: 00420 775 008 100
priprava staveb: 00420 775 008 200; 00420 734 756 959  info@sp-plzen.cz pripravastaveb@sp-plzen.cz -1-



2. Rozsah dila je stanoven rozsahem ocenéného vykazu vymer (dale v textu ,VV*), ktery je soucasti
smlouvy jako pfiloha.

3. Nedilnou soucasti dila jsou nasledujici prace a dodavky , které ma zhotovitel obsazeny v
jednotkovych cenach rozpodtu

e Uklid
e manipulace

o provadéni praci véetné vSech k tomu potiebnych nebo doporu¢enych stroji a zarizeni
e ochrana stavby pred povétrnostnimi podminkami

s dodani podkladl pro kolauda¢ni Ffizeni

o zabor zajistuje. zhotovitel, hradi objednatel

4. Zhotovitel neuznavéa ponizeni polozek VV, rozhodujici je celkova cena za provedeni dila. Rozsah
dila je povinen si pfekontrolovat objednatel pred padpisem této smlouvy’o dilo.
% =
.
Uvodni ustanoveni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést dilo specifikované v &l. 11, této smlouvy na svij naklad
a na své nebezpeti a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a za jeho provedeni zaplatit cenu dle ¢l. VII.
této smlouvy.

V.
Specifikace dila, tcel dila

1. Dilo: rekonstrukce stropu byvalé kofglny v ul. J.S.Koziny, Tachov
2. Dilem se rozumi jeho provedeni, a to zejména dodévka vech praci, konstrukei a materiald nutnych
k fadnému provedeni dila s vyjimkou materiall dodanych objegnatelem, provedeni vSech
pfedepsanychezkousekBrevizi a kolaudaci. Fs oz -
3. Utelem dila je sanace stropu a jeho konzervace tak, aby nedochazelo ke zhordeni jeho stavu,
Unosnosti a byla tak vylou¢ena pfipadna havarie- Zborceni a propadnuti stropu.
Utelem dila u rekonstrukce kotelny je uvedeni ocenénych &asti do stavu funkéniho a esteticky
vyhovujiciho dle pozadavki této SoD.
4. Podkladem pro provedeni dila je :
- VV vypracovany zhotovitelem

V.
Dohodnuta terminy a doba provedeni dila

1. Pfedani stavenisté . 15.12.2018
2. Zahajeni provadéni dila: 15.12.2018
3. Termin dckonéeni dila:  31.3.2019
4. Vyklizeni stavenisté : 31.3.2019
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Doba provadéni dila: pondéli-sobota, 6:00 ~ 20:00 hod, v pfipadé nahlaseni zhotovitelem objednateli
~ je mozno provadét dilo v nedéli od 9:00 - 18:00 hod. Stétni svatky nejsou dlvodem pro preruseni
praci.

y

Davody, které jsou diivodem pro prodlouzeni terminu dokongeni dila:
a) dlvody na strané zhotovitele
b) klimatické podminky — teploty nad 25 °C a pod 5°C, dést- i jen po &ast dne, vitr — i jen po &ast
dne
¢) zkraceni pracovniho dne z dlvodu zimniho &asu
d) viceprace pozadované objednatelem nebo i viceprace nutné pro provedeni uceleného a
funkeniho dila
Naklady prodlouZen{ terminu dila z dlivodu na strané objednatele nese objednatel.

VI.
Misto provadéni dila — stavenisté

1. Dilo bude provadéno v misté stavby na adrese : J.S.Koziny, Tachov

2. Nebude-li staveni$té zhotoviteli pfedano v dohodnutém terminu, posouvaji se o dobu prodleni
s predanim staveniste i veSkeré dal$i dohodnuté terminy v €l. V. této smiouvy.

3. O pfedani stavenisté bude stranami vyhotoven zapis , ktery bude tvorit pfilohu stavebniho deniku.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli moznost dodavky el.energie a vody potfebné pro
provedeni dila, naklady nese objednatel.

5. Zhotovitel je opravnén vybudovat na stavenisti objekty zafizeni stavenisté.

6. Zhotovitel dle pozadavku objednatele zajisti zabor prostranstvi pro stavbu leSeni a pomocnych
zafizeni stavby, naklady zaboru nese objednatel.

VI #
Cena dila

1. Smluvni strany si dohodly cenu za dilo ve vys$i SEEEEEKC v¢. 21% DPH, pficemzZ tato cena je
stanovena jako cena maximaini. Maximalini cenu dila navys$uji pouze podepsané dodatky této smlouvy
o dilo podepsané smluvnimi stranami.

2. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze cena dila je uréena podrobnym poloZkovym rozpoctem, ktery
je nedilnou pfilohou této smlouvy. Cena je kone¢na a zhotovitel si nebude ultovat viceprace. Cenu
mohou navysit pouze viceprace, které byly odsouhlaseny o objednany na zakladeé znéni této smlouvy
o dilo.

spoleénost: 00420 733 797 496 kanceld: 00420 776 570 000 hlavni stavbyvedouci: 00420 775 008 100
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VIIIL
Platebni podminky

Objednatel prohlaguje, ze ma zajisteny finanéni prostfedky na financovani dila dle této smlouvy a to
v cele vysi dle této smiouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly na tom , Ze cena dila bude uhrazena takto :

° Uhrada ceny dila bude probihat na zaklade dokonCenych a predanych &asti dila zhotovitelem
- objednateli dle zapisti ve stavebnim deniku. Posledni platba max. v8ak do vy$e 5% bude
proplacena po Upiném predani dila véetné odstranéni piipadnych vad a nedodélk(,

o fakturace je mési¢ni dle skute¢né provedenych ¢asti dila viz. polozky vykazu vymeér

» zhotovitel se zavazuje vyhotovit a predlozit objednateli kone¢ny dariovy doklad nejpozdsji do 14
pracovnich dnli ode dne predani dila objednateli. Datem uskute&néni zdanitelného plnéni na
koneCnem dafovém dokladu (konegné faktufe) je den pfedani a prevzeti dila uvedeny v zapise o
pfedani a prevzeti dila.

o IhGta splatnosti dafovych dokladt ~ faktur se sjednava vtrvani 14 dnl od jejich dorugeni
objednateli.

° dnem Uhrady dafiového dokladu — faktury se rozumi den pripsani ¢astky na ucet zhotovitele

IX.
Podminky a zpUsob provadéni dila - povinnosti smluvnich stran

1. Zplsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh., ob&anského
zakoniku, pokud neni v bodech této smlouvy 6 dilo dohodnuto jinak.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim potiebne péle tak, aby nedochéazelo ke $kodam
na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob.

3. Pfi provadeéni dila postupuje zhotovitel samostatng.

4. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeli ve sjednané dobé& nebo pred
sjednanou dobou.

5. Zhotovitel je oprédvnén povefit provedenim dila nebo &asti dila jinou osobu. PFi provadéni dila jinou
osobou nese zhotovitel odpovédnost za jinou osobu tak, jakoby dilo provadél sam. Zhotovitel
informuje investora.

6. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli v prib&hu provadéni dila potfebnou souginnost.

7. Zhotovitel je povinen provést dilo dle PD a v rozsahu dle rozpoCtu v pfiloze této smlouvy o dilo nebo
iv jejich dodatcich.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat 3 dny pfedem stavebni dozor k prevzeti zakryvanych konstrukci nebo
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dokonCenych etap dila. Neni-li stavebni dozor k dispozici, konstrukce si pfebird zastupce
objednatele. Stavebni dozor je vyzvan zhotovitelem zpravou na e-mail: uvedeny ve stavebnim
deniku nebo na tel: uvedeny ve stavebnim deniku, neni-li k dispozici, je vyzvan zéstupce
objednatele zhotovitelem zpravou na e-mail: uvedeny ve stavebnim deniku nebo na tel: uvedeny ve
stavebnim deniku. V pfipad&, Ze se nedostavi k prevzeti dokoncenych etap dila stavebni dozor
objednatele nebo v jeho nepfitomnosti zastupce zhotovitele, povazuje se dokonlena etapa dila za
prevzatou objednatelem a pfedanou zhotovitelem v potadku bez vad a nedodg&lkd.

X.
Stavebni denik (dale v textu ,SD)

1. Zhotovitel je povinen vést SD. Zapisy ve stavebnim deniku nejsou zména smiouvy.

2. SD ma u sebe b&hem pracovni doby povéfeny stavbyvedouci a nese odpovédnost za jeho
pfipadnou ztratu ¢i podkozeni, stavebni dozor objednatele & zastupce objednatele na vyzadani za
pfitomnosti povéfeného stavbyvedouciho je opravnén do SD nahliZet i provadét zapisy.

3. Stavebni dozor objednatele nebo i zastupce objednatele neni opravnén si SD vypdjsit. Nahlizet ¢i
provadet zapisy do SD mohou pouze v pfitomnosti povéfeného stavbyvedouciho zhotovitele, jako
podklad si vytrhnout 1 x kopii zapisu ze SD.

4. Po dokongeni dila nebo i dopsani SD (SD je plny) a zapogeti vytvafeni zéznam( do nového SD je
pfedan original SD objednateli. Original SD je archivovan u objednatele.

5. V pfipadé zapisu z kontrolniho dne do SD nebo mimoradného zépisu do SD se povazuji zapisy za
odsouhlasené po uplynuti 3 dn.

XI.
Provedeni dila, prevzeti dila

1. Dilo je provedeno, je-li dokon&eno a predano. Dilo nebo jeho &ast je dokon&eno, je-li predvedena
jeho zpUsobilost slouzit tcelu, uvedenému ve smiouvé.

2. Zhotovitel se zavazuje dokontit dilo v&as, vterminu dle &l V. této smlouvy. V piipadé zmény
rozsahu dila se termin pro dokoné&eni dila prodluzuje 6 dobu dle pisemné dohody smluvnich stran. P¥i
nevhodnych povétrnostnich podminkach jako dést, vitr, nizké teploty a pFili§ vysoké teploty omezuji
provadeéni stavby se posunuje termin stavby automaticky o zpozdéni zplsobené t&mito vlivy.

3. Objednatel je povinen dokonéené dilo nebo jeho &ast prevzit. Piipadné vady nebo nedodélky se
zapisi do pifedavaciho protokolu.

4. Odepre-li objednatel dilo prevzit, nebo se bez omluvy k pfedani nedostavi, ma se za to, Ze dilo bylo
predano.

5. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a vykonavat na stavbé dozor i v jeho prib&hu.
Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci a na poruseni predpisti je objednatel povinen neprodleng
upozornit zhotovitele zapisem do SD, zhotovitel je povinen v pfiméfené Ih(ité uginit opatieni k napravé
zjisténych nedostatk(l nebo poruseni predpisd.

spole¢nost: 00420 733 797 496 kanceldi: 00420 776 570 000 hlavni stavbyvedouci: 00420 775 008 100
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Xil.
Vlastnické pravo a nebezpetni $kody na véci

1. Vlastnikem zaplaceného celého dila nebo zaplacené Casti dila se stava objednatel.
2. Nebezpeti $kody na véci nese od zahajeni dila do doby pfedani fadné provedeného dila zhotovitel.
3. Vlastnictvi k dodavkam zbozi, zafizeni a materialdm v miste, kde je umisténo stavenit, prechazi
na objednatele postupné okamzikem zaplaceni ceny zboZi, zafizeni a materiall. Zhotovitel je véak i
nadale opravnén na vécech ve vlastnictvi objednatele provadeét prace nutné pro zhotoveni dila.

4. Vlastnictvi stavebniho a montazniho zatizeni pouzivaného zhotovitelem ve spojitosti s dilem
zUstava ve vlastnictvi zhotovitele.

5. Povinnosti objednatele a vech jeho &lenli je neodkladn& ohlasit zhotoviteli &i dostupnym
odpovédnym organlim, Zze na staveniéti dochazi mimo pracovni dobu k pohybu cizich osob nebo
neopravnéné manipulaci s prostfedky zhotovitele.

8. Zhotovitel ma pravo predat objednateli logicky fyzicky ucelené dokongené a funkéni &asti dila.
V tomto pfipadé plati pro pfedani/prevzeti stejne podminky jako v ¢lanku XI. této smlouvy a soudasné
pfechazi na objednatele nebezpeti $kody na véci.

X1,
Smiuvni pokuta

1. Vpfipadé nedodrZeni dohodnuté doby provedeni dila je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smiuvni pokutu ve vy8i 0,05 % z ceny dila za kazdy den prodlent.

2. V pripadé prodleni s Uhradou jednotlivych faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy den prodlenti.

Ustanoveni o smluvnich pokutach v této smlouvé se nedotyka narokd na nahradu Skody.

= XIV.
Odpovédnost za vady, zaruka

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno ve sjednané kvalité a odpovidajici podminkam této
smiouvy.

2. Zarugni doba pro stavebni prace je stanovena v délce 60 mésicli na celé dilo. Zaruéni doba zatina
béZet dnem podpisu protokolu o pfedani a prevzeti predmétu dila.

Pripadny soud nepfizné objednateli pravo z vadného pin&ni, neoznamil-li objednatel vady dila bez
zbytecného odkiadu pote, kdy je zjistil nebo pfi nalezité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji véak do dvou
let od predani dila, a namitne-li zhotovitel, ze pravo bylo uplatnéno opozdéné.

3. Vadami dila jsou nedodélky ( neprovedené prace), jiné neZ sjednané pinéni (provedent jinych nez
sjednanych praci) a dale neodpovida-li dilo vysledku uréenému ve smlouvé.

4. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku v celém rozsahu predmétu pinéni podle smlouvy a odpovida
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/ za vsechny vady, které ma dilo pfi podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem, jakoz i za

vady, které se vyskytnou v zaruéni dobg.

5. Zhotovitel neodpovida za vady piip. poskozeni, které vznikly v zaruéni dobé a na n&s se vztahuje
zaruka, jestlize tyto vady byly zplisobeny zavinénim neodbornou manipulaci objednatele, zasahem
tfeti osoby nebo okolnostmi , vy&§8i moci “. Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpUsobeny
skrytymi vadami na rekonstruovaném objektu a nemohl je tedy ovlivnit. Dale zhotovitel neodpovida za
vady dila, které byly zplisobené tim, 2e mu byly ~zamlEeny objednatelem ¢&i nejsou vyéteny
v projektové dokumentaci a odpovédny projektant je neuved! v polozkach vykazu vymér uréeného jako
prilohu této smlouvy.

6. Objednatel je opravnén a povinen zadat odstranéni vad a dodrZovani povinnosti zhotovitele.
Zhotovitel je povinen v pfiméfené Ihité mu k tomu poskytnuté odstranit vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadét Fadnym zptisobem.

7. Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstrariovani reklamovanych vad po pisemném uplatnéni
prav objednatele z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady ( reklamace), nejpozdgji véak ve Ihite
pisemné uréené objednatelem, ktera nesmi byt kratdi nez 20 pracovnich dni od uznani naroku
objednatele zhotovitelem v zavislosti na povétrnostnich podminkach.

8. Reklamace musi byt uplatnéna pisemné na adresu sidla spole¢nosti v obchodnim rejstiiku formou
doporu¢eného dopisu.

9. Zhotovitel se zprosti povinnosti z vady stavby, prokaZe-li, Ze vadu zpUsobila jen chyba ve stavebni
dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhani dozoru nad stavbou
vykonavaného osobou, kterou si objednatel zvolil

XV.
Dorugovani pisemnosti

1. Obéma stranam budou doru¢ovany pisemnosti v souvislosti se Smlouvou na adresu uvedenou jako

. sidlo v obchodnim rejstiiku. Pisemnost se povazuje za doruCenou, obdrzi-li objednatel potvrzeni o

doruceni od zhotovitele do 15 pracovnich dni od odeslani pisemnosti. Nestane-li se tak, je povinen
objednatel provéfit jinou mozZnost komunikace s objednatelem jako aktualni e-mail nebo telefon
zhotovitele.

XVI.
Ukon&eni smlouvy

1. Tato smlouva mize byt ukonéena pouze dohodou smluvnich stran.
2. Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna smiouvu ukongit vypovedi z nasledujicich divod:

a.) Objednatel je opravnén vypovédét smiouvu pouze v pfipade, Ze:

-zhotovitel je v prodleni bezdlvodné se zahajenim provadéni dila del§im nez 60 dni z divod
na strané zhotovitele

spole¢nost: 00420 733 797 496 kancelat: 00420 776 570 000 hlavni stavbyvedouci: 00420 775 00§ 100
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-zhotovitel hrubé porusil ujednani této smlouvy

b.) Zhotovitel je opravnén vypovédét smiouvu pouze v piipads, Ze:

- objednatel je v prodleni se zaplaceni dil¢ich dafiovych dokladd (faktur) deldim nez 10
pracovnich dnl

- objednatel hrub& porusil ujednani této smlouvy

XVII.
Salvatorni klauzule

1.V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani Smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.
2. Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se bliZzicim svym smyslem a Uéelem ujednani plvodnimu.

XIX.
Bezpetnost prace, Pozarni ochrana, Ochrana Zivotniho prostedi
Zhotovitel je vyluéné odpoveédny za bezpeténost prace a pozarni ochranu v celém rozsahu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen ucinit ve$kera nezbytna opatieni k ochrané zivotniho prostredi pfi provadéni
dila.

XIX.
Zavéretna ustanoveni

1. Tato smlouva se Fdi pravnim radem Ceské republiky, zejména zak. &. 89/2012 Sb., ob&anskym
zékonikem v platném znéni.

2. V8echny spory vznikajicl z této smiouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovény s koneénou
platnosti u Rozhod¢iho soudu pfi Hospodariské komore Ceské republiky a Agrarni komore Ceské
republiky podle jeho Radu a Pravidel jednim rozhodcem jmenovanym piedsedou Rozhod&iho soudu.
3. Obé& smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jmeéna strany druhé a zavazuji se vyvarovat
veskerych ¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany pos$kodit.

4. Smlouva mlze byt doplfiovana a ménéna pouze pisemnymi a v fadé ¢islovanymi dodatky.

5. Smlouva se vyhotovuje ve &tyfech stejnopisech, z nichz tfi vyhotoveni obdrZi objednatel a jedno
vyhotoveni zhotovitel.

6. V pfipadé vyhotoveni Smlouvy v jiném nez ¢eském jazyce je rozhodujici Ceské znéni.

7. Strany si smlouvu precetly, prohlasuji, Ze byla sepsana na zakladé pravdivych ddajl a Ze jim nejsou
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STAVEBNI PODNIK PLZEN s.r.0.

znamy zadné skutetnost branici uzavieni smlouvy a pinénf povinnosti z ni
8. Na dlikaz souhlasu se zn&nim smlouvy strany pfipojuji své podpisy.

V Plzni dne 23.10.2018

objet

info@sp-plzen.cz

vyplyvajicich.

hlavni stavbyvedouci: 00420 775 008 100

kancelat: 00420 776 570 000
info@sp-plzen.cz pripravastaveb@sp-plzen.cz

spole¢nost: 00420 733 797 496
ptiprava staveb: 00420 775 008 200; 00420 734 756 959



