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SMLOUVA O DÍLO 

 Číslo smlouvy objednatele: DOD20180233 

 Číslo smlouvy zhotovitele: 410263  

 

 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: xxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

zastoupen:  

 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxx 

 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxx 
xxxxxx 

xxxxxx 

 

osoba oprávněná pro změny díla:              xxxxxxx    

 

 

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 Zhotovitel:  DT – Výhybkárna a strojírna a.s. 

se sídlem/místem podnikání:   Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku Obchodní rejstřík Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 3936  

IČ:                   46962778 

DIČ:                CZ46962778 

bankovní spojení:  xxxx 

číslo účtu:  xxxxx 

zastoupen: Ing. Dušan Kadlec, MBA - předseda představenstva a obchodní 

ředitel 

 Ing. Marek Smolka, MBA – místopředseda představenstva a 

gen. ředitel 

 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxx 

 

kontaktní osoba ve věcech technických:  xxxxxxx 
 xxxxxxxx 

 

 

kontaktní doručovací adresy: DT- Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov 

fax:  

e-mail: xxxxxx 

písemné doručení: DT- Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 796 01 Prostějov 

(dále jen „zhotovitel“)  
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na straně druhé 

 

 

 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvou o dílo. Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci 

poptávkového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TVV-04-18-PŘ-No. 

 

 

2. Předmět smlouvy 

 

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SoD) je dodání „Řídicí systém rychlostních tramvajových 

výhybek“, poskytnout související služby a dodávky (souhrnně dále také jen „dílo“), a to řádně a včas za níže 

uvedených podmínek. Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou 

cenu. 

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které 

jsou nezbytné k realizaci a nezbytnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a 

technologickými postupy. 

2.2. Základní vymezení předmětu plnění je: 

a) Vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (DSP) pro rychlostní 

tramvajové výhybky 5-12 a rychlostní kolejové kombinace 5-18, 5-19 a K58. 

b) Dodávka řídicího systému rychlostní tramvajové výhybky 5-12 a rychlostní kolejové kombinace 

5-18, 5-19 a K58. 

c) Zajištění vedoucího pracovníka k řízení práce při montáži řídicích systémů v místech plnění.  

d) Oživení řídicích systémů a uvedení do provozu. 

e) Zajištění všech nutných dokladů pro vydání průkazu způsobilosti UTZ. 

 

 

3. Bližší vymezení předmětu plnění 

 

3.1. Vyhotovení projektové dokumentace Projektová dokumentace bude vypracována ve stupni pro stavební 

povolení (DSP), v podrobnostech pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu.  

3.1.2.  Projektová dokumentace bude splňovat technické specifikace a standardy podle českých technických 

norem, které přejímají evropské normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, 

technických specifikací zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie, podle českých technických 

norem a technických specifikací obsažených v jiných veřejně přístupných dokumentech, 

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi. 

3.1.3.  Zhotovitel svolá v průběhu zpracovávání projektové dokumentace dva výrobní výbory, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Prostory pro konání výrobních výborů zajistí objednatel v areálu dílen DPO, 

odbor dopravní cesta, Martinovská 3244/42 ,723 00 Ostrava-Martinov. Zhotovitel z těchto výrobních 

výborů pořídí písemný zápis. 

3.1.4.  Projektová dokumentace bude předána v tomto provedení: 

 6 x v písemném vyhotovení oražena příslušným autorizačním razítkem. 

 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) v otevřeném formátu – 

výkresová dokumentace ve formátu *.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu 

*.doc nebo*.docx , tabulková část ve formátu *.xls nebo *.xlsx, vizualizace ve formátu 

.jpg. 

 1 x v elektronické verzi na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace, 

textová část, tabulková část ve formátu *.pdf  
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3.1.5.  Součástí projektové dokumentace bude i originál Zprávy o hodnocení bezpečnosti. 

 

 

3.2. Dodávka řídících systémů  

Řídicí systémy musí splňovat úroveň zabezpečení požadovanou Analýzou rizik, která tvoří přílohu č. 1 návrhu 

Smlouvy. Součástí dodávky musí být i technické podmínky montáže a montážní návod, včetně schématu 

zapojení jednotlivých prvků do funkčního celku. 

 

3.3. Řízení práce při montáži řídicího systému 

Montáž zařízení provede objednatel pod vedením zodpovědné osoby zhotovitele, která bude odpovědná za 

zprovoznění systému a jeho funkčnost. Tato osoba musí být odborně způsobilá dle vyhlášky 50/1978 Sb. 

v platném znění § 8 (Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro 

řízení provozu) a zároveň dle vyhl. MD č. 100/95 Sb. v platném znění příloha č. 4, odst. 5 a odst. 8a,b. 

 

3.4. Oživení řídicích systémů a uvedení do provozu 

Oživení řídicích systémů a uvedení do provozu provede zhotovitel. Oživením se rozumí uvedení řídicích 

systémů rychlostní tramvajové výhybky 5-12 a rychlostní kolejové kombinace 5-18, 5-19 a K58 do provozu 

tak, aby plnili svou funkci a byly funkční jako celek dle požadavků na technické provedení viz. Příloha č. 3 

SoD. Ovládání výhybek těmito řídicími systémy musí být v úrovni zabezpečení dle Analýzy rizik (viz. Příloha 

č. l SoD). 

 

3.5. Zajištění dokladů pro vydání průkazu způsobilosti UTZ 

Součástí předmětu plnění zhotovitelem je rovněž zajištění všech nutných dokladů pro vydání průkazu 

způsobilosti UTZ. 

 

 

4. Cena díla 

 

4.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy byla smluvními stranami sjednána dohodou a činí:  

 

Pro rychlostní tramvajovou výhybku 5-12: 

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení                                    xxx,- Kč 

Dodávka a uvedení do provozu řídicího systému rychlostní výhybky                                 xxx,- Kč 
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Pro rychlostní kolejové kombinace 5-18, 5-19 a K58: 

Projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení                                   xxx ,- Kč 

Dodávka a uvedení do provozu řídicího systému rychlostní výhybky                               xxx,- Kč 

 

 

 Cena celkem         953 600 Kč (bez DPH)  

 

 

 
4.2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako cena nejvýše 

přípustná (vč. veškerých poplatků nutných k zajištění potřebných vyjádření a stanovisek). 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH 

stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny 

zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není 

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

 
 

5. Nové služby, dodávky a práce, dodatečné služby, dodávky a práce 

 

5.1. Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o nové služby, dodávky či práce (opční právo) spočívající v obdobných 

pracích specifikovaných v předmětu plnění. Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního 

práva nepřesáhne 30 % z původní ceny  za provedení díla dle této smlouvy. V případě uplatnění opčního práva 

vyzve objednatel zhotovitele k jednání. 

5.2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných prací (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním 

předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností a tyto dodatečné služby, 

dodávky či práce jsou nezbytné pro poskytnutí původního díla. Tyto práce je oprávněn za objednatele 

odsouhlasit osoba oprávněná pro změny díla, uvedená v čl. 1. Celkový rozsah těchto prací (vícepráce i 

méněpráce) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. 

Pokud nastane potřeba víceprací, bude o tom mezi oběma smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

 

 

6. Doba a místo plnění 

 

6.1. Termín plnění jednotlivých částí díla:   Vypracování projektové dokumentace :  

Vypracovanou projektovou dokumentaci dodá zhotovitel do 120 kalendářních dní od podepsání 

smlouvy v rozsahu, dle bodu 3.1 této SoD spolu se Zprávou o hodnocení bezpečnosti projektu od 

hodnotitelů uznávaných státní organizací Správa železniční dopravní cesty.    

6.1.2.  Dodávka řídicího systému: 

Objednatel písemně vyzve zhotovitele k dodání kompletního řídicího systému jako celku včetně 

veškerého pomocného materiálu potřebného k realizaci díla. Tato dodávka bude uskutečněna do 75 

dnů od písemné výzvy objednatele. Doručovací adresa: Areál dílen DPO, odbor dopravní cesta, 

Martinovská 3244/42 ,723 00 Ostrava-Martinov. 

6.1.3. Montáž zařízení 

Po dodání řídicího systému dle bodu 6.1.2 bude zhotovitel písemně vyzván k poskytnutí vedoucího 

pracovníka, který ve stanoveném termínu bude řídit práce při montáži řídicího systému rychlostní 

výhybky 5-12 a rychlostní kolejové kombinace 5-18, 5-19 a K58 v místě realizace. Termíny 

zahájení samotné montáže budou zhotoviteli písemně sděleny e-mailem min 30 dní před zahájením 

prací. Předpokládaná doba řízení montáže bude činit pro obě místa realizace celkem 16 

osmihodinových pracovních směn, přičemž zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit celkovou dobu 

montáže na dvě části. 
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6.1.4.  Oživení řídicího systému a uvedení do provozu 

Oživení řídicího systému výhybky 5-12 a rychlostní kolejové kombinace 5-18, 5-19 a K58 provede 

zhotovitel bezprostředně po provedení a ukončení jejich montáže. 

6.1.5. Zajištění dokladů pro vydání průkazu způsobilosti UTZ 

Zhotovitel zajistí všechny nutné doklady pro vydání průkazu způsobilosti UTZ, které předá 

objednateli do 3 dnů od zprovoznění systému řízení rychlostní výhybky 5-12 pro danou výhybku a 

ve stejné lhůtě po zprovoznění systému řízení kolejové kombinace 5-18, 5-19 a K58 k této kolejové 

kombinaci.  

 

6.2. Místem předání díla se sjednává u objednatele, areál dílen DPO, odbor dopravní cesta, Martinovská 3244/42, 

723 00 Ostrava-Martinov Předání bude provedeno osobně. 

6.3. Pro body 6.1.2 až 6.1.5. je předpokládaná doba plnění 10/2018 až 11/2019. 

 

 

7. Platební a fakturační podmínky 

 

7.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování celé akce. 

7.2. Objednatel se zavazuje za řádně a včas zhotovenou dílčí část díla dle bodu 4.1 zaplatit. 

7.3. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

7.4. Platbu za každou dílčí část uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude 

vystavena zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. 

7.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání a převzetí každé dílčí části. Nedílnou součástí faktury 

bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu každé dílčí části.  

Splatnost faktury je 30 dnů od doručení objednateli, v pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 

třetí pracovní den po jejím odeslání. 

7.6. Smluvní strany se dohodly na platbě formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavené faktuře. 

7.7. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy objednatele. 

 
 

8. Sankční ujednání  

 

8.1. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s dodáním předmětu plnění nebo jeho dílčí části. 

8.2. Dohodnutý úrok v případě prodlení úhrady faktury činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.3. Při porušení záruky dle bodu 9.2, této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč za každý jednotlivý případ chybně uvedeného právního předpisu nebo odkazu na něj. 

8.4. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele 

s odstraněním záruční vady dle bodu 9.3, této smlouvy. 

8.5. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

 
 

9. Záruční podmínky  

 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku na dobu 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla jako celku nebo její 

dílčí části dle předmětu této smlouvy. 
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9.2. Zhotovitel poskytuje záruku na skutečnost, že projektová dokumentace bude zpracována dle platných právních 

předpisů, a že všechny relevantní právní předpisy, nebo odkazy na ně, budou v dokumentaci uvedeny správně 

a bude dostačující pro vydání stavebního povolení. 

9.3. V případě, že předmět plnění bude obsahovat vady, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 dnů ode 

dne oznámení vady objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

 
 

10. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele 

 

10.1. Objednatel poskytne veškerou nutnou součinnost při plnění předmětu smlouvy.  

 

 
11. Ostatní ujednání 

 

11.1. Zhotovitel a jeho zaměstnanci a osoby, které jsou v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli, jsou 

povinni zachovávat důvěrné informace po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré 

zprávy a dokumenty vypracované či obdržené jsou důvěrné. V případě způsobné škody porušením tohoto 

ustanovení bude objednateli zhotovitelem uhrazena prokazatelně vzniklá škoda. 

11.2. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména 

pak občanským zákoníkem a prováděcími předpisy v platném znění. 

11.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude způsobilé sloužit svému účelu. O předání a převzetí 

díla se sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel uvede, zda dílo přejímá či nikoliv. Pokud objednatel 

převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 14 pracovních dnů, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

11.4. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o 

kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel může z tohoto důvodu od 

smlouvy okamžitě odstoupit. 

11.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, resp. pojistné 

smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s činnostmi 

zhotovitele, a to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel 

zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvu o dílo uvedená pojištění nejméně ve 

stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie 

dané pojistné smlouvy) plnění této smluvní povinnosti zhotovitelem. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle 

tohoto odstavce se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celkový limit pojistného 

plnění minimálně 5 mil. Kč. 

11.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

11.7. Zhotovitel po dobu všech prací odpovídá za bezpečnost všech svých pracovníků. Zhotovitel je po dobu 

všech prací objednatele zodpovědným za dodržování zásad BOZP a PO uvedených v příloze č. 4 této smlouvy, 

a to až do doby předání díla objednateli. 

11.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se 

zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

11.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) 

a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo 

z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava 

a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

11.10. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými 

se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany. 
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Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 5 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

11.11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

11.12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, 

výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

11.13. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

11.14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle 

učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že 

se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

11.15. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

12. Účinnost smlouvy 

 

12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy 

do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat druhou 

smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na adresu xxxxxxxxxx. 

 

Příloha č. 1 – Analýza rizik.  

Příloha č. 2 – Situační plánek výhybky 5-12 a kolejové kombinace 5-18, K-19 a K58. 

Příloha č. 3 – Požadavky na technické provedení. 

Příloha č. 4 - Základní požadavky k zajištění  BOZP. 

Příloha č. 5 - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 
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xxxxxx                                                                               Ing. Dušan Kadlec MBA 

xxxxxx předseda představenstva 
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