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Smlouva o dílo 

 
uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „zákon“)  a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

v platném znění (dále jen „autorský zákon“)  

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  

IČO 493 66 076 

DIČ   CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Ing. Martin Burýšek 

se sídlem: Břežánecká 758/2, 158 00 Praha 5 

IČO 693 58 681 

DIČ CZ 6911305753 

bankovní spojení: xxxxx 

číslo účtu: xxxxxx 

podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném u Úřadu městské části Praha 5 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

 

 

 

  

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Č.p. 38 - Oprava zázemí kustodů – projektová dokumentace“ vyhlášené jako zakázka 

malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 2425/2018. Podmínky výběrového řízení a 

nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a 

v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

 

 

Článek I 

Předmět plnění 

 

1.1.Předmětem této veřejné zakázky je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby „Č.p. 38 – oprava zázemí kustodů“ (dle 

Přílohy č.1 – polohopis, půdorys) a poskytnou další služby související se zpracovanou 

projektovou dokumentací blíže specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. 

 

Součástí plnění je předprojektová a projektová příprava, vypracování projektové 

dokumentace, inženýrská činnost, součinnost projektanta při výběru zhotovitele stavby, který 

bude realizovat stavbu podle zpracované projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

nad realizací stavby podle projektové dokumentace.  

 

Cílem je provedení celkové opravy 1. nadzemního podlaží objektu - výměna rozvodů 

vnitřních instalací (elektro,  zdravotechnika, vytápění, slaboproud - EZS, EPS, EKV, IT), 

opravy podlah, omítek, oprava (příp. výměna) vnitřních dveří, opravy oken a změna umístění 

dveří sociálního zařízení.  

 

Opravované 1. nadzemní podlaží bude po provedené opravě sloužit jako zázemí kustodů. 

 

Objednatel upozorňuje, že stavbu podle projektové dokumentace nemusí realizovat, tudíž 

příslušná část předmětu zakázky zahrnující součinnost projektanta při výběru zhotovitele 

stavby a výkon autorského dozoru nemusí být provedena. 

 

1.2.Jednotlivé etapy plnění předmětu zakázky: 

 

1.2.1. Přípravné práce - zajištění podkladů a architektonicko-stavebních řešení 

původních (historických) konstrukcí v archivech objednatele a archivech 

stavebních úřadů, jejich digitalizace a zajištění archivní fotodokumentace, 

pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, kontrola a doplnění geodetického 

zaměření objektu, které poskytne zadavatel a vyhodnocení veškerých 

průzkumů.  

1.2.2. Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro 

ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona 

nebo pro vydání stavebního povolení – vypracování projektové 

dokumentace, do níž budou zapracovány výsledky všech případných 

průzkumů. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky 

objednatele, s příslušným Odborem památkové péče a ostatních dotčených 

složek a organizací.  
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Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce o dokumentaci staveb a bude mít 

přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 12 a č. 13 vyhlášky č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění. 

 

Dokumentace pro provádění stavby bude zpracována také jako dokumentace pro zadání 

veřejné zakázky na stavební práce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) 

splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a bude 

vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy (tj. zejména vyhláškou č. 169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).  
  

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě;   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č.1 v tištěné podobě;  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě;  

 

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění zhotoviteli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr a oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou 

odevzdány i v elektronické podobě ve formátu XLS.  

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, 

dodávky a služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 

grafickou nebo textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby 

umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství 

položky soupisu prací v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem 

výměr musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr. 

 

1.2.3. Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění a 

předání objednateli souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů 

a organizací, která budou podkladem pro stavební řízení.  

(dále také jen „inženýrská činnost“) 

 

1.2.4. Součástí předmětu plnění je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli 

součinnost před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové 

dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně poskytovat potřebná vyjádření 

a doplnění projektové dokumentace pro účely bezpečnostních složek 

Pražského hradu a objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace). 

Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací 

dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby 

podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba změna, 

úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění 

pro výběr zhotovitele stavby a poskytnout účastníkům této prohlídky místa 

plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností pro 

realizaci stavby, které vyplývají z této projektové dokumentace. Dále v případě 

potřeby konzultovat a reagovat na dotazy zadavatele týkající se posouzení 

nabízeného řešení jednotlivých zhotovitelů, kteří se účastní výběrového řízení 

na zhotovení stavby. 

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

 

2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při 

realizaci stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle 

projektové dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním 

řízením a dokumentací pro provádění stavby, 

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací  navržených zhotovitelem oproti 

zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických 

parametrů stavby, dodržení lhůt  výstavby a  technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

3. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení 

inženýrské činnosti. 

4. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

 

Článek II 

Doba plnění 

 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace - bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

 

2. Termín předání projektové dokumentace: 

 

a) předání části plnění – přípravné práce - do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

b) termín předání pracovního paré jednostupňové projektové dokumentace v tištěné podobě 

v počtu 3 paré a v elektronické podobě na CD - do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy  

c) termín předání projektové jednostupňové dokumentace tj. kompletní a konečné podoby 

projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele pracovního paré - do 15 

dnů od předání připomínek zadavatele k pracovnímu paré zhotoviteli  
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3. Termín řádného provedení inženýrské činnosti: 

 

a)termín podání žádosti o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím (dále 

jen „DOSS“): do 5 pracovních dnů od předání jednostupňové projektové dokumentace 

zadavateli jako celku  

 

b) termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zapracování připomínek 

DOSS: do 40 dnů od předání jednostupňové projektové dokumentace zadavateli jako celku  

 

c)Termín vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace stavby dle 

projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského 

dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po 

celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného splnění stavby 

realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.  

 

Článek III 

Cena díla 

 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 16.11.2018  a činí: 

a) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci, přípravné práce a provedení 

inženýrské činnosti dle této smlouvy činí bez DPH 140.000,- Kč  

(slovy:  jednostočtyřicettisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 

v aktuální zákonné sazbě. Tato cena zahrnuje také poskytnutou součinnost při výběru 

zhotovitele stavby. 

b) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 

8.000,- Kč (slovy: osmtisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 

v aktuální zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 

bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

 

1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena objednatelem ve dvou 

částech následovně: 

- první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a) bude uhrazena na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po 

řádném předání projektové dokumentace a po řádném provedení inženýrské činnosti dle 

této smlouvy.  

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu 

předpokládané přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 

10% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. a), bude uhrazena na základě řádně 

vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření 

smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do dvou let 

od řádného předání projektové dokumentace a řádného provedení inženýrské činnosti. 
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Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se 

zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti. 

 

2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b) bude hrazena objednatelem měsíčně 

vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a předpokládané 

době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu a to až do 

výše 90% z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. b). Zbylých 10% bude 

zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném 

dokončení stavby prováděné dle projektové dokumentace.  

 

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být 

platba poukázána a  který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o 

DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud 

nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro 

ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, 

který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce 

DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je 

registrován v Registru plátců DPH. 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími 

dotčenými organizacemi a složkami. 

2. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace povinen předložit 2 paré pracovní 

dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato 

dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru 

památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a 

složkami, což bude ve dvou paré písemně doloženo v dokladové části. Zhotovitel zároveň 

předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově 

čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu 

umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez 

jakéhokoli omezení).  

3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má 

nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 

závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 

zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

4. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové 

podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní 

výkresovou dokumentací a textovou částí ve formátu DOC, vše též otevřeném formátu 

PDF. Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude 

kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve strojově čitelném formátu 
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PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a převzetí projektové 

dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. 

5. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 

1.1.: 

 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě   

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek 

soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě  

- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě;  

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i 

v elektronické podobě ve formátu XLS.  

6. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska 

dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.  

7. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také 

souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu 

veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací zhotovitel také zapracuje 

do  čistopisu projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. 

tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky 

(nezapracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby 

v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). 

V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány 

jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané. 

10. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 

díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. 

zejména nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení 

jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a 

užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i 

v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva 

užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle čl. III. 

11. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.  

12. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provedení stavby a pro výběr 

zhotovitele uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to 

zejména, nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými 

právními předpisy a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout 

podle platných právních předpisů třetím osobám. 

  



 

8 

 

13. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

14. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem 

díla. V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či 

vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4.  

15. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá 

objednateli zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

16. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů 

objednatele, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly 

mít za následek vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že 

zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i 

přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 

2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá 

zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

17. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného. 

18. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu 

Pražského hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční 

požadavky na úhradu nákladů za prostoje. 

19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

20. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace 

vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění 

autorského dozoru. 

21. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxx, tel. xxxxxx, email: xxxxxx, kontaktní a 

zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxxx, tel.xxxxx email: xxxxxx. Změnu 

kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění 

autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby 

dle projektové dokumentace. 

22. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, 

dodržovat a při provádění díla respektovat tyto řídící akty objednatele, které mu budou na 
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vyžádání předány. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci 

těchto vnitřních předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 

- Dopravní řád; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevenci rizik. 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů  

- Manuál lešení 

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou 

podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich 

dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního 

předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem 

či změnou vnitřního předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 

projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním 

řádem). 

 

23. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků 

Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke 

vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro 

které byly karty vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy 

vydány. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění 

díla, respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku 

trestů bez záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, bude-li to objednatel požadovat. 

Zhotovitel a každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na Pražském hradě mít u 

sebe po dobu provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán. Tyto osobní 

údaje, popřípadě i jiné (například, nikoliv však výhradně, RZ vozidel pro zajištění vjezdu 

do areálu Pražského hradu) zpracovává objednatel pouze po dobu trvání této smlouvy a za 

účelem jejího naplnění. Zhotovitel se tímto zavazuje informovat své zaměstnance nebo 

osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu 

daném touto smlouvou. Bude-li platná legislativa vyžadovat písemné souhlasy se 

zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání 

je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z 

vnitřních předpisů objednatele, které byly vydány na základě účinnosti Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

 

24. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný 

prospěch, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

25. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 
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potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy. 

26. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či 

poškození dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského 

hradu.  

27. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. 

osvědčení o autorizaci vydaném ČKA se všeobecnou působností (nikoli architekt – 

urbanista).  

 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 

odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace 

se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 

provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 

smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 

s ustanovením článku IX odst. 7.  

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 

smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) 

a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní 

v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 

nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace 

uplatnit i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu 

provádění stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky 

uvedené v odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku. 
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5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody 

nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 

v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 za každý započatý den, se 

kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena 

pokuta odlišná. 

 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 

vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu 

nebo nedodělek. 

 

3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci 

stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad 

projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu 

škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě 

na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě 

nemá vliv na výši náhrady škody. 

 

4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 14 této smlouvy se sjednává smluvní 

pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí 

řádné a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

 

5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové 

dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace 

bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých 

termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby 

dle projektové dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti 
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objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či 

objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci 

stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % 

z ceny za provádění autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den 

prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

0,3% z ceny autorského dozoru uvedené v článku III. odst. 1 písm. b) za každý den 

prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu. 

 

7. Nevrácení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 24 se považuje za porušení smlouvy a 

objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši. 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun 

českých) za každou nevrácenou kartu. 

 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu 

hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok 

z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý 

den prodlení.  

 

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 

 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu 

jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku. 

 

12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá 

projektovou dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit 

také v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 

2002 občanského zákoníku. 

 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

14. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále 

také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 

z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 
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Článek IX 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli 

bezplatně. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění 

zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této 

smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se 

tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne 

povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, 

a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že 

smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu 

s platnými právními předpisy. 

 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena 

jako událost pojistná.  

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5 kalendářních dnů. 

 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona. 

 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně 

neplatná a neúčinná. 
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8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jedno 

zhotovitel.  

 

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení 

uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. 

 

10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění. 

 

Příloha č. 1 – Polohopis a půdorys objektu 

Příloha č. 2 – Cenová nabídka 

 

 

 

 

 

V Praze  dne…………..           V Praze  dne………….. 

 

 

 

 

 

………………………………    ………………………………                                              

       Ing. Martin Burýšek                Ing. Ivo Velíšek, CSc.  

                zhotovitel                    ředitel 

                                           Správa Pražského hradu 

                   objednatel 

 

 

 

 

 

 

 


