
Smlouva o dílo
evidenční číslo:

Objednatel :
Základní škola Brno, Laštůvkova 77, příspěvková Organizace
Laštüvkova 77, 635 00 Brno
zasteupene Mgrı Petrem Křivkou, ředitelem školy
IČ; 44994052
bankovní Spojení : KB Brno, č.ú. 43030621/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel :
Obchodni firma: Evropská Training sro

Sídlo: Jiráskova 96, 751 01 Tovačov

adresa pro doručování: Jiráskova 96, 751 01 Tovačov

Zastoupená: Mgr. Michalem Pietrakem

stavbyvedoucí; Mgr, Michal Pietrak

IČO: 28600151 Dıčzcz28600151
bankovní spojení, č.0 Raiřfeisenbank 7078699001/5500
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u : Krajského soudu v Ostravě

oddíl C, vložka 44270
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2566 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo v
tomto znění:

Článek i. Předmět smlouvy

1,1.
Ehetevitei ee zavazuje er“:flveet pro objednatele vybudování vverkeuteveho hřiěte ve
Seen-tevnírn areálu EÉ- LeetLŤr-rlflˇeva 77 v Brně--Bvstrei v eeuladu s projektovet.; deiturnentací
Zpracovanou stavební agenturou STX-XGA sro,
V současně době se na místě budoucího Workoutověho hřiště nachází nevýužívaný sektor
pro skok vysoký s antukovým povrchem, překrýtým volně položeným skăádaným prýžovým
povrchem tloušťky eee 12 mmj
Veškerý pestugo eraeí bude koordinován s ředitelem ZŠ Laštůvkeva 77u
VÝKQŠ-Tiv i
Před zadane“ výkeeovýeh preeí dojde k vytyčení budedcí plechy-ˇ Here -= te bude
schválena eteiern skeä siásiedně dojde k odstranění stávajíeíeh že zeevaěně plochý
ř-iáělapná ee/ževá `=vfrst`~7e bude edetraněna4 Bude zjištěna rnochos" edsýptš a jeho kvalita a
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podsypu nebo bude využit. Výkopové práce budou vzhledem k umístění řešené plochy
prováděny převážně ručně. Veškeré výkopové práce budou provedeny v souladu
s výkresovou dokumentací.
Základy :
Monolitické základové patky budou provedeny do nezámrzné hloubky z prostého betonu
třídy 020/25. Rozměry jsou dány projektovou dokumentací.
Konstrukce workoutového hřiště :
Hřiště bude ohraničeno pryžovým obrubníkem o rozměrech minimálně 150x250 mm.
Obrubník bude uložen do betonového lože. Po Zatuhnuti obrubníku v betonovém loži budou
provedeny podkladni vrstvy dopadové plochy hřiště, včetně finální nášlapné vrstvy v podobě
pryžové dlažby. Přes pryžovou vrstvu budou kotveny jednotlivé prvky konstrukce do
Základových patek.
Použité konstrukční prvky :
Ocelové hranoly - veškeré stojné hranoly budou Z kvalitni ocele, opatřené povrchovou
úpravou unikátní zinek + práškové lakování komaxit. Profil hranolů bude 80x80 mmı tloušťka
3 mm. Horní část stojných nohou budou pevně Zavařené. Kotvení bude pomocí šroubů m12
a chemických kotev přes patečni obrubu do základových patek.
Trubkové prvky - madla, hrazdy, bradla, řebříny a další prvky budou se silnostěnných trubek
tloušťky 33,7 mm, opatřené povrchovou úpravou práškové lakování komaxit + Zinkování před
lakem. Všechny prvky budou řešeny takı aby nedocházelo v žádném případě k jejich
protáčeni. Poledance tyč bude v provedení nerez fix.
Plocha hřiště :
cca 87,31 m2.
Barevné provedení :
černo-bílo-modrá barevná kombinace. Finální barevné provedení bude konzultováno
s projektantem.
Použité materiály :
veškeré použité materiály budou atestované a certifikované a budou podléhat prohlášení o
shodě, budou Zdravotně a ekologicky nezávadné.
Podlahy :
dopadová plocha bude Z pryžových dlaždic 50x50 mm tloušťky 45 mm. Dlaždice budou
uloženy do pískového lože. Skladba lože bude v souladu s projektovou dokumentací.
Hydroizolace :
Výkopové práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajícího drenážniho
potrubí. Pokud bude Zjištěna nefunkčnost tohoto potrubí, případně jeho absence, posoudí
projektant a Zhotovitel nutnost provedení nového drenážniho potrubí pro odvod vody od
konstrukce hřiště.
Vybouraný materiál :
Přebytečný materiál bude odvezen na skládku.
1.2.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenuı a to dle ujednání v této smlouvě.
1.3.
Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené příslušnými technickými předpisy a
normami ČSN, které tímto smluvní strany prohlašují za závazné. Současně Zhotovitel
prohlašuje, že podklady (projektová dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostačující ke splnění díla.

Článek Il. Doba plnění

2.1.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:
Termín Zahájení : 20.8.2018
Termín ukončení: 15.10.2018



2.2. .. ... . . .. .
Termín ukončení díla lze prodloužit o dobu. po kterou nebylo z duvodu neprıznıveho pooası
možné provádět práce v Souladu s teohnologiokým postupem etenovenýrn pro jednotlivé
druhy preoi. Při uplatnění prodloužení terminu z tohoto důvodu je zhotovitel povinen ze
keždý jednotlivý den. o který má být termín prodloužen, předložit objednateli stavební
denikfjednoduohý záznam o etevběť'denní Záznamy o stavbě ee soupieern neprove'děných
preoi majících vliv na termín dokončení díla a zápisem o etevu počeei v renoioh i
odpoledních hodinách se souhlasným vyjádřením TDl.
2.3.
Prodlení Zhotovitele S dokončením díla delší než 20 dnů se považuje Za podstatné porušení
této Smlouvy.

Článek lll. Misto plnění

3.1.
Místem plnění díla je sportovní areál ZŠ Laštůvkova 77 v Brně-Bystrci, p. č. 6420/1.

článek ıv. cena diıa

4.1.
Cena díla je oběma stranami Sjednána v souladu se Zákonem č. 532§190 _Sb., o cenách ve
znění pozdějšjeh předpisů, včetně DPH celkem ve výši :.§3.ÍŽ:.§ŽŠ.Ř;. Kč
DPH oiní : ...i11:5“..~._..8..r.8.-..._._$-..~........ Ko
cene bez DF'H : .-'.2“..=.~.-.;L.›.....flz`t.8f.8 ........ Kč

4.2.
Sazba DPH je uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě Změny sazby
DPH v průběhu realizace dila Zhotovitel oznámí písemně objednateli novou sazbu DPH.
Doručením tohoto písemného oznámení dojde ke změně sazby DPH uvedené v této
smlouvě, dodatek ke smlouvě nebude pro tuto změnu sjednáván.
4.3.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro
kvalitní Zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a
dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačnich) během provádění díla a
jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.
4.4.
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do předání a
převzetí díla.
4.5.
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v
průběhu realizace díla dojde ke Změnám sazeb DPH.
4.6.
Veškeré vícepráce, Změny nebo rozšíření předmětu díla proti
- projektové dokumentaci
- Zadání objednatele
včetně jejich ceny. musi být před jejich realizaci předloženy zhotovitelem k písemnému
odsouhlasení objednateli. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel musí tyto dodatečné
práce a dodávky zadat v Souladu se zákonem o veřejných Zakázkách.
4.7.
Zhotoviteli Zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemné neoznámi nutnost jejího
překročení a výši požadovaného Zvýšení ceny bez Zbytečného odkladu poté, kdy se ukázaloı
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele
na Zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze Za podmínek daných touto smlouvou.



Článek V. Platební podmínky

5.1.
Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje Zálohy na provádění díla. Objednatel bude
propláoet provedené práce a dodávky na základě faktur - daňových dokladů Zhotovitele. Po
úplném dokončení, předání a převzetí dila bez vad a nedoděłků má zhotovitel právo vystavit
konečnou fakturu.
5.2.
Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich doručení
objednateli.
5.3.
Podkladem k vystavení faktury a její nedílnou součástí je soupis provedených prací a
Zjišťovací protokol odsouhlasený TDI. V případě, že tento podklad nebude Zhotovitelem
předložen, má se Za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, a objednatel
je oprávněn příslušnou fakturu vrátit Zhotoviteli.
5.4.
Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u Kterých nedošlo k
rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem
odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, Se kterou souhlasí. Na
zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z
peněžitého dluhu objednatele.
5.5.
Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné ůdaje.
Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti
Začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

čıánek vı. staveniště

6.1.
Staveništěm Se rozumí prostor určený projektovou dokumentaci nebo jiným dokumentem pro
stavbu a pro Zařízení staveniště. Zařízení staveniště je povinen Zabezpečit zhotovitel, a to
v souladu S jeho potřebami a v souladu S dokumentací předanou objednatelem.
6.2.
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů přede dnem Zahájení
prací na realizací díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
6.3.
Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný Zápis, ve kterém musí uvést
všechny své případné připomínky.
6.4.
Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až
do doby dokončení a předání díla objednateli.
6.5.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely Související s prováděním dila a při
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
6.6.
Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadků
a Zbytků materiálu, Zajistí na své náklady ostrahu a bezpečnost staveniště.
6.7.
Po dokončení a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště i okolí díla podle pokynů
TDI, nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla.



čıánek vıı. stavební deník
7.1. _
Zhotovitel je povınen : v Í v v ˇ o
Vést ode dne převzetí staveniště až do dne odstranenı veskerych vad a nedodelku o
průběhu prací denní záznamy o stavbě v rozsahu a v časových intervalech tak, aby
zachycoval reálný průběh stavby,
Pořizovat fotodokumentaci prací a konstrukcí, které budou dalším postupem Zakryty nebo se
stanou nepřístupnými.
7.2.
Zhotovitel je povinen denní záznamy o stavbě a fotodokumentaci předložit na žádost
objednatele k nahlédnutí, nejpozději při předání a převzetí díla pak předat objednateli.
7.3.
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDI k prověření prací a konstrukcí, které budou dalším
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem.
7.4.
Denní záznamy o stavbě nejsou změnou smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování
doplňků a změn smlouvy.

čıánek vııı. Provádění diıa

8.1.
Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí
souhlasit s technickými normami a musí mít příslušnou certifikaci, je-li pro jejich použití
nezbytná podle příslušných předpisů. Vhodnost těchto materiálů musí být objednateli
prokázána Zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky
subdodavatelů (poddodavatel). Připouští se pouze první jakost materiálů, pokud objednatel
písemně nepotvrdí Zhotoviteli, že souhlasí v konkrétním případě s použitím jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní parametry stanovené v projektové dokumentací.
8.2.
Zhotovitel se zavazuje, že odpady, sut' a Znečištění odstraní ihned po provedení příslušných
prací nebo na Základě pokynu TDI. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto
provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele.
8.3.
Zhotovitel oznámí objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění Zkoušek a seznámí
objednatele písemně S jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si
vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich
průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky hradí zhotovitel v
případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí
náklady na opakované zkoušky objednatel.
8.4.
Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN
či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez Zbytečného odkladu škodu odstranit,
není-li to možné, pak finančně uhradit.
8.5.
Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektu
veškeré změny, které vznikly při provádění prací, je-li dílo zhotovováno podle projektové
dokumentace.
8.6.
Zhotovitel v plné míře Zodpovídá za bezpečnost a Ochranu zdravi při práci pracovníků, kteří
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými
pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
8.7.
Zhotovitel je při provádění stavebních prací povinen postupovat tak, aby nedošlo ke vzniku
škody na majetku objednatele.



Článek IX. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dila. Zjistí-Ii, že Zhotovitel provádí dílo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat u Zhotoviteíe odstranění vady
vzniklé vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem. Jestliže zhotovitel vadu
neodstrani ve lhůtě stanoveně objednatelem, je objednatel oprávněn smlouvu vypovědět bezvýpovědní doby. Při výpovědí smlouvy platí Článek XIV. této smlouvy.
9.2.
TDI zastupuje objednatele během provádění díla až do dokončení prací. TDI je Zmocněn
jménem objednatele provádět veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a
vyhotovenim díla a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tím účelem vydává v
souladu s ustanovením této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní
pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy respektovat. Byl-li TDI vydán
ústní pokyn, kterýjím byl bez zbytečného odkladu prokazatelně potvrzen, bude mít platnost
písemného pokynu.
9.3.
TDI kontroluje dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při
provádění dila, a je oprávněn k provádění zápisů do stavebního deníku.
9.4.
TDI je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přeruěit práce, pokud odpovědný
pracovník zhotovitele není dosažitelnýr a jeflli ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, životnebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jíně vážně ěkody. TDI není oprávněn
zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele.
9.5.
TDI písemně potvrzuje soupis provedených prací a Zjišt'ovaci protokol, které jsou součástikaždé faktury vyhotovené Zhotovitelem.
9.6.
TDI připojuje stanovisko k soupisu jakýchkoli Změn, doplňkúm nebo rozšíření předmětu dílaa jejich ocenění, které předkládá Zhotovitel.
9.7.
Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí.Zavazuje se dodržovat obecně závazně předpisy, technická normy a ustanovení těto
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokynyobjednatele, zápisy a dohodami oprávněných osob smluvních stran a rozhodnutími
příslušných správních orgánů.
9.8.
Zhotovitel je povinen Zajistit odborné stavebně technické vedení Zhotovení díla způsobilýmStavbyvedoucím.
9.9.
Zhotovitel je povinen provádět dúslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin adalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a
dodavatelů atesty, prohláěeni o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze.9.10.
Zhotovitel je povinen Zajišťovat koordinaci a součinnost dílčích zhotovitelú předmětu díla adalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého postupu provádění díla.
9.11.
Zhotovitel je Zodpovědný Za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s plněním tétosmlouvy. Způsobí-Ii zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy škodu na díle, na jinémmajetku objednatele nebo na majetku třetích osob, je povinen tuto škodu odstranit na vlastnínáklady bez zbytečného odkladu.
9.12.
Zhotovitel je povinen zajiět'ovat po dobu plnění předmětu této smlouvy odstraňování odpadůa neěistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.



9.13.
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, případně autorského dozoru projektanta a výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dále umožnit součinnost osob
pověřených výkonem technického dozoru při operativním vedeni stavby.
9.14.
Zhotovitel se Zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je
oprávněn zajistit provádění předmětu díla dle této Smlouvy třetími k tomu odborně
způsobilýmí osobami. Zhotovitel není oprávněn Zadat plnění předmětu díla třetím osobám
jako celek.

Článek X. Vlastnické právo a nebezpečí škody

10.1.
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
10.2.
Nebezpečí škody na díle nese ode dne převzetí staveniště zhotovitelI a to až do dne podpisu
záznamu o předání a převzetí díla.

článek xı. Předání a převzetí diıa

11.1.
Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu
dokončeněho díla na místě plnění Za účastí objednatele a zhotovitele či jimi pověřených
osob.
11.2.
Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozději 5 dnů předem oznámí písemně objednatelí, že dílo je
připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Předání
díla se uskuteční v místě plnění.
11.3.
Zhotovitel je povinen u přejimaciho řízení předat objednatelí veškeré nezbytné doklady,
zejmena:
dokumentaci skutečného provedení dila, bylo-li dílo prováděno podle projektové
dokumentace
manipulační, provozní řády, návod na provoz a dokumentaci údržby.
zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizi.
zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů.
atesty použitých materiálů a výrobků.
certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
denní Záznamy o stavbě
fotodokumentaci praci a konstrukci, které byly dalším postupem Zakryty nebo se staly
nepřistupnýmí
11.4.
Objednatel je povinen převzít dílo v případě, že dílo nemá žádné vady a nedodělky a byly
nahrazeny případné škody vzniklé v souvislosti se zhotovováním díla. V zápise o předání a
převzetí dohodne Zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště, nejpozději
do 10 dnů ode dne předání díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je
objednatel oprávněn Zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady S tím spojené je
povinen uhradit objednatelí zhotovitel.

Článek Xll. Odpovědnost za vady a záruka

12.1.
Dílo má vady, jestliže není v množství, jakosti a provedení jak stanoví projekt, právní
předpisy, technické normy, a v případě, že jakost a provedení nejsou takto stavnoveny, pak v
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jakosti a provedení vhodných pro účel patrný Ze Smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
12.2.
Má-Ii dílo při předání vadu, Zakládá to povinnosti Zhotovitele Z vadného plnění. Po předání a
převzetí díla má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením
povinnosti. Objednatel oznámí zhotoviteli vady díla bez Zbytečného odkladu poté, kdy je
zjistil nebo při náležité pozornosti Zjistit měl, nejpozději však do 60 měsíců ode dne předání a
převzetí dokončeněho dila mezi objednatelem a Zhotovitelem.
12.3.
Vadné plnění je podstatným porušením smlouvy.
12.4.
Zárukou Za jakost se Zhotovitel Zavazuje, že dílo bude po určitou dobu Způsobilě k použití

_ pro obvyklý účel nebo že si Zachová vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se nevztahuje na
běžná opotřebení, ani na Závady Způsobené násilné, vyšší mocí apod.
12.5.
Záruční doba na fukčnost hřiště činí .'iz-L měsíců ode dne předání a převzetí dokončeněho
díla mezi objednatelem a zhotovitelem. Záruční doba na korozi jednotlivých prvků, Ze kterých
je hřiště zbudováno činí QQ.. měsíců ode dne předání a převzetí dokončeněho díla mezi
objednatelem a Zhotovitelem
12.6.
Objednatel je oprávněn reklamovat vady dila, tj. vady při převzetí a vady, na které se vzahuje
Záruka, písemně u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci bude
popsáno, kde se vady nacházejí a jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
Způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat :
odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná
přiměřenou slevu ze sjednané ceny
Objednatel je oprávněn vybrat si ten Způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k výměně
nebo dodání chybějící věci, Začne běžet Záruční doba Znovu od převzetí nové věci. Totéž
platí, dojde-li kvýměně součástky, na kterou byla poskytnuta Záruka.
12.7.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne doby dle odst. 12.2. tohoto článku nebo
do posledního dne Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná poštou, datovou schránkou,
e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den záruční lhůty, se považuje Za včas
uplatněnou.
12.8.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se Za to, že reklamaci
objednatele uznává.
12.9.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však
do 15 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamovanou vadu neuznává.
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.
12.10.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v souladu s odst. 12.9., je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli Zhotovitel.
12.11.
Záruční doba neběží po dobu, kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
Za které Zhotovitel odpovídá.



Článek XIII. Sankce

13.1.
Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveněho díla, je povinen zaplatit

objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 ííě Z oelkové oeny díla Za každý i zapoěatý den

prodlení.
13.2.
Dojdeflli ze Strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok Z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

13.3.
K úhradě Smluvní pokuty vyzve oprávněná Strana a Strana povinná je povinna uhradit tuto

Smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplaoením smluvní pokuty není

dotěeno právo na náhradu ěkody.

Článek XIV. Výpověď smlouvy a odstoupení od smlouvy

14.1.
Tuto Smlouvu je moěně vypovědět z důvodu jejího podStatněho poruěení. v' takověm případě

je Smluvní Strana oprávněna vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby a právní ùěínky

výpovědí naStávaji dnem náSiedujíoím po píSemněm doruěenl výpovědi druhá Smluvní

Straně.
14.2.
PodStatným porušením této Smlouvy Se rozumí Zejména :
prodlení zhotovitele se splněnín'ı termínu dokoněenl díla delším než 15 dnů Z důvodu na

straně zhotovitele
neodstraní~íi zhotovitel ve Stanoveném termínu vady a drobné nedodělky opakovaně Zjištěné

při kontrolních dneoh
provádění praoí zhotoviteletn v rozporu S právními předpisy nebo technickými normami.

provádění praoí Zhotovitelem v rozporu Se Smlouvou.
zaStavení ěi přeruěení praoí zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší,

než 15 dni
proti Zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání

zhotovitel vStoupí do likvidace
14.3.
Objednatei má právo odStoupít od Smlouvy v případě. že zhotovitel uvedl v nabíoe na

veřejnou zakázku v zadávacím řízení předoházejíoírn uzavření těto Smlouvy informaoe nebo

dokladyı která neodpovídají Skuteěností a měly nebo mohly mít vliv na výSledek Zadávaoího

řízení.
14.4.
Pokud před dokoněením dila dojde k odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi SmlouvyI předá

zhotovitel nedokončené dílo objednateli písemným protokolemI ve kterěm bude popSán

stupeřı rozpraoovanoSti stavebních praoí a SouěaSně předá objednateli Stavební deník` byl-li

veden. (popř. jednoduchý záznam o Stavbě nebo denní záznamy o Stavbě). případně dalěí

doklady.
14.5.
Doruěením odStoupeni od Smlouvy nebo doruěenim výpovědí od smlouvy Začne běžet

záruění doba u provedenýoh ěástí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnoSt za vady

u provedených části díla.

Článek XV. Závěrečná ustanovení

15.1.
Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá

práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
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15.2.
Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy S dodatkem nebo odchylkou.
15.3.
Objednatel a Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí Změny okolnosti podle § 1765
občanského Zákoníku, Závazky tedy nelze měnit rozhodnutím Soudu.
15.4.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze pisemnými dodatky,
označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě, a podepsanými oběma
smluvními stranami.
15.5.
Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti Z této smlouvy nelze postoupit,
a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže §
1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
15.6.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá smluvní
strana.
15.7.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných Zástupců smluvních stran.
15.8.
Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv Zřizeného zákonem č.
340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru Smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle
smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez Zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní
strany výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje obchodni tajemství a prostřednictvím
registru smluv bude uveřejněn text této smlouvy tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
15.9.
Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož níže připojuji své podpisy.

V Brně ; 22.9.2018
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