

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952150096

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo stavby objednatele: 219000007

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

Fax: XXX

E-mail: XXX

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Sweco Hydroprojekt a.s.**

Adresa sídla: Praha 4, Tábořská 940/31, PSČ 140 16

Statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Marika Mocková, členka představenstva

Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

IČ: 26475081

DIČ: CZ26475081

Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326

Číslo účtu: XXX

Telefon: XXX

E-mail: XXX

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: **Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž**

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektových dokumentací na akci: **Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž** dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen DSP) (čl. 1. odstavec B obchodních podmínek).

II. etapa: Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS) (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).

2.3. Nedílnou součástí předmětu díla budou i následující činnosti:

a) Zhodnocení předaných podkladů a jejich případné doplnění.

b) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace.

c) Kompletní geodetické práce a zaměření nutná pro vypracování příslušného stupně projektové dokumentace.

d) Aktualizace hydrologických dat.

e) Hydrotechnické výpočty.

f) Geodetické zaměření polohy dřevin v kolizi se stavbou, vyznačení dřevin do katastrální mapy, určení vlastnictví a zajištění souhlasu s pokácením v případě soukromého vlastníka.

g) Zajištění veškerých podkladů, které jsou nutné pro vydání příslušných povolení pro realizaci díla, tj. předání úplných listinných dokladů v rozsahu, které umožní stavebníkovi podat žádost o příslušná povolení a následně zajistit vydání všech příslušných povolení nutných k realizaci díla. V případě, že z rozhodnutí, stanovisek, vyjádření dotčených orgánů státní správy, vyjádření správců technické infrastruktury a z vyjádření ostatních účastníků řízení vyplynou nebo vyplynou nějaké podmínky pro další stupeň projektové dokumentace (DSP, DPS), zhotovitel se zavazuje zajistit jejich splnění a zapracování do projektové dokumentace na své náklady (např. hluková studie, řešení přepravních tras, projekt sadových úprav apod.).

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- aktuální verze Směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“,
- projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby zpracovaná projekční firmou Sweco Hydroprojekt, a.s., v 09/2013 pod zak. číslem 10 1238 2600,
- Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydané dne 3.1.2012 pod zn. 15704/ZP/2011-Ns-18,
- Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí ČR o potvrzení Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydané dne 30.3.2012 pod č.j. 242/550/12-FL, 14019/ENV/12, nabytí právní moci 15.4.2012,
- inventarizace dřevin zpracovaná firmou Sweco Hydroprojekt a.s, Praha v 11/2013.

2.5. Projektové dokumentace budou členěny na samostatné části dle jednotlivých stavebních úřadů příslušných k jejich povolení.

2.6. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 20. 1. 2015.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: 10 - 11/2015

Zahájením prací se rozumí datum nabytí účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 12. 2020**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

do 180 dnů od písemného předání právoplatného rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) objednatelem,

II. etapa - Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)

do 150 dnů od písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení prací na II. etapě (po nabytí právní moci stavebního povolení)

III. etapa - Výkon autorského dozoru (AD) bude prováděn během realizace stavby, nejpozději

do 31. 12. 2020

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.10.2015. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 8 050 000,- Kč,

slovy: osmmilionůpadesáttisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III:

Cena za I. etapu (DSP): 4 390 000,- Kč bez DPH

(slovy: čtyřmiliónytřístadevadesáttisíc korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu (DPS): 3 500 000,- Kč bez DPH

(slovy: třímiliónypětsettisíc korun českých bez DPH)

Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: **400**

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: 400,- Kč bez DPH/hod

Cena za III. etapu: 160 000,- Kč bez DPH

(slovy: jednošedesáttisíc korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Na základě článku VII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j. 82801/2014-MZE-15152 pro poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2015 a způsobu kontroly jejich užití ze dne 11. 12. 2014, zhotovitel se zavazuje zajistit, aby předmět veřejné zakázky, který je plněný subdodavatelem, již nebyl zadáván následným subdodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda vznikla.
- 5.2. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného subdodavatele. Obsahem návrhu bude specifikace prací, služeb, které jsou předmětem subdodávky s uvedením věcného i finančního objemu prací včetně vyčíslení procentuálního podílu k celkové ceně díla. Současně zhotovitel prokáže odbornou způsobilost všech subdodavatelů uvedením několika jimi provedených dodávek odpovídajících charakterem a rozsahem svěřené subdodávce. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem. Schválení objednatele podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých subdodavatelů oproti předložené nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat.
- 5.3. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky na veřejnou zakázku, změna tohoto subdodavatele v rámci plnění předmětu veřejné zakázky není přípustná. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokázal v zadávacím řízení kvalifikaci, pouze v případě, že po uzavření smlouvy:
- subdodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení,
 - vůči subdodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
 - subdodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
- 5.4. Nastane-li některá ze skutečností uvedených v odst. 5. 3. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do pěti pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do pěti pracovních dnů od zjištění některé z nastalých skutečností předložit objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným subdodavatelem.
- 5.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel neobdrží právoplatné rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), objednatel akci zruší a odstoupí od smlouvy a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.
- 5.6. Smluvní strany dohodly změnu bodu 3.2. v čl. 3. Platební a fakturační podmínky obchodních podmínek takto:
- Smluvní strany dohodly, že zhotovitel vystaví daňové doklady na cenu dílčích etap I. a II. díla po jejich dokončení, to je po protokolárním předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, v němž došlo k protokolárnímu předání dílčí etapy díla bez vad a nedodělků.
- 5.7. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), body 1. – 11.,
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), bod 9.,
 - Čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. C) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), bod 3.

5.8. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmkoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí), tj. dnem, kdy vydané rozhodnutí o umístění stavby (územní rozhodnutí) bude opatřeno doložkou o nabytí právní moci.
- 6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Hradci Králové dne

.....
za objednatele
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

.....
za zhotovitele