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SMLOUVA O DILO

L.
Smluvni strany

1. Obchodni akademie a Vys$Si odborna §kola socidlni Ostrava — Marianské Hory, p. o.
se sidlem: Karasova 16, 709 00 Ostrava — Marianské Hory
zastoupena: Ing. Evou Kazdovou, feditelkou
IC: 00602086
bankovni spojeni: KB
¢islo uctu: 62235761/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ing. Eva Kazdova, tel.: 599 524 205

(dale jen ,,objednatel®)

2. Obchodni firma

se sidlem: Dolni Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné
zastoupena: Mgr. Inz. Pawel Jacek Trepka

IC: 05381762

DIC: CZ05381762

bankovni spojeni:
¢islo uctu:
Zapséana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 67201

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
ve vécech technickych:
ve vécech realizace stavby:

(déle jen ,,zhotovitel*)

1I.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni
pozdé¢jsich predpist (dale jen ,,obCansky zakonik®); prava a povinnosti stran touto smlouvou
neupravena se fidi ptisluSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Gidaje uvedené v Cl. I této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udajli ozndmi bez
prodleni pisemné¢ druhé smluvni stran€. V pfipadé zméeny uctu zhotovitele je zhotovitel povinen
rovnéZz dolozit vlastnictvi k novému Uc¢tu, ato kopii piislusné smlouvy nebo potvrzenim
penézniho ustavu. Pfi zméné identifikacnich udajti smluvnich stran vcetné¢ zmény uctu neni
nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni tcet uvedeny v €l. 1 odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozdé&jsSich ptredpisit (dale jen ,,zdkon o DPH* a ,zvefejnény ucet”). V piipadé¢ zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy
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nebo potvrzenim penézniho ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborn¢ zplisobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailn¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veSkeré technické, kvalitativni ajiné podminky nezbytné k realizaci dila aze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

7. Ugelem smlouvy je provedeni dila ,,Sportovni h¥i§té Obchodni akademie Ostrava-Marianské
Hory, Karasova 16*.

I11.
Piedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a nebezpeci stavbu ,,Sportovni

htist¢ Obchodni akademie Ostrava-Marianské Hory, Karasova 16* (dale jen ,,stavba‘) v rozsahu
dle:

e projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2018 Ing. René Zelinkou, Projekcni
a inZenyrska ¢innost ve vystavbeé, Smilovice €. p. 210, 739 55 Smilovice.

e podminek pravomocného stavebniho povoleni, které vydal .................. (nazev uradu)
dne ......... PodC.jviiiiiiiii ,

e predpisti upravujicich provadéni stavebnich dé€l a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,,dilo%).
2. Soucasti dila je takeé:
a) zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a
geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich, bude-li
k provedeni dila potiebné. Projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby
a geodetické zaméfeni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobg, a to

na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf,

b) zabezpefeni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivdni vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisti, bude-li k provedeni dila potiebné,

¢) zpracovani dokumentace docasné¢ho dopravniho znaceni vcetné projednani s piisluSnymi
spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potiebné,

d) osazeni a idrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace

dopravniho znaceni, v¢etné uvedeni do pivodniho stavu a vraceni jejich spravci, bude-li
k provedeni dila pottebné,

e) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveni$té a jeho provoz v souladu s potifebami zhotovitele,
dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi
predpisy, vcetné piipadného zajisténi ohldseni dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen
,»Stavebni zakon®),

f) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,
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g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcetné geometrického
zaméteni dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu, budou-li k provedeni dila
potiebné,

h) zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl, a to pred zahdjenim praci na staveniSti vcetné jejich zaméfeni a zakresleni
dle skutecného stavu do pfislusné dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného
pfedani jednotlivym spravcim, bude-li k provedeni dila potiebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢ nékterych dalSich
zakond, ve znéni pozd¢jSich predpisii (déle jen ,,zadkon o odpadech®); o zplisobu nakladani
s odpadem bude predlozen pisemny doklad vystaveny piislusnou opravnénou osobou podle
zakona o odpadech,

j) mnavrh provoznich fadi a technickych zafizeni, doddvka vSech dokladi o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich ndvoda a ptfedpisi v Ceském jazyce (vSechny doklady ve
2 vyhotovenich),

k) predani vSech dokladii a nalezitosti umoznujicich zahajeni fizeni, ptipadné jiného postupu
dle stavebniho zdkona, na zdkladé kterého bude mozno zapocit s trvalym uzivanim stavby,
tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu trvale uzivat na
zéklad¢ oznameni stavebnimu uUfadu se zapocetim uzivani dle stavebniho zakona, bude-li
k provedeni dila potfebné,

1) zfizeni deponie materialii tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni ptfedepsanych zkouSek dle platnych pravnich ptfedpisti a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdl pies vykopy pro zabezpeceni piistupu a piijezdu
k objektlim, bude-li k provedeni dila potiebné,
0) udrzovani stavbou dotenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezda
ze staveni$té v Cistot€ a jejich uvedeni do piivodniho stavu,
p) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,
q) provedeni veskerych geodetickych praci a ptipadnych dopliujicich prizkumi souvisejicich
s provedenim dila,
r) zajiSténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila,
s) hlaseni archeologickych nalezli v souladu se zakonem ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdé¢jSich predpisi.
3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
a) plnit podminky pfisluSnych stavebnich povoleni a pozadavky dotéenych organti a organizaci
souvisejici s realizaci stavby,
b) zohlednit vyjadieni dotCenych organii a organizaci souvisejici s realizaci stavby
4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje vyrobni

dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani vyrobni
dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své néklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi ptedpisy platnymi
v Ceské republice v dob¢ provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zdvazné vSechny platné normy
CSN.
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6. Zhotovitel se zavazuje prubézné¢ provadét veskeré potfebné zkouSky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii predmétu dila.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a tkony souvisejici s provedenim dila nutné pro
vydani kolaudac¢niho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, piekoptl,
zabord, souhlast, ozndmeni apod.

8. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkti prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

9. Piipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjedndny pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni ptislusného dodatku ke smlouvé.

10. Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkii. Zhotovitel prohlasuje, Ze
prozkoumal mistni podminky na staveniSti a Ze prace mohou byt dokonceny zplisobem
a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve lhtuté¢ do konce cervna 2019 a nejpozdéji posledni den
lhaty dokoncené dilo predat objednateli.

2. Mistem plnéni je Obchodni akademie a Vyss§i odborna $kola socialni, Ostrava-Marianské Hory,
p. 0., Karasova 16, 709 00 Ostrava-Marianské Hory.

3. V ptipadé¢ omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jednano
0 moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 2 690 239,65 K¢
DPH 21 % 564 950,33 K¢
Cena v¢etné DPH 3255189,98 K¢

Souhrnny rozpocet je nedilnou ptilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veSkeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro
vybudovéni, provoz a demontaZ zatfizeni staveniSté a jiné naklady nezbytné pro fadné a plné
provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvySe piipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude moZzné ménit pouze:

a) nebude-li n¢kterd cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
sniZzena, a to odectenim veSkerych ndkladii na provedeni téch c¢asti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu
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veskerych odpovidajicich polozek a ndkladi neprovedenych dle soupisu praci, dodavek
a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni v rdmci zadavaciho
fizeni prislusné vetejné zakazky (dale jen ,,soupis praci®),

b) pfictenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil formou
vicepraci provadét nad rdmec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen polozek a nékladi dle polozkového rozpoctu nebo dle standardizovanych
cenikli URS ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto
¢astek bude nizsi,

¢) v ptipadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zzadnym ze zptsobli uvedenych v pism. b)
tohoto odstavce, dolozi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Vysledna
jednotkova cena polozky pak bude stanovena na zdkladé dohody objednatele a zhotovitele.
Objednatel je vtomto pfipadé opravnén ovéfit pfiméienost jednotkové ceny nezavislym
subjektem,

d) v pfipadé¢ zmény vySe DPH v disledku zmény pravnich ptedpisi. V ptipadé, ze dojde ke
zméné zdkonné sazby DPH, je zhotovitel k cené¢ dila bez DPH povinen uctovat DPH
v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ zmény ceny dila v disledku zmény
sazby DPH neni nutno ke smlouvé¢ uzavirat dodatek.

4. Rozsah ptipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i1 jakékoliv
ptekroceni sjednané ceny, budou vzdy piedem sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dan¢ z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy. V ptipadé€, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi pifedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti s tim
vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro thradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlezitosti daniového
dokladu a naleZitosti stanovené dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy (dale jen
»faktura®). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi ptedpisy pro daitovy doklad bude
zhotovitel povinen ve faktuie uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby Sportovni hiis§té Obchodni akademie Ostrava-
Marianské Hory, Karasova 16,

¢) oznaceni banky a ¢islo zvefejnéného uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ilhitu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konec¢né faktury bude protokol o pfedani a pievzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaSeni objednatele, ze dilo ptejima. V piipadé, Ze dilo bylo ptevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodé€lky nebranicimi fadnému uZzivani dila), bude ptilohou
konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad anedodé€lkli podepsany osobou
vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Smlouva o dilo na stavbu ,,Sportovni hii§t€ Obchodni akademie Marmyskemataliio krale
Ostrava-Marianské Hory, Karasova 16 "

Prispévkova organizace...
Y
¥



e

VOSS

VY33 0DBORNA SKOLA SOCIALNI

OSTRAVA

3. Vsouladu sustanovenim zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skutecné provedeného plnéni za kalendaini meésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem
v soupisu skutecné provedenych praci a zjisStovacim protokolu, véetné¢ dohody o ocenéni, se
povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice.
Zhotovitel, platce DPH, vystavi na mési¢ni zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti
bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po piedani a pievzeti dokonceného dila bez vad a nedodélki
a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uzivanim stavby.
Soucasti konecné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych
provedenych praci, ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V ptipad¢ dodatecnych praci fakturovanych na zakladé¢ dodatkli uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou piilohu faktury.

6. Lhuata splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 14 kalendainich dnli ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhlty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto piipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vylctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktuie objednatel vyznaci ditvod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim
nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet ptivodni lhita
splatnosti. Celd lhlta splatnosti béZzi opét ode dne doruceni nov€ vyhotovené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnd po obdrzeni
objednatelem vracené vadné faktury.

8. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

9. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipad€, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou nebo
pokyny objednatele.

VIIL.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpec¢i Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zékoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
1 ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikt
dle ¢l. XI této smlouvy, kontrole rozpocti a faktur, kontrole hospodatfeni s odpady a k dalSim
ukoniim vyplyvajicim z ptislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské ¢innosti
pii realizaci stavby.
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3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedod¢€lki, objednateli je predvedena
zpusobilost dila slouzit svému ucelu a dilo je objednatelem prevzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, kterd je predmétem dila, je od pocatku objednatel. Nebezpeci
Skody na zhotovované véci, 1 na véci, ktera je predmétem udrzby, opravy nebo upravy, ktera je
pfedmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechdzi na objednatele dnem pievzeti dila
objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba s nim propojend nesmi za objednatele vykonavat inzenyrsko-investorskou
¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborn¢€ zplsobild osoba je povinna zkontrolovat technickou c¢ast ptredané
dokumentace nejpozdé€ji pifed zahajenim praci na piislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbyteéného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Ptipadny soupis zjisténych vad
a nedostatkli pfedané dokumentace vcetn€ navrhi na jejich odstranéni a s dopadem na predmét
a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbytecného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upravée, ¢eskym technickym normam, projektové
dokumentaci, stavebnimu povoleni, zaddni vefejné zakizky atéto smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym
na jejich jakost amajici prohlaSeni o shodé¢ dle zdkona ¢&.22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nékterych zakont, ve znéni pozdé€jSich predpisi
a jeho provadécich predpist.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li vramci dila doddvano zbozi, toto bude dodéano
v L. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidli a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

IX.
StavenisSté

1. Objednatel pieda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 7 kalendainich dna od nabyti
ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho ptedani
a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pii pfedani stavenisté objednatel pifedd zhotoviteli
1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro
realizaci dila prostor vetsi, zajisti si jej na vlastni ndklady a vlastnim jménem. UrCeni zédkladnich
vytyCovacich prvkil bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

3. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrand pii provadéni dila hradi zhotovitel.
Zhotovitel zabezpe¢i na své ndklady odbérné misto a méfeni odbéru médii. Odbérnd mista
budou po celou dobu vystavby pfistupnd objednateli a osob& vykonavajici technicky dozor
stavebnika.
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4. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

5. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenist¢ do 14 dnlG od provedeni dila.
Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady
a Skody, které mu tim vznikly.

6. Zhotovitel odpovidd  zabezpecnost aochranu zdravi vSech  osob v prostoru
staveniste, za bezpeCny pfistup nastavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich piedpisi, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu v prostoru
staveniste.

7. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém staveniSti potfadek a Cistotu, na svlj ndklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi
v projektové dokumentaci a ptislusnymi ptedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadil.

X.
Provadéni dila
1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, vcas av odpovidajici jakosti za pouZiti postuptd, které odpovidaji
pravnim piedpisim CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim pfedpisim, normam nebo
jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz bylo uréeno a
zhotoveno,

b) dodrzovat pii provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele
a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

¢) Ucastnit se na zaklad¢€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného dila,

d) do7dnll odpredani stavenist¢ zpracovat a objednateli piedat podrobny harmonogram

vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat a aktualizace
neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfiprovadéni dila na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, v€etné piedpist tykajicich se ochrany
zivotniho prosttedi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pifipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobkli a materiald,
a to nejpozd¢ji pied jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestli neni zhotovitel
opravnén zapocit s osazovanim piislusnych vyrobkl do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nésledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle ptedchozi véty budou zaslany
elektronickou posStou na adresu objednatele: anasledné¢ pisemné. Zhotovitel je povinen
informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekdzky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dal$i postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,
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c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na zéklade
informace zhotovitele vyjadii, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné
projektové dokumentace trvad. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich
odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu
do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpeCi veskera potfebnd povoleni k uzavirkdm, prokopavkdm, zébortim
komunikaci, osazeni audrzbu provizorniho dopravniho =znaceni apod. dle projektové
dokumentace vcetn¢ organizace dopravy po dobu vystavby auvedeni do piivodniho stavu
vcetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérmému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych z4jmul vlastnikii sousednich
nemovitosti, ke zneciSténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlucnost
a praSnost a zajisti ¢iSténi stavbou piipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvlastniho uzivani komunikaci,
bude-li toto pro provedeni dila potiebné, a pteda objednateli Gplnou kopii pfedmétného souhlasu
(rozhodnuti) ke zvlaStnimu uzivani vetejného prostranstvi a komunikaci dle platnych piedpist,
vcetné piipadnych ptiloh (podminek).

5. Zhotovitel odpovidd =za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladid
pottebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse uvedené
doklady musi byt na stavenisti ptistupné kdykoliv v prubéhu prace.

6. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit
pred poSkozenim a krddezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

7. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veSkeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkéach, pracich a sluzbach
zajiStovanych poddodavateli, ato vzdy bezodkladné po uzavieni pfislusné smlouvy nebo
vystaveni objednavky.

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace vramci zaddvaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit stavbyvedouciho ¢i jinou
osobu, prostfednictvim které prokazal odbornou zpiisobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba“) pouze z vaznych diivodt, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost
o souhlas se zménou stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat udaje a bude
doloZena doklady dle tohoto c¢lanku a pfipadné dalSimi doklady potfebnymi k prokazani
potiebné kvalifikace.

Novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
puvodni stavbyvedouci, resp. ptivodni odborna osoba.

9. Zhotovitel odpovidd za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavkii na vystavbu a jinych
technickych ptedpisti, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan
kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlaStni zplsobilost nebo povoleni podle
piislusnych ptedpistt osobami, které tuto podminku spliiuyi.
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11. Zhotovitel nejméne 15 pracovnich dnl pfedem oznami spravcim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti ke kontrole prib&hu
praci a pfevzeti pred zpétnym zésypem.

12. Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, ze
nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem
a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pti realizaci stavby.

14. V ptipad¢ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel
povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

15. V ptipad¢, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti
si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoSlo vlivem stavebni ¢innosti
ke skodam. V opacéném piipadé ponese plnou odpovédnost za zpisobené Skody a tyto Skody
uhradi.

16. Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni objednateli.
KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
17. Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povéfenymi osobami,

e osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika,

e osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zdklad€ zvlastnich predpist,

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
18. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v rdmci kontrolnich dnd, s tim, Ze:

e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnii budou stanoveny v zépisu o pfedani stavenisté; v ptipadé
potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin, ato bud’
na zéklad¢ dohody stran uvedené v zépisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé vyzvy osoby
vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonévajici technicky dozor stavebnika,

e zkontrolnich dnii budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

19. Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny piedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

V piipadé, ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
divodii nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto ptipad¢ objednatel dodate¢né
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele.
Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim
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praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. OSTRAVA

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k pfevzeti praci pted jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace nepfevezme a nedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho
deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele ptipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto
piipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

20. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spréavce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pted jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pted dokoncenim dila
nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést
stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré
obsahové nalezitosti a musi byt veden zptisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Piedani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod€lkil prevzit do 10 dnli od doruceni

vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neptevzit v ptipad€, Ze dilo bude vykazovat
jakékoliv vady a nedodélky.

2. Opfedani aptevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol
pfipravi a sepiSe osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v€etné Cisel a dat uzavteni jejich dodatkd,

d) datum vydani a ¢islo stavebniho povoleni/souhlasu stavebniho ufadu s provedenim ohlasené
stavby, pokud byl vydan, pfipadné datum podéni ohlaSeni stavebnimu ufadu,

e) termin vyklizeni staveniste,

f) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

g) soupis ndkladl od zahajeni po dokonceni dila,

h) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
1) seznam pievzaté dokumentace,

J) prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),

k) datum a misto sepsani protokolu,
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1) vpfipadé, je-li dilo pfebirano s vadami anedodélky, uvedeni, ze je dilo piebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodé€lkd, s nimiz bylo dilo pievzato, véetné uvedeni lhtity
k odstranéni téchto vad,

m) jména a podpisy zastupcti objednatele, zhotovitele, uzivatele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou ptevzeti dila.

4. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a ptedpisti, o provedenych zkouskach,
atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shod¢ a dokladii nutnych
k ziskani kolaudac¢niho souhlasu/kolauda¢niho rozhodnuti, zhotovitel pfeda objednateli
pii predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty nepiedd, objednatel
dilo neptevezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu
objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zlc€astnit se na vyzvu objednatele zavére¢né kontrolni prohlidky stavby
nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudac¢niho fizeni podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo mé vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt se
vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po prevzeti
dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil poruSenim své povinnosti. Projevi-li se vada
v pribéhu 6 mésicii od pievzeti dila objednatelem, méa se zato, Ze dilo bylo vadné jiz
pii prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (déale jen ,,zaruka®)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavce,

b) nadodavky strojii, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésict,

(déle téz ,,zarucni doba®).

Zarucni doba zaind bézet dnem pievzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemiize objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel.
Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené dale v tomto ¢lanku
smlouvy.

4. Vady a nedod¢lky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zaru¢ni doby,
budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu potée,
kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje
1oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:
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a) e-mail:
b) adresu: Dolni Marklovice 392, 735 72 Petrovice u Karviné, nebo
¢) do datové schranky:

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym porusenim
smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni mé objednatel.

6. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnii od doruCeni ozndmeni o vadg,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemn¢ jinak. V ptipad¢ havarie zapocne s odstranénim
vady neodkladné, nejpozdé€ji do 12 hodin od doruceni oznameni o vade. Nezapocne-li zhotovitel
s odstranénim vady ve stanovené lhuté, je objednatel opradvnén zajistit odstranéni vady
na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne
doruceni oznameni o vad¢, v pfipadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. K dohoddm dle tohoto odstavce je
opravnéna pouze osoba opravnéna jednat ve veécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy, pfip. jiny opravnény zastupce objednatele.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predd pisemné. Na provedenou opravu poskytne
zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci Skody

1. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne ptevzeti dila
objednatelem.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadii, zavazuje se nezpusobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatieni potiebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vySi Skodu, kterd vznikla pfirealizaci

auzivani dila v souvislosti nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zdvazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plné€ni svého zavazku ztéto smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjedndno pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného piedmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K¢. Pojisténi musi obsahovat
kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob vcetné kryti odpoveédnosti za finan¢ni
Skody.

6. Zhotovitel je povinen piedat objednateli pii podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojisténi dle této smlouvy, véetné¢ vSech dodatkli a dale certifikaty ptisluSnych
pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojiSténa rizika, pojistné Castky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.
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XV. OSTRAVA
Sank¢ni ujednani

1. V pfipad¢€, ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. V pfipad¢, ze zhotovitel neodstrani vady a nedod€lky, s nimiz bylo dilo pfevzato, ve stanovené
lhateé, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH
za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany turok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

4. V piipadé¢ prodleni s vyklizenim a vyciSténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy 1 zapocaty den
prodleni.

5. V pfipadé poruSeni povinnosti zhotovitele plnit podminky pfisluSnych stavebnich povoleni
a pozadavky dotCenych organii a organizaci souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény
pripad.

6. V piipadé¢ poruSeni predpisii tykajicich se BOZP (zejména zdkona €. 309/2006 Sb., stavebniho
zakona, nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfipraci na staveniStich a zdkona €. 262/2006 Sb., zédkonik prace, ve znéni
pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy opakovany ptipad.

7. V ptipad¢ nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den
prodleni.

8. V piipadé, Ze bude zjiSténo, ze stavebni denik, piipadné projektovd dokumentace a doklady
potiebné k provadéni stavby dle stavebniho zdkona nejsou ptistupné kdykoliv v pribéhu prace
na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

9. V ptipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad a kazdy den prodleni.

10. V ptipad€, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
piipad.

11. V ptipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

12. V pfipad¢€, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 18 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény piipad.

13. V ptipadé€, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné ulozenymi pokyny objednatele (tj. zejména pokyny
zadanymi pisemné, napi. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne pozadovanou
dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢
za kazdy zjistény ptipad.
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14. V ptipad¢, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika nérok
na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamené zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

15. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké
vysi vznikne druhé strané Skoda.

16. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu piipadné vzniklé Skody. Néhradu Skody Ize
vymahat samostatn¢ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou.
2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni
druhou smluvni stranou, pfi€emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) neptedani kopie pojistné smlouvy na poZzadované pojisténi dle této smlouvy do 10 dnit
od nabyti ucinnosti smlouvy objednateli,

¢) neprevzeti stavenis$té zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou ptipadt, kdy prevzeti
brani diivody na stran¢ objednatele),

d) nedodrzeni pokynli objednatele, pravnich ptedpisi nebo technickych norem tykajicich se
provadeéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zéruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzve zhotovitele k uhrazeni dluzné ¢astky,
pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnt po doruceni prvni vyzvy,

g) nedodrzZeni jakéhokoliv smluvniho ujednéni dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadeéni dila zptisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila
a sjednanému terminu ptedani dila, ¢1 jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu zadkona
¢. 182/2006 Sb., o tpadku a zptsobech jeho feSeni (insolvencni zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisi (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni névrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni
dot¢ena smluvni zaruka navady, kterd se uplatni vrozsahu stanoveném touto smlouvou
na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena odpovédnost za vady,
které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.

5. Proucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnti*.
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XVII. OSTRAVA
Zavérecna ujednani

1. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,
které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni stran€.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz objednatel
1 zhotovitel obdrzi po jednom vyhotoveni.

4. Zhotovitel nemiize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy tfeti osob¢.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé asvobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Zze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach wc€innosti
nékterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
provede uvetejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto ptilohy:

Ptiloha €. 1: Souhrnny rozpocet stavby

za objednatele za zhotovitele
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