

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952180083
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 119160101; 219160101

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SPH stavby s.r.o.**
Adresa sídla: Bystřice nad Pernštejnem, Průmyslová 1414, PSČ 593 01

Statutární orgán: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing.arch. Petr Horáček, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radek Pospíšil, jednatel
Ing.arch. Petr Horáček, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26230470

DIČ: CZ26230470

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 38708

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 10.10.2018 pro veřejnou zakázku nazvanou „**MVN Tutleky, obnova vodního díla**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou (DSJ) „**MVN Tutleky, odstranění nánosů**“ vypracovanou v roce 2016 společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, zodpovědný projektant XXX a s projektovou dokumentací pro provedení stavby „**MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla**“ vypracovanou v roce 2017 společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, 140 16 Praha 4, zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**MVN Tutleky, obnova vodního díla**“ které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
- č. akce 119160101 MVN Tutleky, odstranění nánosů**
- č. akce 219160101 MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla**
- podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
- 3.2. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“. V případě, že poskytovatel dotace změnil v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129290 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením vlastní realizace zajistí vypuštění nádrže. Dále se zavazuje, že práce na vypuštění nádrže **nebude provádět** v období **od 21. 03. do 14. 10. kalendářního roku**. Důvodem je Rozhodnutí o povolení výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů vydané Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení díla je: **leden 2019**
- 4.2. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 10. 2020**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 9 329 480,- Kč,

slovy: devětmilionůtřistadvacetdevěttisícčtyřistaosmdesát korun českých bez DPH

- 5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací na každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
 - Povolení k mimořádné manipulaci na vodním díle MVN Tutleky vydané dne 14.06.2017 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 2960/2016-19375/2016-ms,
 - Sdělení k ohlášení udržovacích prací akce „MVN Tutleky, odstranění nánosů“ vydané dne 27.03.2017 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 1319/2017-5849/2017-JL,
 - Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Tutleky, odstranění nánosů“ vydaný dne 29.08.2016 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 2369/2016-14030/16-lc,
 - Rozhodnutí - souhlas k použití sedimentů na zemědělskou půdu akce „MVN Tutleky, odstranění nánosů“ vydané dne 01.12.2016 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 3704/2016-23254/16-lc,
 - Rozhodnutí - výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů „MVN Tutleky, odstranění nánosů“ vydané dne 02.03.2017 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životní prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK-6403/ZP/2017-5,

- Stavební povolení akce „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 27.11.2017 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 3308/2017-19228/2017-ms, nabytí právní moci dne 29. 12. 2017,
 - Souhlas k zásahu do významného krajinného prvku rybníka akce „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“ vydaný dne 08.08.2016 Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, stavební úřad - životní prostředí pod č. j. SÚŽP 2342/2016-14031/16-lc,
 - Rozhodnutí - výjimka ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů „MVN Tutleky, rekonstrukce vodního díla“ vydané dne 24.03.2017 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odborem životní prostředí a zemědělství pod č. j. KUKHK-8745/ZP/2017- 5.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. V případě těžení sedimentů se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením sedimentů. Zhotovitel poskytne objednateli požadované údaje nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo. Nepředložení těchto údajů v daném termínu je považováno za neposkytnutí řádné součinnosti potřebné k uzavření smlouvy.
- 8.2. Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a za odchýlení se od nich v době realizace stavby je objednatel oprávněn uplatnit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH.
- 8.3. V případě těžení sedimentů zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m³, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
- 8.4. V případě těžení sedimentů je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.6. této smlouvy.
- 8.5. V případě prodeje sedimentu třetí osobě je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré daňové doklady o prodeji vytěženého materiálu. O takto doložené částky bude snížena celková cena díla. Nesplnění této povinnosti podléhá smluvní pokutě podle odst. 8.6. této smlouvy.

- 8.6. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4., 8.5. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 8.7. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na stavenišťe a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně.
- 8.8. Osoba pracující v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pod vedením TDS, je zaměstnancem objednatele, a při plnění této smlouvy má stejná práva a povinnosti jako TDS.
- 8.9. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., d) Přeložky inženýrských sítí, bod 20.,
- Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., f) Ostatní podmínky - bod 34.
- Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. body i), j), m)

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha:

- 1) Harmonogram prací
- 2) Údaje o nakládání s vytěženými sedimenty a jejich uložení

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....