
Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s§ 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"občanský zákonfk") 

Smluvní strany 

Objednatel Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069 

se sídlem: 
IČO 
DIČ 
zástupce 
bankovní spojení: 
č . účtu : 

dále jako "objednatel" a 

Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 
674 39 918 
CZ67439918 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, ředitel 
Komerční banka 
7934090267/01 00 

Zhotovitel Stavrecon Pardubice s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským souderP 
v Hradci Králové pod spisovou značkou C, vložka 39169. 

se sídlem 
IČO 
DIČ 
zástupce 
bankovní spojení 
číslo účtu 

Teplého 2688, 530 02 Pardubice 
05925801 
CZ05925801 
Ondřej Cachovan, jednatel společnosti 
Fio banka, a.s. 
2201189910/2010 

dále jako "zhotovitel"; objednatel a zhotovitel společně také jako .. smluvní strany" 

Článek 1 
úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné 

zakázky nazvané: "Muzeum textilního tisku SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069 - stavební práce". Výběrové řízení veřejné zakázky bylo zahájení 
odesláním výzvy k podání nabídek dne 15.10.2018 (dále jen ,.veřejná zakázka"). 

2. Realizace této smlouvy je závislá na přidělení finančních prostředků od zřizovatele objednatele. 
Tato smlouva nenabyde účinnosti dříve, než: 

• bude zhotoviteli doručena výzva objednatele k plnění, tj . výzva k převzetí staveniště . 

3. Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli informace o skutečnostech podmiňujících nabytí 
účinnosti kdykoliv za trvání smlouvy. Objednatel poskytne informace dle věty předchozí bez 
zbytečného odkladu po doručení písemné žádosti zhotovitele. 

Článek 2 
Zmocněné osoby 

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání: 

á) zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 

b) zástupce objednatele ve věcech technických: 
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c) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako "technický dozor stavebníka" nebo "TDS"): 

d) koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako "koordinátor BOZP"): 

e) autorský dozor: KLUCivespolek, s.r.o., IČO 25694391, se sídlem Na Hradbách 127, 280 02 
Kolín 

f) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku. 

2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání: 

a) ve věcech technických (vedoucí projektu): 

b) zástupce zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí): 

c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku. 

3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením doručeným druhé 
smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode dne vzniku této změny, není-li dále stanoveno jinak. 

4. Je-li zástupce objednatele ve věcech smluvních dle článku 2 odst. 1 písm. a) smlouvy osoba 
odlišná od osoby oprávněné jednat za objednatele dle právních předpisů, není oprávněn uzavírat 
dodatky k této smlouvě ani tuto smlouvu ukončit. 

5. Zhotovitel je oprávněn změnit osoby dle odst. 2 písm. a) a b) pouze ve výjimečných případech a 
pouze s předchozím souhlasem kupujícího. Prodávající je povinen prokázat, že nahrazující osoby 
splňují kvalifikaci minimálně v rozsahu, ve kterém ji splnily osoby nahrazené. 

Článek 3 
Podklady pro uzavření smlouvy 

1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele podaná dne 31 10. 2018 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. 

2. Předmět díla je vymezen následující dokumentací: 

Součásti dokumentace, které nejsou přílohou smlouvy 

a) Projektová dokumentace včetně dodatku č. 1, která byla zpracována společností 

KLUCivespolek, s.r.o., IČO 25694391, se sídlem Na Hradbách 127, 280 02 Kolín, číslo 
zakázky 00020-0082-1711 (dále také jako "projektová dokumentace") 

Součásti dokumentace, které jsou přílohou smlouvy 

b) příloha č. 1 

c) příloha č. 2 

d) příloha č. 3 

e) příloha č. 4 

f) příloha č. 5 

Položkový rozpočet; 

Harmonogram; 

Seznam poddodavatelů; 

Vybraná vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace - nebyla 
uveřejněna žádná mající vliv na práva a povinnosti smluvních stran či na 
předmět smlouvy, není přílohou smlouvy 

Stavební povolení 
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Stavební povolení ze dne 21 . 6. 2018, č. j. MUDK-VÚP/72835-2018/nyj21118-
2018 

3. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy: 

a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci; 

b) podrobně zkontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci; 

c) překontroloval vyjádření veřejnoprávních orgánů k provedení dfla; 

d) prověřil místní podmínky na staveništi; 

e) nejasné podmínky pro realizaci stavby jakožto i další podmínky plněni této smlouvy si vyjasnil 
prostřednictvím žádostí vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na 
základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva; 

f) všechny technické a dodací podmínky díla byly na základě jeho žádosti vysvětlení zadávací 
dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, 
zahrnuty do podrobného soupisu prací; 

g) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který 
specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že realizaci díla dle této smlouvy provede v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky včetně všech jejích vysvětlení zadavatelem. 

5. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky 
podkladů pro uzavření smlouvy. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 

dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá 
objednateli bez zbytečného odkladu po provedení kontroly. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 

6. Priorita jednotlivých dokumentů je v případě rozporů stanovena od nejvyšší takto: stavební 
povolení, položkový rozpočet s výkazem výměr, projektová dokumentace, smlouva o dílo, ostatní 
dokumenty. 

7. Objednatel, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti 
práce na staveništi. 

8. Smluvni strany stanoví význam následujících pojmů takto: 

a) předáním a převzetím staveniště se rozumí okamžik podpisu předávacího protokolu dle čl. 9 
odst. 16 této smlouvy oběma smluvními stranami; 

b) zahájením stavebních prací, se rozumí okamžik, kdy zhotovitel započne stavební práce; 

c) dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, kdy zhotovitel ukončí stavební práce; 

d) dokončením stavby se rozumí datum, uvedené ve smlouvě o dflo, v němž má zhotovitel práce 
na dfle ukončit a předat objednateli doklady nutné pro vydání kolaudačního souhlasu; 

e) předáním a převzetím díla (předání a převzetí stavby) se rozumí okamžik podpisu protokolu o 
předání a převzetí dfla bez vad a nedodělků; 

f) stavbyvedoucím se rozumí osoba, která je jako stavbyvedoucí zapsaná ve stavebním deníku 
a je totožná s osobou, uvedenou v čl. 2 odst. 2 písm. b) této smlouvy jako zástupce 
zhotovitele na stavbě (stavbyvedoucí); 

g) kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání stavby vydaný příslušným 

orgánem. 
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Článek4 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo uvedené v článku 5 této 
smlouyy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a 
nedodělků, včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se 
zavazuje při prováděni díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo, včetně 

objednatelem objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v terminech touto smlouvou 
sjednaných. 

Článek 5 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je řádné zhotovení díla spočívajícího v realizaci dále specifikovaných stavebních 
pracích a poskytnutí souvisejících služeb a dodávek. 

2. Předmětem plnění jsou stavební práce, vymezené projektovou dokumentací, specifikované 
následujícím způsobem: 

• realizace stavebních prací spočívajících v realizaci expozice pro stroje textilního tisku, přičemž 
stroje jsou statické a nejsou nijak napojeny na elektrickou energii. V rámci stavebních prací 
dojde k stavebním úpravám vnitřních prostor vstupní chodby, chodby s expozicí o historii a 
samotného výstavního sálu, stavební úpravy tedy budou probíhat ve stávající části prostoru 
školy. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
požární ochrany. Zhotovitel umožní výkon TDS a autorského dozoru projektanta, případně výkon 
činnosti koordinátora BOZP. Zhotovitel je odpovědný za to, že na stavbě budou přítomní pouze 
pracovníci s platnou lékařskou prohlídkou, doklad o provedení platných lékařských prohlídek 
pracovníků na stavbě jsou k nahlédnutí na této adrese Teplého 2688, 530 02 Pardubice. 
Zhotovitel dále při podpisu smlouvy nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele 
k plnění předloží registr rizik na stavbu dle této smlouvy a pracovní postupy pro jednotlivé 
technologie. 

4. Předmět díla dle tohoto článku mimo jiné tvoři vybudování zařízení staveniště na náklady 
zhotovitele, včetně zajištění odběrných míst energií s případným podružným měřením. Dodávku 
elektrické energie, vodného a stočného vzniklou z realizace stavby hradí zhotovitel. Předmětem 
díla je také provádění a řízení stavebních prací, obstaráni zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, 
procleni, zdanění, skladování, pojištění, vedení deníku stavby, zabezpečení požadovaných znaků 
jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek, vypracováni geometrického plánu 
pro vklad do katastru nemovitostí, poskytnutí součinnosti k zajištění kolaudačního souhlasu 
s užíváním stavby včetně účasti na kolaudační prohlídce, vytyčení všech inženýrských sítí, 
vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, vypracování podkladů pro 
změnové listy, vypracováni technologického postupu pro demoliční práce, zkušebních protokolů, 
revizní zprávy, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, prohlášení o shodě, seznam 
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky. zpracování a 
dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu díla, zaškoleni pracovníků uživatele, 
dokončení stavby pro uvedení do trvalého provozu, dokumentace skutečného provedení díla, 
poskytnutí záruk na celé dílo, servis a odstraňování vad v záruční době, včetně předložení 
seznamu firem zajištujících servis a odstraňováni reklamačních vad, zkušební provoz -ověření 
funkčnosti všech technologií a řídících prvků zabudovaných v objektu za účasti budoucího 
uživatele stavby, předání návodů k užívání a poučení budoucích uživatelů o správně prováděné 
údržbě objektu, zejména provedení všech předepsaných a funkčních zkoušek, včetně vystavěni 
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dokladů a jejich provedení, je-li relevantní - topná zkouška v délce trvání 72 hodin na náklady 
zhotovitele, je-li relevantní - funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných 
technologií a technologických celků na náklady zhotovitele, zpracování výrobní I dílenské 
dokumentace, provádění průběžných testů a komplexních zkoušek, sumarizace podkladů pro 
kolaudaci kompletního díla. Zhotovitel provede také likvidaci, odvoz a uložení vybouraných hmot a 
stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "dílo" nebo "části díla"). 
Objednatel je oprávněn určit, že dále využitelný vybouraný materiál (na opravy, recyklaci , apod.) 
zhotovitel ponechá objednateli na určené meziskládce. 

5. Zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v dokumentaci pro realizaci, 
použité výrobky musí splňovat ustanovení nařízení vlády č. 163/2002 Sb., o technických 
požadavcích na stavební výrobky. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, 
které splňují požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění 
zákona č. 34/2011, Sb., a dále§ 156 zákona č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), a dalších obecně 
závazných předpisů vztahujících se k dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení 
potřebnými certifikáty. 

6. Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 
platnými v době provádění díla. Zhotovitel je při provádění díla dá_le povinen postupovat dle 
kontrolního a zkušebního plánu výrobce a dle národních technických norem. Zhotovitel realizuje 
dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení případně sdělením příslušného správního 
orgánu. 

7. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací včetně soupisu prací s výkazy výměr, 
určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

8. Všechny povrchy, konstrukce, plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po 
provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem 
nahrazeny novými na náklady zhotovitele. 

9. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v 
souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky. 

10. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby, je pro stanovení 
ceny rozhodující výkaz výměr. 

11. Všechny dokumenty potřebné pro předání stavby a pro kolaudační souhlas budou předány ve 
dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě. 

Článek 6 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje dílo uvedené v článku 5 smlouvy, včetně objednatelem požadovaných 
změn, řádně zhotovit a předat objednateli na základě závěrečného předávacího protokolu 
nejpozději do doby uvedené v odstavci 5 tohoto ustanovení. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele do 3 pracovních dnů od výzvy 
objednatele k jeho převzetí. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických 
vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. 

3. Zhotovitel dokončí stavbu a předá nutné podklady potřebné pro kolaudační prohlídku 
v následujících termínech: 
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Předpokládaný termín zahájení plnění 

1. 12.2018 

Dokončení a předání stavby 

do 5 měsíců od převzetí staveniště 

4. Místem plnění jsou pozemky č. st. p. č. 348/1, v katastrálním území Dvůr Králové n. L., na adrese 
Nábřeží J. Wolkera č . p. 132, Dvůr Králové nad Labem 544 01, případně další pozemky dotčené 
stavbou dle projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel bude dílo provádět dle závazného harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že termíny uvedené v harmonogramu vycházejí z nabídky 
zhotovitele pro zadávací řízení veřejné zakázky na zhotovitele stavby podle této smlouvy a jsou 
reálně splnitelné. 

6. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem. 

7. V případě, že bude realizace díla přerušena z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) 
nezahrnutých v časovém plánu organizace výstavby, prodlužuje se celková doba realizace o dobu 
tohoto přerušení. Přerušení z důvodu klimatických změn je možné po odsouhlasení zástupcem 
objednatele či technickým dozorem stavebníka a zaznamenává se do stavebního deníku. 
V období přerušení z důvodu klimatických změn (např. zimní přestávky) je provádění stavebních 
prací zhotovitelem možné pouze v omezeném rozsahu závislém zejména na klimatických 
podmínkách a na základě dohody s technickým dozorem stavebníka. 

8. Bude-li dán objednatelem příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), a to z jakéhokoliv 
důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz objednatele uposlechnout, bez zbytečného odkladu 
zastavit práce a postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení 
díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z 
této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba práce na díle přerušit, se prodlužuje lhůta sjednaná 
smluvními stranami pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než 60 (šedesát) kalendářních dnů, je 
objednatel oprávněn vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla, převzít a zaplatit, 
pokud nedojde mezi smluvními stranami k dohodě jiné. 

9. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy včetně jejích příloh 
upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky 
podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem . 

Článek 7 
Cena díla 

1. Cena za celé provedené a předané dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, vedlejší náklady související 
s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním 

podmínek zadávacf dokumentace, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, 
zařízení staveniště, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, zaměření 

jednotlivých objektů (geometrický plán) pro vklad do katastru nemovitostí, režii zhotovitele a zisk, 
poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla a může být měněna 
pouze způsobem uvedeným v této smlouvě. 

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém 
rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí 

strana 6 (celkem 22) 



Celková cena v Kč bez DPH 

DPH v Kč samostatně 

Celková cena v Kč včetně DPH 

2 025 323,00 

[dva miliony dvacet pět tisíc tři sta dvacet tři korun 
českých] 

425 318,00 
[čtyři sta dvacet pět tisíc tři sta osmnáct korun 
českých] 

2 450 640,00 

[dva miliony čtyři sta padesát tisíc šest set 
čtyřicet korun českých] 

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění. 

4. Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny dfla v důsledku provedení prací, které nejsou 
předmětem díla vyjma postupu dle odstavců 5 a 6. 

5. Neprovedené práce budou z ceny díla odečteny. Přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
zhotovitele) dle příloh smlouvy. Neprovedené práce nebudou zhotovitelem fakturovány. 

6. Pokud se v rámci realizace plnění v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyskytnou 
práce, které projektová dokumentace neobsahovala nebo práce, které vznikly až v průběhu jeho 
realizace a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách tzv. vícepráce, přičemž realizace 
těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení plnění, bude cena těchto víceprací vypočtena na 
základě jednotkových cen, uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady 
dodavatele) v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, 
bude stanovena cena nejvýše na úrovni vycházející z cenové soustavy ÚRS, platné ke dni 
podpisu smlouvy. V případě, že konkrétní položka pro vícepráce nebude obsažena v ceníku URS, 
bude cena stanovena R - položkou dle kalkulačního vzorce URS v aktuálně platné verzi. Způsob 
tvorby ceny bude doložen podrobným rozpisem jednotlivých nákladů dle kalkulačního vzorce a 
celková cena bude doložena průzkumem trhu (cena v místě a čase obvyklá), a po té vynásobená 
nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané 

hodnoty předmětné veřejné zakázky. Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím 
písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu 
s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. Toto ustanovení se použije obdobně v případě, že objednatel požaduje 
práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty, přičemž na základě takového požadavku nesmí 
dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Uako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále 
účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním díla jednáním 
zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly. 

8. V případě změn dle odst. 5 a 6 tohoto ustanovení je zhotovitel povinen objednateli předložit 

jednotlivé rozpočty změn a zároveň kompletní rozpočet po provedených změnách v elektronické 
podobě. Zhotovitel vždy předloží požadované dokumenty ve formátu *.pdf, ve formátu *.xc4 a 
zároveň ve formátu *.xls,/*.xlsx (Excel). 

Článek 8 
Způsob úhrady ceny a platební podmínky 

1. Provedené práce na díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou mes1cne dílčími 

daňovými doklady (dále jen "dílčí faktury"). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis 
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provedených prací jednotlivých částí díla dle této smlouvy, jehož součástí bude písemné potvrzení 
provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve věcech 

technických, a to nejpozději do 1 O dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem 
uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný 
kalendářní měsíc zhotovitelem, potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických. 
Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním 
měsíci. Objednatel nezodpovídá za správnost vyplnění položkového rozpočtu zhotovitelem a v 
případě, že skutečně provedené práce nebudou položkovému rozpočtu odpovídat, nemá 
zhotovitel právo uplatňovat úhradu nad rámec položkového rozpočtu. 

2. Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí 
celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí 
celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového 
zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen "konečná faktura"). Podkladem pro vystavení 
konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí 
celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné 
potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele ve 
věcech technických. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy. 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy ani závdavek. 
Zhotovitel je dle odst. 1 oprávněn fakturovat provedené práce v součtu až do částky 90 % 
(devadesát procent) z celkové ceny díla. Zbylých 10% (deset procent) z celkové ceny díla 
je zhotovitel oprávněn fakturovat po objednatelem potvrzeném odstranění vad a nedodělků 
vytknutých při předání a převzetí díla a závad vyznačených v předávacím protokolu včetně 
vad kolaudačních, po vydání kolaudačního souhlasu a po předání originálu záruční listiny 
ve smyslu článku 11 odst. 12 smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strany se dále dohodly na následujícím. Jestliže zhotovitel pověří provedením díla nebo 
jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené 
faktury poddodavatelů za podmínek ve smlouvách s nimi sjednanými. Objednatel má právo si 
smlouvy s poddodavateli vyžádat. 

5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Daňové 
doklady budou opatřené číslem a názvem projektu dle této smlouvy a budou adresovány na 
objednatele a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je 
objednavatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. 

6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel je povinen uhradit celou částku konečné faktury v příslušné 
lhůtě splatnosti a to za podmínek stanovených v čl. 1 O odst. 1 smlouvy. 

7. Splatnost účetních dokladů je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele (tedy od 
potvrzení o převzetí účetního dokladu podatelnou objednatele). V případě, že zhotovitel uvede na 
dílčí faktuře a/nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní 
lhůty po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto dílčí fakturu a/nebo 
konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

8. Dílčí faktury jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané 
údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná 
faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele a zástupcem 
objednatele. Dílčí faktury jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou 
obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy: 

a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele, 

b) IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, 
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c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky, 

d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury, 

e) číslo smlouvy, 

f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu 

h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň, příslušnou pozastávku dle tohoto článku a 
celkovou částku, 

i) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS objednatele a 
zástupcem objednatele, 

j) označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy, 

k) razítko a podpis oprávněné osoby, 

I) razítko a podpis TDS objednatele na soupisu provedených prací, 

m) konstantní a variabilní symbol, 

n) protokol o odevzdání a převzetí díla či event. jeho části, 

o) místo a osobu oprávněnou k převzetí oprávněné faktury. 

Článek 9 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

Kontroly průběhu výstavby 

1. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle 
potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem objednatel. Kontrolní dny dle tohoto odstavce 
a odstavce odst. 2 tohoto článku budou svolávány objednatelem . Zástupci zhotovitele 
a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast 

dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem 
(poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění díla. Zápis 
z kontrolních dnů zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru. Kontrolní dny budou 
svolávány min. 1x za 7 dnů. 

2. Objednatel má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby stavby. 

3. Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této 
smlouvy. 

4. Objednatel (příp . technický dozor stavebníka) je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. 
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými 
povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, 
který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě 
dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel 
sjednal nápravu - odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním díla, vykázal 
nekvalifikované pracovníky z místa plnění - staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků 

odpovídající kvalifikace a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže 
nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené 
lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5. Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním . Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, 
které se týkají vadné části díla. 

6. Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 
podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě 
stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými. 
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7. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla 
s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) 
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit 
avšak není oprávněn pozastavit provádění díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však 
objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním 
nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran. 

8. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality díla jsou považována za závazná jednak veškerá 
ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců 
materiálů použitých při zhotovování díla. 

9. Zhotovitel je povinen na vyzvání předat objednateli aktualizaci harmonogramu dle přílohy smlouvy 
a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho 
souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení 
objednatele. 

10. Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny 

odsouhlasené objednatelem odevzdá zhotovitel objednateli při předání příslušné části díla včetně 
všech potřebných revizí a zkoušek, vše ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a jednom 
vyhotovení v elektronické podobě. Listinná podoba dokumentace skutečného provedení stavby 
bude opatřena autorizačním razítkem. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. 
Náklady, s pořízením vícetisků spojené, hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, 
popř. si je vyžádala. 

11. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele poskytovat třetím osobám 
realizační projektovou dokumentaci. 

Stavební deník 

12. Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení§ 157 zák. č. 183/2006 Sb., (stavební zákon), stavební 
deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště. 

13. Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami 
zápisem v úvodním listu každého deníku. 

14. Zhotovitel je povinen na vyzvání bezodkladně předat první kopii denních záznamů objednateli. 
Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, 
stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli 
v průběhu práce na staveništi. 

15. Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové 
náležitosti ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Staveniště a jeho zařízení 

16. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště s příslušnou dokumentací, byla-li 
vypracována, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a 
povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území. 
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 
objednatelem a s požadavky objednatele. Minimální zařízení staveniště je jedna stavební buňka 
pro administrativní činnost a jedna sanitární buňka s WC. Náklady na zřízení staveništních 

strana 1 O (celkem 22) 



přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné 
vytýčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body a 
to až do doby předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel zajistf i podrobné vytýčení 

jednotlivých objektů , energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho 
správnost. 

17. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat 
odpady a nečistoty , vzniklé při provádění díla, v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je 
povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým dojde 
provozem zhotovitele. 

18. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 
zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů, pohybujících se po staveništi, byly 
vybaveny ochrannými pracovními pomůckami . Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré 
hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí. Zaměstnanci objednatele, jeho 
zmocněnci a třetf osoby jím pozvané, se mohou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu 
pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a 
ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů. 

19. Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní 
předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel. 

20. Zhotovitel před zahájením stavby umístí na stavbě objednatelem schválenou informační ceduli, 
kterou je zhotovitel povinen udržovat v řádném stavu po celou dobu výstavby. 

21. Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění 
výstavby objektů. Vstup cizích osob na staveniště je možný výhradně se souhlasem a dle pokynů 
zhotovitele. 

22. Přístup třetích osob na staveniště -zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště 
je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetfmi osobami. Podmínky pro užívání 
staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu. 

23. Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup 
třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká 
třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci díla. 

24. Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět dílo, jako zařízení 
staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

25. Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné 
škody v průběhu prací svým pojištěním. 

26. Zhotovitel vyhradí na staveništi 1 stavební buňku s vybavením pro provoz objednatele, případně 
vyhradí pracovní zázemr pro provoz objednatele či jeho zástupce na stavbě v stavební buňce 
zhotovitele. 

Použití poddodavatelů 

27. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu (dále jen "poddodavatel") pouze za 
podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá 
objednateli, jako by tuto část díla prováděl sám. 

28. V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede 
výslovně v příloze č. 3, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními 
silami, tj. bez využití poddodavatele. 
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29. V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést 
v příloze č. 3 seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části díla, které hodlá zadat 
poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsat všechny poddodavatele do seznamu 
poddodavatelů. 

30. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede zhotovitel pouze s předchozím souhlasem 
objednavatele. Souhlas se změnou poddodavatele může být učiněn zápisem ve stavebním 
deníku. Poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím 
řízení veřejné zakázky, je zhotovitel oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas 
se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné 
doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky. 

Součinnost s ostatními dodavateli 

31. Zhotovitel je povinen poskytnout maximální možnou součinnost všem dalším dodavatelům 

objednatele, jejichž plnění je součástí realizace projektu (zejména s dodavateli vybavení, nábytku 
a dodavateli zajišťující přeložku přípojky plynu a elektrického vedení). Zhotovitel zejména umožní 
řádnou koordinaci plnění navazujících na jednotlivé fáze realizace stavby. Neodůvodněné či 

svévolné neposkytnutí součinnosti je podstatným porušením smluvních povinností. Zhotovitel se 
zavazuje poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému plnění dodávek či služeb 
realizovaných v rámci projektu a postupovat tak, aby jakkoliv neomezoval a neztěžoval plnění 
poskytovaná ostatními dodavateli objednatele podílejícími se na realizaci projektu, zejména je 
nutné dodržet veškeré požadavky kladené projektovou dokumentací na vedení sítí, aby bylo 
následně možné zapojit a zprovoznit všechna případná předpokládaná zařízení (např. kuchyňské 
a interiérové vybavení). 

Harmonogram 

32. Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Harmonogram obsahuje 
dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím 

staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na 
straně objednatele nebude možné dodržet termín plnění dle harmonogramu, je objednavatel 
oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává 

nezměněna. Dále harmonogram obsahuje dobu předání a převzetí staveniště, dobu zahájení 
stavebních prací, lhůtu pro dokončení stavebních prací - dokončení stavby, lhůtu pro předání a 
převzetí díla a počátek běhu záruční lhůty. V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební 
práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny a dále 
bude u jednotlivých položek uveden v měsících harmonogram fakturace. 

Kontrola zakrývaných prací 

33. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zeJmena o 
konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat 
objednatele a technický dozor objednatele k prověření zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 
3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku a zasláním výzvy prostřednictvím el. 
prostředků na e-mailovou adresu kontaktní osoby objednatele ve věcech technických a 
technického dozoru stavebníka. Zhotovitel. je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným 
konstrukcím a pracím tak, aby objednatel a TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. 

Pokud zhotovitel nezajistí objednateli tento přístup, je zhotovitel oprávněn vydat nesouhlas se 
zakrytím části díla. Kontrola objednatele zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele 
za vady díla. 
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34. Souhlas či nesouhlas se zakrytím části díla vydá objednatel nebo technický dozor stavebníka 
neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření, písemně formou zápisu do 
stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol. 

35. Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 
jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím 
prací došlo k znepřístupnění jiných části stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí díla. 

36. Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li 
vyjádření dle odstavce 34 tohoto článku má zhotovitel právo tuto část dfla zakrýt. V případě 
žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese 
objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části díla, kdy náklady nese 
zhotovitel. 

37. Dílo či části dfla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými 
pokyny objednatele, změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele a 
vadně provedené části díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené 
objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. 
Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. 

Zhotovitel ručí objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli 
vzniknou. 

38. Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských 
staveb a sítí, příp . správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli. 

Článek 10 
Předávání a přejímání prací 

1. Závazek zhotovitele provést dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy je splněn řádným ukončením a 
předáním díla. Dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li 
provedeno bez vad a nedodělků, a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této 
smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí dfla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že 
dílo uvedené v čl. 5 této smlouvy přebírá. 

Předání a převzetí díla 

2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, 
k předání a převzetí díla v místě stavby. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch 

poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předáni a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude 
probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený 
ve výzvě zhotovitele. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

3. V případě, že nebude dohodnut harmonogram dle odst. 2 tohoto článku , postupuje zhotovitel 
podle odst. 2 tohoto článku vyjma odst. 2. věty třetí. V případě, že se objednatel nebo jeho 
zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se 
po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním díla. Přejímací řízení bude ukončeno 
v den podpisu protokolu o předání a převzetf objednatelem . 

4. K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, 
kvalitní a komplexní provedení díla, zejména protokol o dokončení. 

5. Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci 
skutečného provedeni díla (opatřenou autorizačním razítkem) a doklady potřebné ke kolaudační 
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prohlídce v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném 
přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. 

6. Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména: 

• zhodnocení jakosti díla nebo event. jeho části, 

• identifikační údaje o díle či event. jeho části, 

• případnou dohodu o slevě z ceny, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis příloh . 

7. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání 
užívání díla, nebo které brání správné funkci díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení 
přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, ze smluvní strany nejsou 
povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této 
skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků. 

8. Pokud dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání 
užívání díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost díla, mohou smluvní strany 
po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků 
včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby 
je zhotovitel v souladu s článkem 8 odst. 2 oprávněn vystavit konečnou fakturu . Pokud se smluvní 
strany nedohodnou na předání díla s vadami a nedodělky, postupuje se podle předchozího 
odstavce. 

9. Jestliže objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. 

1 O. Po odstranění vad a nedodělků , pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, se 
přejímací řízení opakuje v nezbytně nutném rozsahu . V takovém případě je možné sepsat 
k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část přejímá 
a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu. 

11. Ke dni předání a převzetí díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). 
Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle 
příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště. 

12. Při předání předmětu díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, 
prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, náVody na obsluhu a proškolení osob 
s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, apod. v rozsahu dle požadavků objednatele. 

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 

13. Zhotovitel nese od doby předání díla do předáni a převzetí hotového díla nebezpečí šKody a jiné 
nebezpečí: 

a) na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech, 

b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny, 

c) na plochách, stávajících prostorech a budovách a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem 
do doby ukončení díla pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak, 

d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla. 
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Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě 
došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušení povinností, na základě kterých objednateli 
vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele. 

14. Zhotovitel nese též do doby ukončení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými 
k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo 
které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 

b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
smlouvou, 

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

15. Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů , jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele. 

16. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí 
a příslušenství je od počátku objednatel. 

17. Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou 
k jejích zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, 
nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch , které prokazatelně a 
oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné 
pro řádné ukončení díla. 

18. Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo 
činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů. 

19. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána 
tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či 

jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí 
vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn vyžádat 
si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto 
předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných 
smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat 
ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem 
související s prováděním díla podle této smlouvy. 

Článek 11 
Odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní 
dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se 
na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla (záruční doba). 

2. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a 
dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je 
její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 
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10 dnů před započetfm používání materiálů při realizaci předmětu díla. V případě, že tak neučiní, 

je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje 
zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla. 

3. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž 
v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat dle své volby tyto způsoby odstranění vady, a to opravou, nahrazením novou 
bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení 
se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání díla, se kterými bylo dílo převzato 
dle čl. 10. 

4. Pokud objednatel zvolf odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto 
režimech (kategoriích): 

• Kategorie vady "havárie", vady zabraňující provozu díla. Tento stav může ohrozit běžný 
provoz uživatele dfla a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením . Nejpozději do 2 hodin 
po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel 
bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 
3 hodin od nahlášení vady, a to i způsobem dočasného provizorního řešení, umožňujícího 
provoz díla. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě maximálně do 72 hodin s ohledem 
na její povahu a dopad na činnost objednatele. Půjde-li o vadu způsobenou důvody na straně 
objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatelem další postup. 

• Kategorie vady "střední", vady omezující provoz díla, kdy užívání díla je degradováno tak, že 
tento stav omezuje běžný provoz díla, avšak dflo lze užívat s drobným omezením, eventuálně 
lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 6 hodin po nahlášení vady 
provede dodavatel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce 
na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 2 kalendářních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě maximálně do 1 O dnů s ohledem na její 
povahu a dopad na činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně 

objednatele, respektive uživatele stavby, dohodne následně s objednatelem další postup. 

• Kategorie vady "nízká", vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespadají do 
kategorií "vysoká" nebo "střední". Nejpozději do 2 pracovních dnů po nahlášení vady provede 
dodavatel zjištěn í příčin, které vadu způsobujf. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na 
odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 10 pracovních dnů od nahlášení 
vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na 
činnost objednatele. Jde-li o vadu způsobenou důvody na straně objednatele, dohodne 
následně s objednatelem další postup. 

5. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky 
možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 

písemně informovat objednatele a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, 
ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou 
přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné 
reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má 
objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat 
přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

6. Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny 
stanovena pracovní doba od 8:00 do 17:00 hodin. 
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7. Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této 
smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, prostřednictvím 

kontaktního místa. 

8. Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v odst. 4, je 
objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám 
nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit 
vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech 
pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a 
cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé 
náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového 
dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých 
částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob 
za provedenou práci dle tohoto článku. 

9. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní 
pokuty a náhradu škody související s vadným plněním. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo převést práva a povinnosti vyplývající ze záruky vůči zhotoviteli 
na třetí osobu či osoby, na něž objednatel eventuálně převede vlastnická práva k objektům . 

Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí. Zhotovitel současně bere na vědomí, že 
objednatel, resp. shora uvedené třetí osoby, jsou oprávněny zmocnit jednotlivé subjekty zajišťující 
správu k objektům, k výkonu práv vyplývajících ze záruky vůči zhotoviteli. 

11 . V případě, že objednatel či uživatel stavby reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklamace 
oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto 
skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a 
má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na 
odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě , že se 
objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její 
oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma smluvními stranami. 

12. V termínu předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál záruční listiny vystavené 
bankou osvědčující existenci bankovní záruky ve prospěch objednatele (oprávněného) za 
dodržení povinnosti zhotovitele vyplývajících z jeho odpovědnosti za vady díla a záruky za jakost, 
jakož i sankčních povinností dle této smlouvy a povinnosti nahradit újmy způsobené zhotovitelem, 
ve výši 2% z celkové ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy. Bankovní záruka musí být platná do 
doby skončení poslední záruční doby dle tohoto článku . Bankovní záruka musí obsahovat min. 
následující údaje: název a sídlo banky, název a sídlo zhotovitele, výši bankovní záruky, účel 

bankovní záruky, označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky, tzn . objednatele, dobu 
platnosti bankovní záruky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první 
vyžádání. Bankovní záruka musí v textu dále obsahovat následující oprávněni objednatele k 
uplatnění práva z bankovní záruky: 

• zhotovitel neplni své povinnosti vyplývající z odpovědnosti za vady díla a převzaté záruky za 
jakost, 

• zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou újmu či smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý závazek, k němuž bude dle smlouvy povinen. 

13. Samostatným důvodem pro čerpáni bankovní záruky vystavené dle odst. 12 bude vedle porušeni 
povinnosti z této smlouvy i zjištění úpadku zhotovitele. 
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Článek 12 
Smluvní pokuty 

Smluvní strany jsou mimo pokuty upravené v jiných částech smlouvy oprávněny požadovat 
následující smluvní pokuty: 

1. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínu uvedenému v článku 6 odst. 3 této 
smlouvy činí 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem 
ukončení realizace, a to až do data skutečného řádného ukončení díla podle této smlouvy. 
Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti uzlovým (dílčím) termínům uvedeným 
v článku 6 odst. 3, jsou-li stanoveny, činí 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen 
započatý den prodlení s termínem ukončení realizace uzlového bodu, a to až do data skutečného 
řádného ukončení uzlového bodu podle této smlouvy. Vpřípadě, že prodlení zhotovitele dle tohoto 
bodu nebude delší než 1 O kalendářních dní, objednatel smluvní pokutu nemusí uplatnit. 
V případě, že prodlení zhotovitele dle tohoto bodu bude delší než 1 O kalendářních dnů, ale 
současně kratší než 30 kalendářních dnů, může být smluvní pokuta snížena o 50% z výše 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce na základě rozhodnutí objednatele. 

2. Smluvní pokuta za nezahájeni stavby do 5 dnů od předání staveniště a smluvní pokuta za 
nedodržení termínu vyklizení staveniště dle této smlouvy je 1.000 Kč za každý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta 25.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního 
řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků, apod.) a/nebo nesplnění pokynu koordinátora BOZP. 

4. Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření a požívání 
alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě. 

5. Smluvní pokuta 20.000 Kč za každý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství 
mimo prostor staveniště, pokud není ihned odstraněno v souladu s touto smlouvou. 

6. Smluvní pokuta v případě neúčasti zástupce zhotovitele na kontrolních dnech se sjednává ve výši 
10.000 Kč za každý případ neúčasti. 

7. Smluvní pokuta ve výši 3.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé, dohodnuté 
povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem 
v zápise z kontrolního dne označeny. 

8. Smluvní pokuta pro případ porušení povinnosti zhotovitele předložit účinnou pojistnou smlouvu a 
udržovat ji v platnosti podle bodu této smlouvy se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den 
prodlení. 

9. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li 
k převzetí díla s vadami a nedodělky, činí 1.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do 
doby jejího odstranění. 

1 O. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000 Kč 
za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. 

11. Smluvní pokuta dle čl. 1 O odst. 19 této smlouvy je stanovena ve výši 100.000 Kč při porušení 
závazku. 

12. Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur činí 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. 

13. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. 
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14. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky 
objednatele s výší smluvních pokut souhlasí. 

Článek 13 
Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy 

Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě , že je zahájeno 
insolvenční řízeni vůči druhé smluvní straně . 

2. Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného 
porušení smlouvy zhotovitelem: 

a) prodlení s předáním díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným 
v této smlouvě; 

b) neoprávněné zastavení či přerušeni prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto 
smlouvou; 

c) neodstraněnl závadného stavu ve lhůtě podle článku 9 odst. 4 této smlouvy; 

d) nepředložení pojistné smlouvy podle článku 14 odst. 5 této smlouvy; 

e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných 
ustanovení této smlouvy, zejména provádění díla v rozporu s kvalitativními parametry danými 
touto smlouvou. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou 
oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li 
k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
druhé smluvní straně oznámení o odstoupení, bylo-li odstoupení oprávněné. 

5. V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen 
provedených prací a zakoupených materiálů . Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a 
vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. 
Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a 
náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání násled.ovně. Zhotovitel 
je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli 
stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde 
k odstoupení od smlouvy z důvodu porušeni jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení 
od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel poVinen zaplatit zhotoviteli 
řádně provedené stavební práce v ceně dle výkazu výměr a ve vazbě na neukončení realizace 
díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky 
započítat. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 
této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této 
smlouvy, ustanoveni o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této 
smlouvy a ustanovení o vlastnictví díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této 
smlouvě a jejich přílohách. 

7. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 
převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předáni a převzetí díla, 
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bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady 
a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání 

staveniště ani nepřevzetí díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictvf dfla objednatelem 
či právo objednatele zadat dokončení díla jinému zhotoviteli. 

Článek 14 
Další ujednání 

1. Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, 
mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to jak jejich části 
závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo 
které budou platit v. průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo 
obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu 
provádění díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této 
smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí 
změněná technická dokumentace. 

2. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, 
objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 
přijmout a jednat podle ní osobně. 

3. Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku, dopisem) je objednatel povinen předat své 
stanovisko ve věci plnění dle této smlouvy a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, 
popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin 
od doručení výzvy. 

4. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 
nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se 
záruk a ~arancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení 
garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel trmto uděluje objednateli s takovým postoupením 
práv a převodem povinností souhlas. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojistnou smlouvu s pojistným plněním ve výši alespoň 
500.000 Kč, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho 
činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, Zhotovitel je povinen 
udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla. Zhotovitel je povinen 
do 10 dnů od uzavření smlouvy prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. 
předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo 
potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy. Požadovaná pojistná smlouva se musí 
vztahovat i na veškeré plnění realizované prostřednictvím poddodavatele. K výročí 
smlouvy předkládá zhotovitel sám bez vyzvání doklad prokazující platnost pojistné 
smlouvy. 

6. Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne 
nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy. 

7. Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění 
při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího 
výstavbu předmětu plnění. 

8. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup svých prací se zhotoviteli 
inženýrských sítí i zhotoviteli ostatních objektů tak, aby nedocházelo k prodlení či případným 

škodám. O všech sporných otázkách je zhotovitel povinen se dohodnout s ostatními zhotoviteli. 
Nedojde-li k dohodě je zhotovitel povinen bezodkladně informovat objednatele. Objednatel je 
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v tomto případě oprávněn písemně rozhodnout o sporné otázce s tím, že zhotovitel je tímto 
rozhodnutím zavázán. 

9. Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má 
objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem 
neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku. 

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho financováním 
(způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby 
za provedené práce, závazná je lhůta, která je delší. 

11. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 resp. ve lhůtách dle předchozího odstavce 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu objednateli, 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů ( MF ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy apod.) a je 
povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 
projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

Článek 15 
Pozastavení prací a omezení rozsahu prací 

Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv 
pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat 
více než 180 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude 
mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení díla. 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 
některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 
smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se 
smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, 
vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za změnu dle tohoto odstavce 
se považuje i změna rozsahu díla dle článku 7 odst. 5 a 6 smlouvy. 

3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést 
zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé 
strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Listina je 
považována za doručenou při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou 
nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i 
pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

4. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky, 
faxem či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno 
písemně v listinné podobě. 

5. Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
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6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy, jejích změn a dodatků v souladu s povinností 
stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů, případně dle dalších právních předpisu upravujících povinnost 
uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla dle této smlouvy. 

7. V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy. 

8. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 
přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako 
smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany. 

10. Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně 
písemně oznámit případnou změnu své adresy. V případě, že druhá strana si zaslanou zásilku 
nevyzvedne, odmítne přijmout nebo jí nebude doručena z důvodu absence poštovní schránky 
nebo z důvodu změny adresy považuje se zásilka za doručenou 1 O. dne od jejího odeslání i když 
se o ní adresát nedozvěděl. 

11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Za objednatele: 

V Hradci Králové dne 

Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch 
ředitel 

Za zhotovitele: 

V Hradci Králové dne ·fZ ~!'t/rrJ? 

Ondřej Cachovan 
jednatel společnosti 
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Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 





Expozice textilního tisku, dokumentace vnitřního vybavení a expozice 

SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 

I OBSAH 
SOUHRNNÝ VÝKAZ VÝMĚR 

Popis 

STAVEBNÍ OBJEKTY 

ARCHITEKTONICKO STAVEBNI ČÁST 
ZTI,ÚT 

ZAŘIZENI ELEKTROINSTALACE SILOVÉ 

VNITŘNI VYBAVENI EXPOZICE 

NEHMOTNÝ MAJETEK 

CELKOVE NAKLADY STAVBY 
----

Cena bez DPH DPH 
2 025 323 Kč -~-42-:-5-3-:-1:-:-8---:cK--:c:cč-=--~ 

S SIS_ Expozice _textilniho _tisku_ VV _ Stavrecon 1z8 

Cena s DPH 

2 450 640 Kč 
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Pof. Kód 

1. 001 

L 
2. 002 

4. 004 

5. 005 

6. 006 

7. 007 

8. 0011 

9. 0012 

10. 0013 

11. 0014 

12. 0016 

13. 0017 

14. 0018 

1. 12753111R1 

1. 1317941123 

2. 13010718 
3. 3172344R 1 
4. 346244381 
5. 311238144 

1. 417321414 
2. 417351115 
3. 417351116 
4. 417362021 

1. 1629991011 
2. 631341162 

3. 631341123 

~631319012 

5. 631319183 
6. 631319013 
7. 612142001 

8. 612131102 
9. 612321141 

1~2325423 
11. 612821031 
12. 612821002 

Expozice textilního tisku, dokumentace vnitřního vybavení a expozice 

SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 

Popis 

Architektonicko stavební část, ZTl, UT 

**: Nezai'azeno 

MJ 

Veškeré zařizeni a dodávky budou zkompletovány, nainstalovány, · soubor I 
pi'ikotveny a propojeny- tak, aby byly pi'i předání plně funkční. 
Součásti každé dodávky je i funkční odskoušenl jednotlivých části zařlzeni soubor 
a zařizeni jako celku. 
Všechny použité materiály a výrobky budou 1. jakostní třídy, musi mit soubor 
přlslušné atesty, certifikáty- kvality a prohlášeni o shodě dle platných 
předpisů v ČR. 
Veškerými bezpečnostními normami stanovené nápisy jsou součásti soubor 
dodávky. 
Ve výkazu výměr jsou výměry stanoveny jako "čisté" změřené z projektové soubor 
dokumentace, - zhotovitel musí v rámci nabidky započítat veškeré 
nadměrné výměry I (např. vzájemné hydroizolací, prořezy atd.). 
V případě vzniklých škod zaviněných dodavatelem na veřejném či soubor 
soukromém majetku -v souvislostí s pracemi dle tohoto popisu, uhradi tyto 
škody plně dodavatel. 
Dodavatel bere na vědomí skutečnost, že výstavba může probíhat za soubor 
plného provozu investora 
Součásti prací dodávky zhotovitele bude shromažďování, třl dění a soubor 
likvidace odpadů- vzniklých při provádění prací. 
Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostnimi či provozními soubor 
normami, -jsou součásti dodávky jednotlivých profesí. 
Zhotovitel je povinen výrobky před jejích zabudováním do stavby předložit soubor 
k odsouhlaseni - (předložit vzorky) ke schválení zástupci TDI a AD před 
vlastním použitím. 
Stavební materiály nebudou použivény pokud jejich hmotnostní aktivita I soubor 
Radonu je větší než 120 Bglkg. 
Dodavatel provede a zajistí na svůj účet veškeré potřebné pomocné a soubor 
ochranné kce- včetně lešení s ochrannou fólií. Stejně tak na svůj účet 
zajistí případné potřebné dočasné pronájmy I pro účely této stavby. 
V ceně dodávky musí být zahrnuty ceny za spotřebované energie, plyn a soubor 
vodu v době výstavby. 
Při stanovení ceny dle výkazu výměr je potřeba započítat všechny soubor 
předpokládané doplňkové související- prvky a činnosti s touto položkou 
související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. 

002: Základy 
Základové patky a bloky z betonu pohledového, včetně bednění a zkoseni 
hran- a přestěrkování 

003: Svislé konstrukce 
·Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do 
č22 

Ocel profilová I 160 

m3 I 

Výplň mezi nosníky nesmrštivou maltou, vyklinováni cihlami m3 
Plentování ·ednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků m2 
Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 300 mm pevnosti P1 O lepených m2 
tenkovrstvou maltou 

004: Vodorovné konstrukce 

Výměra Jedn.cena 

1~ --

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

0,786 18 500,00 

----------~-------

0,12 9 500,00 

0,12 22 500,00 1 
0,134 6 500,00 
0,896 552 00 

28,0 1 525,00 

Ztužujici pásy a věnce ze ŽB tř. C 20125 - pro uložení ocelových profilů 
Zřízení bednění ztužujícich věnců 

. Odstraněni bednění ztužujících věnců 
Výztuž ztužujicich pásů a věnců svařovanými sítěmi Kari 

-~~ t m2 
t 

0,027 8 730,00 
0,27 ___ 822,00 
0,27 59,80 
0,001 43 500,00 

006: Úpravy povrchu 
1 Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepfcf páskou 

~platek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu 
Přfplatek k mazanině tl do 120 mm za spádovánf- rampa 
Priplatek k mazanině tl do 240 mm za řehlazení ovrchu 
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé 
hmoty 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sffovitě ručně 
Vápenocementové omítka štukové dvouvrstvé vnitřnich stěn nanášená 
ručně 

Oprava vnitřní vépenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 
50% 
Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně 
Vnitřní sanační štuková omitka pro vlhké zdivo prováděné ručně 

m2 
m3 

m3 

m3 
m3 
m3 
m2 

m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

---------
173,5 30,40 I 

1,6 6 808,00 

4,464 4 450,00 I 

4,464 378,00 
0,671 65,20 
0,774 189,00 
2,8 205,00 

176,732 34,79 
142,397 310,00 

491,282 205,00 

3~ 253,00 
34,335 501,00 
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Cena 

1 667 733 

14 541 
14 541 

47 911 
1143 

2 700 
874 

509 
236 
222 

__ 16_ 
35 

233 788 
5 274 

10 893 

19 665 

1 687 
44 

~ 
574 

6149 
44143 

100 713 

8687 
17 202 
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Expozice textilního tisku, dokumentace vnitřního vybavení a expozice 

SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 

Por. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena 

13. 612325302 Vá enocementová štuková omltka ostění nebo nadpražl 
14. 61999750::-:R::=1::__---+::Z:-=a~č:==::ištění ostění po výměně dverí a oken 

15. 6299952R1 . Očištění stávajlclho stolu- kamenné desky 

1. 8991 04211 

2. 899101211 

3. 899102111 
_!_§6230603 

5. 56230605 

5. 971033541 

008:Trubnlvedenl 
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg -ocelový podlahový kanál _ 
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do·so 

~ 
Osazení poklopů včetně rámů 

Poklop 600x600 mm, včetně rámu, určeny pro zadláždění 
Poklop 11 00 x 800 mm, včetně rámu 

009: Ostatnl konstrukce a práce 

kus 

kus 

Vybourání kovových dvemlch zárubni pl do 2 m2 m2 
Vybouráni kovových dvemích zárubní pl přes 2 m2 m2 

Vybourání rámů oken včetně krídel _.,p'-!1 p.",ř_"e"-s _,4-;.m"'2"----;-;----;-;,-,---,---,-=:o---'-m'-"2~-
Bourání zdiva z cihel palených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 
přes 1m3 
Vybouráni otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 m3 
mm 

6. 1971033641 Vyt<o~of ""'"" ~ UfNo O lholoém pl do 4 m2 "' MVC ""'" MV U do 300 m2 
mm 

7. SPEC_009_::cOO::c1:--:0D::..:em.:_ontáž veškerých stávajícich rozvodů v místnosti 1.26 a 1.27, včetně soubor 
naložení, odvozu, likvidace a poplatků za skládku 

6. 1949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemnlch staveb s lešer'\ovou podlahou v do m2 
L 3,5 m zatíženi do 150 kg/m2 

9. 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlažl přes 4 m _ _:_:m.:=2~--

10:lias_1 D+M Hasíc! přistroj práškový PG6 hasící schopnost 34A kus 
11 . ced D+M Veškeré únikové cedulky a nápisy soubor 

1. 997013211 

2. 997013501 

3. 997013509 

4. 997013831 

5. 1998018001 

1. 721211421 

2. 7211740R1 

3. 721_001 

4. 7~.1_002 
5. 998721201 

1. 7221401R1 

2. 722_001 
3. 998722201 

1. 725219101 
2. 64211007 
3_,_ 725829131 
4. 55144004 
5. 725869218 
6. 55161312 
7. 725539201 
8. 54132232 
9. 998725201 

099: Přesun hmot HSV 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m 
ručně 

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 tl 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km s~ 
složením 

km . I 
-- -

---ilatek za uloženi stavebního směsného odpadu na skládce tt I 
ádkovné) 
sun hmot ruční pro budovy v do 6 m 

721: Vnitřnl kanalizace 
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50- bez napojení na kanalizace, kus 
pouze pro výstavnl účely pod strojem č. 2 
Napojení umyvadla na stávajlcf kanalizaci , délka napojeni cca 2,0 m - soubor 
kompletní provedeni 
Veškeré stavebnl prípomoce pro napojení kanalizace (demontáž dlažby a soubor 
souvrsví podlahy, výkop, - následně uvedení do původního stavu s 
doplněním vrstev podlah) 
Provedení potřebných revizí, zkoušek a uvedení do provozu soubor 
Přesun hmot procentnl pro vnitmí kanalizace v objketech v do 6 m % 

722: Vnltřnl vodovod 
TNSPojení nového umyvadla na stávající rozvod studené vody, délka potrubl 
I cca 20,0 m- kompletní provedení 
Provedeni potřebných revizi, zkoušek a uvedení do provozu 
Přesun hm~procentnl pro vnitml vodovod v objketech v do 6 m 

725: Zařizovacr předměty 
Montáž umyvadla 
Umyvadlo keramické bilé -dle výběru investora 
Montáž baterie umyvadlové stojánkové 
Baterie umyvadlová páková 
Montáž sifonů 
Sifon umyvadlový s výpustí a přípojkou odpad 
Montáž ohřívačŮ zásobnlkových závěsných tlakových do 15 litr_!! 
Ohřívač vody elektrický , 15 I 
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objketech v do 6 m 

735: ústi'ednl vyUpěnl - otopná tělesa 

soubor 

soubolf 
% 

soubor 
kus 
kus 

SSIS_Expozice_texUiniho_tisku_ W _Siavrecon 3z8 

2~~ 
3~·~! I 1,05 

1,0 

2,0 

3,546 
8,815 

1§...905 
13,404 

0,134 

0,861 

1,0 

277,64 

429,92 
3,0 
1,0 

32,079 

32,079 

288,711 

32,079 

38,707 1 

1,0 

I 1,0 

1,0 

565,00 
107,00 
40Q,O() 

445,00 

129,00 

2 156,00 
6 500,00 

12 500,00 

234,00 _t_ 

179,00 
108,00 
722,50 

1 250,00 

995,00 

3 500,00 

69,00 

65,00 
1 450,00 
3 500 00 

2 570,00 

210.00 1 

9,12 

350,00 

2 267,50 

1 260,00 

2 500,00 

3 200.00 1 

1,0 ~~ 1 68 75,00 

1,0 8 500,00 

1,0 1 500,00 
1,02 100__,QQ__ 

1,0 1 200,00 
1,0 950,00 
1,0 488,00 
1,0 1 350,00 
1,0 113,00 

.!.Q. 450,00 
1,0 873,00 
1,0 4 500,00 
0,21 396,00 

Cena 

14 352 
3 639 ---

420 

24015 
445 

258 

4 312 
6 500 

12 500 

74691 

830 1 
1 578 
3122 
9685 

168 

857 

3 500 

19 157 

27945 
4350 
3 500 

190 808 
82 443 

6 737 

2 633 

11 228 

87 768 

7 586 
1 260 

2500 

3200 

500 
126 

10102 

8 5oo I 
1 500 j 

102 1 

10 007 
1 200 

950 
488 

1 350 
113 
450 
873 

4500 
83 

81 762 
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Expozice textilního tisku, dokumentace vnitřního vybavení a expozice 

SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 

Pof. Kód 

1. 17351218R1 

'-
2. 73512181R 

3. 735119140 -----
4. 48450763 

5. 734221679 
6. 735191910 
7. 735191905 
8. 734_001 

Popis 

Demontáž otopného tělesa ocelového článkového, montáž na novou 
pozici, nové napojeni tělesa na rozvod topeni,doplněnf novou elektricky 
ovládanou hlavici včetně jejiho zapojeni 
Demontáž otopného tělesa ocelového článkového, včetně naloženi, 
odvozu a likvidace odpadu 
Montáž otopného tělesa litinového článkového 
těleso otopné litinové, velikosti jako stávajicí radiátory, včetně zakázkové 
barvy v odstínu tmavě šedá 
D+M Termostatická hlavice 
Nepuštění vody do otopných těles 
Odvzdušněni otopných těles 
Zmrazení přívodní potrubí k radiátorům, vypuštění části systému, zpětné 
napuštěni části systému - kompletní provedení 

9. 734_002 Provedeni potřebných revizí, zkoušek a uVedeilí do provozu 
10. 998735201 _ ___.:Pc.:ře.::s::.:un hmot procentni pro otopná tělesa v objketech v do 6 m 

1. 76295100R 

.J. ~512001 
3. 762511234 

4. 762595001 
5. 1762430036 

6. t998762201 

1. 76312145R 

2. '998763401 

762: Konstrukce tesai'ské 
Montáž podkladniho roštu z plných profilů osové vzdálenosti podpěr do 
420 mm 
Rezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 
Podlahové kce podkladové z desek OSB d 18 mm broušených na pero a 
drážku lepených 
Spojovacf prostředky pro položení dřevěných podlah 
Výplň rámu z cementotflskových desek, např. CETRIS (zadavatel 
umožňuje nabfdnoutjlné rovnocenné řešení) tf. 22 mm broušených na 
pero a drážku šroubovaných - informačni tabule 
Přesun hmot procentnf pro kce tesařské v objketech v do 6 m 

763: Konstrukce montovan-=-é __ -= ISDK stěna pfedsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5 bez Tl 

k sun hmot procentnf pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 
m 

766: Konstrukce truhláfské 

MJ 

m2 

m2 
kus 

kus 
m2 
kus 

soubor 

soubor 
% 

m2 

m3 
m2 

m2 
m2 

m2 

1. 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2m2 kus 
2. 766691915 
3. 1766441821 

Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 -"-ku~s"---

4. 1766211400 

Demontáž parapetnfch desek dřevěných nebo plastových šfi'ky do 30 cm kus 
délky přes 1,0 m 
D+M Madlo dfevěné na rampě, včetně kotveni povrchové úpravy m 

5. 766660183 Montáž dvei'nfch kffdel otvfravých 2křídlových požárnich do obložkové kus 
zárubně 

6. 611656R1 Dveře vnitřní požárně odolné El15 DP3-C velikosti 2300x2150 mm, do --+- kus -
obložkové zárubně - zárubeň, kování, zámek - součást dodávky dveří 

7. 766660174 Montáž dvei'nfch křídel otvfravých 2křfdlových š ples 1,45 m do obložkové kus 

8. 611617R1 

9. 766621012 

10. 611102R1 

11 . 766694113 

12. T6o794101 
13.1998766201 

zárubně 

Dveře vniti'ni otevfravé 2křidlové velikosti 1800x2150 mm - obložková 
zárubeň, kováni, zámek - součást dodávky dveřf 
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s 
rámem do zdiva 
Okno dřevěnohlinfkové požámě odolné , vniti'nf, velikosti 2050 x 2500 mm ! 
EI15DP3- C 
Montáž parapetnfch desek dřevěných nebo plastových šii'ky do 30 cm 
délky do 2,6 m 
Deska parapetnf dřevotřfsková vniti'ní POSTFORMING 0,2 x 1 m 
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objketech v do 6 m 

kus 

m2 J 

kus t 
kus 

m 
% 

767: Konstrukce zámečnické 
1. SPEC_7=-6=-=7=-_-=-o-=-o-:-1-,-:D=-=+-':cM::...:Ocelový rám pro vystavovaný stroj č. 5, povrchová úprava nátěr- ~ 

kotvený do zdi a do stropu- bude upřesněno v dalším stupni PD- dílenská 
dokumentace 

2. SPEC_767 _002 D+M Ocelový rám pro vystavovaný stroj č. 2, povrchová úprava nátěr
kotvení do stěny a do stropu- bude upřesněno v dalším stupni PD
dílenská dokumentace 

3. SPEC_767_003 D+M Ocelové konstrukce pro kotvení informačních panelů, povrchová 
úprava nátěr- kotveni do podlahy, stropu, zdi - bude upřesněno v dalším 

1 
stupni PD - dílenská dokumentace 

4. SPEC_767 _004 . D+M Ocelové držáky pro tiskové fomny, povrchová úprava nátěr- včetně 
kotveni - bude upřesněno v dalším stupni PD- dílenská dokumentace 

5. 998767201 Přesun hmot procentnf pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m 

1. 771591111 
771: Podlahy z dlaidlc 
Podlahy penetrace podkladu 

SS IS _Expozice_textilniho _tisku_ W _ Stavrecon 4z8 

kg 

kg 

kg 

% 

m2 

Výměra 

1,0 

10,8 

10,8 
9,0 

9,0 
10,8 
9,0 
1,0 

Jedn.cena 

3 500,00 

300,00 

804,00 
5625,00 

485,00 
10,20 
20,40 

5 500,00 

1,0 
2,26 

-----'2=---:--:500,00 
1 352,00 

34,2 

0,916 
34,86 

34,86 
22,8 

5,13 

35,34 

1,42 

550,00 

7 300,00 
384,61 

26,70 
639,00 

934,00 

2 570,00 

4,0 64,20 
__l,,~o ___ -:.n.oo 

6,0 39,40 

1,5 
2,0 

2,0 

1,0 

1,0 

15,375 

3,0 t 

6,0 

12,3 
0,74 

1 774,00 1-

4 600,00 

20 000,00 

3 752.00 

18 500,00 

2 500,00 

55 000,00 

207,00 

2~ 
6 867,00 

114,029 95,00 

144,228~0 
165,007+- 95,00 

40,0 95,00 

1,35 1 320,00 

53,715 39,10 

Cena 

__:_, 
3240 

8683 
50625 

4365 
110 
184 

5 500 

2 500 
3 056 

59198 
18 810 

6 689 
13 408 

931 
14 569 

4 791 

29 342 
25692 

3649 

287 965 
257 
154 
236 

2 661 
9200 

40 000 

3 752 

18 500 

38 438 

165 000 

1 242 

3 444 
5082 

45792 
10 833 

13 702 

15 676 

3800 

1 782 

87623 
2100_ 
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Expozice textilního tisku, dokumentace vnitřního vybavení a expozice 

SŠIS, Dvůr Králové nad Labem 

Pof. Kód Popis MJ Výměra Jedn.cena Cena 

2. 771574113 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním m2 53,715 690,00 37 063 
lepidlem do 12 ks/m2 

3. 59761411 Dlaždice keramické - dle stávajících m2 ~ 350,00 18 800 
4. 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 4,905 9,85 1 48 
5. 771579196 1řiplatek k montáž podlah keramických za spárováni m2 53,715 32,80 1 762 
6. 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 114,942 111,90 12 862 

7. 59761416 -Dlaždice keramické slinuté - sokl - dle stávajfcl dlažby m 114,942 59,00 6 782 
8. 998771201 I Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 5,47 _ 1 500,00 8 205 

776: Podlahy povlakové 48 809 
1. 776232111 Lepení lamel a čtverců . z vinylu 2-složkovým lepidlem m2 34,86 446,25 15 556 
2. 28411062 Vinylová podlaha, dílce pero+drážka - dle výběru investora ~ 34,86 699,00 24 367 
3. 776411111 Montáž obvodových sokliků ~šky do 80 mm m 23,4 105,00 2 457 
4. 28342164 Lišta soklová m 23,4 85,00 1 989 
5. 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % Q.37 12 000,00 4440 

781: Obklady keramické 22 651 

~781~~10 Demontáž obkladů z mozaiky lepených m2 147,787 117,30 17 335 
781474113 Montáž obkladů vnittnich keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených m2 2,25 725,00 1631 

flexibilním lepidlem 
59761056 Obkládačky keramické I. j . -dle výběru investora m2 

~~ 
300,00 675 

781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do m2 2,25 42,70 96 
10m2 

5. 78i 479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramiCkých hladkých za spárováni m2 2,25 32,80 74 

6. 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m o;;- 2,8 1 014,00 2839 

784: Malby 160 533 
1. 784121005 Oškrabání malby_ v mlsnostech výšky přes 5,00 m m2 1137,32 C 35.00 I 39 806 
2. 784121015 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m m2 I 1137,32 10 236 

t ~· 
9,00 

3. 784181125 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes m2 1 245,673 21,50 26 782 
5,00m 

4. 784211105 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v m2 1 245,673 67,20 83 709 
místnostech výšky přes 5,00 m 

787: Zaskllvánl 143 900 

1. r 879111R1 D+M UV fólie do oken m2 99,0 1 100,00 108 900 
2. 787911115 D+M Zatemněni vysokého okna cca 4,0x4,0 m (roleta, elektromotor, soubor 1,0 35 000,00 35 000 

upevňovací konzole ovládání)- kom letní provedeni 

V01: Průzkumné, geodetické a projektové price 5 500 
1. 013203000 Dokumentace stavby- Realizační, dílenská a dodavatelská (výrobní) soubor 1,0 2 000,00 2000 

dokumentace. - Dodavatel předloží ke schváleni všechny potřebné detaily 

2. 013254000 

~vatelské dokumentace k odsouhlasení I generálnímu projektantovi. 

umentace skutečného provedení stavby soubor 1,0 3 500,00 3500 

V04: Inženýrské činnost 45000 
1. 045002000 Kompletačni a koordinační činnost soubor 1,0 45 000,00 45 000 

V06: Územní vlivy 12 000 
1 . 065002000 1 Mimostaveništni doprava soubor 1,0 12 000,00 l 12 000 

V07: Provozní vlivy 1200 
1. 070001000 Provozn i vlivy soubor 1,0 1 200,00 1 200 

VRN: Vedlejší rozpočtové niklady 22500 
1. 07 Zařízeni staveniště % 1,5 15 000,00 22 500 

SS IS _Expozice_textilniho _tisku_ W _Stavrecon 5z8 18.12.2018 



Stavba: Expozice textilního tisku 

Název obj. : Zafízení silnoproudé elektrotechniky 

Číslo pol: Popis konstrukcí a praci m.j. poCetm.j. 
cena za cena 

'edn. celkem 

RozliéděCe 

Dozbrojení stávajícího rozváděCe R dle výkresové dokumentace v.č.04 ks 1,0 _g_soo.o 12 500,0 
Kabely vCetně rol'ezu CYKY(Lo) - --

2 Kabel 1-CYKY 3Jx1,5mm2 m 380,0 42,0 15 960,0 
3 Kabel 1-CYKY 30x1,5mm2 m 40,0 55,0 2 200,0 
4 Kabei1-CYKY 3Jx2,5mm2 m 180,0 62,0 11160,0 
5 Kabei1-CYKY50x1,5mm2 m 70,0 65,0 4 550,0 
6 m ~I2,0 4 320.!.0 

-- ·----~ 

Zásuvka jednonásobná komplet 230V/16A, IP20 vč.vícenásobých rámečků ks 11 ,O 280,0 3 080,0 
8 Přepínač sériový řaz.5 komplet přistroj, klapka, 230V/10, IP20 vč.vícenásobých rámečků ks 4,0 320,0 1 280,0 
9 Spínač jednopólový řaz.1 komplet pl'istroj, klapka, 230V/10A, IP20 vč.vícenásobých rámečků ks 2,0 310,0 620,0 
10 Přepínač křížový řaz.7 komplet, přístroj klapka 230V/10A, IP20 vč.vícenásobých rámečků ks 1,0 350,0 350,0 
11 Pfepínač střídavý dvojitý řaz.6+6(1) komplet, přístroj klapka 230V/10A, IP20 vč.vícenásobých rámečků ks 2,0 485,0 970,0 
12 Univerzální krabice pi'ístrojové, odbočné, pro vícenásobné rámečky, atd. 

OsvěUoÍiaci tělesa dle specifikace architekta a dodavatele osvětlovací technlky-nenl předmětem PO 
40,0 35,0 400 o 

13 
Závěsné liniové svítidlo s krytem pffmoTrlepi'ímé osvětlení např.MODUS HL 1050 54Wt43óOLM (zadavatel 
výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešenQ vč.uchycení na kabelový tlab ks 20,0 3 400,0 68 000,0 

14 Systémová lišta pro LED osvětlení vč.příslušenství m 36,0 200,0 7 200,0 
15 LED svítidlo bodové v systémové liště - závěsný lištový systémna ocelových lankách 27W ks 20,0 2 700,0 54 000,0 
16 LED nouzové svítidlo s vlastním akumulátorem 1W 90min ks 3,0 2 250,0 6 750,0 

17 
RETRO žárovka s textilním kabelem (set vlntage tubus) (lustr retro Lucide 78310/25/30 BISTRO (zadavatel 2 000,0 16 000,0 
výslovně umožňuje nabídnout rovnocenné řešenQ, retro žárovky, delší kabel 2m vč. montáže) ks 
Kabelové konstrukce - - - · - - - - - - - · - --· · · -

Mřížový kabelový žlab 150/50 vč. spojek: 'dižáků, závitových tyčí MB li dalii ho montážního materiálu, komplet m 170,0 135,0 22 950,0 
19 Mřížový kabelový žlab 50/50 v~ _~o~~· držáků , závitových tyčí M~a ~al~i~o montážního m~t~iá!u. komplet m 120,0 95,0 11 400,0 

Ostatní 

20 Stavební pi'ípomoce, vrtán(prostupů, konstrukce, atd, likvidace a odvoz materiálu:lešeiiř k pl 1,0 12 000,0 12 000,0 

21 
Kompletní demontáž stávající dotčené elektroinstalace, pasportizace stávajících rozvodů s ohledem na navazující 5 000,0 5 000,0 
elektroinstalaci k pl 1,0 

22 Ostatní drobný el. materiál(příchytky, lišty, hmoždinky, šrouby, sádra atd) k pl 1,0 3 500,0 3 500,0 
23 Zkoušky, revize hod 16,0 300,0 4800,0 
24 Montáž k pl 1,0 85 000,0 85 000,0 
25 Práce na stávajícím zařízení hod 8,0 325,0 2 600,0 

Vypracoval: . 

Celkem Kč 357 590,0 

6/8 



Vnitrní vybaveni expozice 

vnitřní vybavení expozice 

pl'edmět 

hlavní sál 

vitríny, stojany 

vitrína 1 ,8x0,9x2,25, 10mm bezp. sklo, bez soklu, 
uzamykatelná, AL rám, vč. instalace a dopravy 

vitrína 1 ,8x0,9x2,25, 1 O mm bezp. sklo, bez soklu, 
uzamykatelná, AL rám, klimatizace pasivní, vč. instalace a 
dopravy 
volně stojící stojany A3 (na názvy strojů) - černý 
panel na info mapu 2x2,5m 
Volně stojící v prostoru, oboustranný, prosvětlený, včetně 
montáže 

infopanely 

infopanely chodba (dibond, potisk, laminace) -cena za m2 

infopanely chodba (adjustace na zeď na distance včetně práce 
a dopravy- jednotková cena 
infopanely expozice (folie na zeď, potisk, laminace) vč. 
instalace a dopravy (cena za m2) 
potisk infomapy (cena za m2) 

pracovní koutek 
pracovní stůl cca 2x1 m 
skládací židle (kino) 
projekční plátno 2x1 ,Srn cca, motorové, závěsné na zeď 
projektor 1920x1080, průmyslový, cca 5000 ANSI 
možnost multimed. prehráváni 
drzak projektoru + kabeláž 
policový systém, truhlářské výrobky 

obsluha muzea 
stůl pro obsluhu (plné čelo) 
židle pro obsluhu 

Stránka 1 

cena I ks bez DPH počet cena celkem bez DPH 

3 

2 

6 

60 

102 

8 

1 
16 
1 

1 

1 
1 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 
O Kč 
O Kč 

O Kč 

O Kč 
O Kč 

O Kč 
O Kč 

O Kč 



Nehmotný majetek 

nehmotný majetek 

predmět 

ostatní 

grafika na infopanely (cena za m2) 
animovaný film o historii textilního tisku, cca 
6min, 1920x1080 full hd 

digitální media 
facebook kampaň, 3 měsíce 
microsite www 
AR aplikace na mobily a tablety - rozšíření 

informační báze vč animací a udržování na 2 
roky 

marketing 
logotyp muzea + minilogomanuál 

Grafické návrfly- tiskoviny: 
vstupenka (3 druhy- dospělý, děti, rodinná) 
leták skládačka A4 
plakátA1 

Stránka 2 

cena I ks bez DPH počet 

162 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

cena celkem bez DPH 

O Kč 

O Kč 

O Kč 
O Kč 

O Kč 

O Kč 

O Kč 
O Kč 
O Kč 

O Kč 



Příloha č. 2 - Harmonogram 





Harmonogram postupu provádění prací 

Název stavby : "Muzeum textilního tisku SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069- stavební práce" 
zahájení prací dokoncem pracl Clo 5 měslcú oCl 

zahálení stavbv 

rok 2018 rok 2019 
prosinec Jeden únor březen duben květen 

Druh činnost! nebo dodávek 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

002: Základy 

003: Svislé konstrukce 
I 

004: Vodorovné konstrukce 

006: Úpravy pcvrchu 

008: Trubní vedení 

I I 
009: Ostatní konstrukce a práce I 

721: Vnitřní kanal izace 

722: Vnitřní vocovod 

725: Zařizovací předměty 

735: Ústřední vytápěni- otopná tělesa I 
I 

762: Konstrukce tesařské -· 

763: Konstrukce montované -·- I 

766: Konstrukce truhlářské .. 
I 

767: Konstrukce zámečnické 

771: Podlahy z dlaždic I 

776: Podlahy pcvlakové 

I 
I 

781 : Obklady keramické --

784: Malby ' 787: Zasklívání 
I --

Elektroinstalace 

Vypracoval: Stavrecon Pardubice s.r.o. 
nřl: .. i r:~,..hl'\\l!~u" 





Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 





Pfifoha č . 5 vý1Ny k podtlnl nabidek 

Seznam poddodavatelů 

Název veřejné zakázky Muzeum textilního tisku SŠIS Dvůr Králové nad Labem, Elišky 
Krásnohorské 2069- stavebnf préce 

: Středni škola informatiky a služeb, Dvl)r Králové nad Labem, Ell$ky 
Zadavatel Krásnohorské 2069, IČO 67439918, se sldlem Strednl škola informatiky a 

služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

Druh rlzeril výběrové řízeni verejné zakázky malého rozsahu na stavebnl práce 

ldentJfJkacní C1ciaje dodavatele 

Obchodní firma Stavrecon Pardubice s.r.o. 

IČO 05925801 

Sldlo Teplého 2688, 530 02 Pardubice 

~~!M~rjm.~,~.~~?r~~.~J.~; .. ~~~ť.?.~~.i~ť~,~::!::~·~;:.~;;.::}:::'~:: ... ·.'.~:::;:.::~.:~:,-:·~ .. :::~;:~~;;{~t::,~:\:::;:,: .. ,. 
Obchodní firma PROFI MONTA2:E CZ s.r.o. 

IČO 02170060 

Sr dto Akademika Heyrovského 1178/6, 500 03 Hradec Králové 

·~~h~n)r.~~,:~~~~~:~~~~;~~~~~~.t~~~~.ť~:.:.:~~(:·,:l" •. :.i:~:t : :;::j.l~:;:i:!:~;.::~:,~, ··, ::;: ··. : ::~.x: ~j .~.~~~i·!t~;:~:[;f~;:;;~~]f~:~·ť·::~:~~tf\::/~~ ·1~:·:\}:i.: 
elektroinstalace 

::·~:!:ť~,~!;~·:P.~~§~i~~i~~::~~~ii'~~~~~~~r~~~~~~~:~~!~~9f.~~~~í.:k~~ií.1i~f~~)\k .. ~i-.. :~;,,~~,::~~;;~~r:::ti~://<~:: . 
NE 

:::· :··.:· 

Obchodní firma Pavel Dubánek 

ICO 02766787 

sr dto 
.. . 

~;~n~!;:.'i<i~r~·i~~@i~P:~~~~~i~r:t~~J~~t;.:;~{: ~.::;:::: ·~:: ~:;:i.. .. -.:!..::.~.·: .•. ·· .. · ::.;· ~:' ··. .•·: .. ::: :: :;!;:~~~;;~:1oi·~}:j.'~~;~:~il}::;-8~~;::;!0if~~~;~ř·': 
OdPomé vedeni stavby 

.;~~b,á'$~~,~~.~~~~g~~~r~~·~J<~~,:;~:~~y~f~'i..prok~zwji:~~t~;~fit~~~;~~~~t.ř~~~~~~~j:~:::~J:?\~.~;;.X.~ďt.J;}'·-~;-;~Ji~~::: 
l•o J 

i 

I 
I 
I 
i 
I 



Přlloha c. 5 výzvy k podání nabídek 

Za dodavatele dne 26 .. 1 0.2018. 

Ondrej Cachovan 

Jednatel společnosti 

2 



Příloha č. 4 - Vybraná vysvětlení, doplnění či 
změny zadávací dokumentace -

Nebyla uveřejněna žádná mající vliv na práva a povinnosti smluvních stran či na předmět 
smlouvy, není přílohou smlouvy 





Příloha č. S - Stavební povolení 





Městský úřad Dvůr Králové nad Labem 
náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 

Odbor výstavby a územního plánování 

t. j.: MUDK-VÚP/72835-2018/nyj21118-2018 
Spis . a skart . znak: 330 V 
Počet přiloh: O 
Počet listů pffloh : O 

Vyfl zuje: Josef Nypl 
Telefon : 
E-mail: 

Datum: 21.06.2018 

Stavebník: 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO 67439918, 

Elišky Krásnohorské č. p. 2069, 544 Ol Dvůr Králové nad Labem, 
zastoupena na základě plné moci 

drawiNG project, s.r.o., IČO 04702883, Štítarská č. p. 114, Kolín ll, 280 02 Kolín 2 

ROZHODNUTÍ 
STAVEBNÍ POVOLENf 

Dne 01.06.2018 podala Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2069, IČO 67439918, Elišky Krásnohorské č. p. 2069, 544 Ol Dvůr Králové nad Labem, zastoupena na 
základě plné moci drawiNG project, s.r.o., IČO 04702883, Štítarská č. p. 114, Kolín ll, 280 02 Kolín 2, 
žádost o stavební povolení stavby 

expozice textilního tisku, stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby, 
nábřeží Jiřího Wolkera č. p. 132, Dvůr Králové nad Labem 

na stavební parcele číslo 348/1 v katastrálním území Dvůr Králové nad Labem. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno stavební řízení. 
Odbor výstavby a ÚP Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, jako stavební úřad příslušný dle 
ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), rozhodl takto: 
Stavba "zateplení a související stavební úpravy č. p. 9 v Žirči, Dvůr Králové nad Labem" na stavební 
parcele číslo 25 v katastrálním území Žireč Městys se podle§ 115 stavebního zákona 

povoluje. 

Účastníky řízení jsou dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb_, správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "správní řád"): 

Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, IČO 
67439918, Elišky Krásnohorské č. p. 2069, 544 Ol Dvůr Králové nad Labem, 

Stavba obsahuje: 
Jedná se o stavební úpravy pro změnu v užívání části stavby, prostoru označeného jako 1.26 ve výkresu 
č. 006 "Půdorys - nový stav". Stávající využití je "laboratoř" a "šatny", prostory označené jako 1.26 a 
1.27 ve výkresu č. 002 "Celkový půdorys l.np- stávající stav". 
Bude provedeno vybourání příček, výměny výplní stavebních otvorů a úpravy vnitřních instalací 
inženýrských sítí. 
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Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky: 
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, za kterou 

odpovídá jako hlavní projektant Ing. Jan Lipovčan, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 
0013167, která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez 
předchozího projednání se stavebním úřadem. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a 
úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a 
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň 

projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 
2. Při provádění stavby budou zabezpečeny požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují 

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve 
znění pozdějších předpisů a dále požadavky dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 
Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 

3. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, zejména části třetí, čtvrté a páté. 

4. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové 
výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel 
zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence 
splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu 
zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na 
úsporu energie a ochranu tepla. 

5. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební 
podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. 
Stavebník je povinen oznámit termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který 
bude stavbu provádět. 

6. Stavebník musí dbát, aby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby 
prováděnými pracemi nevznikaly škody, kterým je možno zabránit. Vznikne-li škoda, postupuje se 
v souladu s ustanovením § 141 odst. 2 stavebního zákona podle obecných právních předpisů o 
náhradě škody (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník", zejména § 
2926). 

7. Po dobu stavby budou dodrženy limity hluku a vibrace stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební práce nebudou prováděny v době 
od 22:00 do 6:00 hodin. 

8. V případě, že bude třeba záboru veřejné komunikace, bude tento projednán s jejím vlastníkem a 
s místně příslušným silničním správním úřadem (odbor dopravy a silničního hospodářství Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem). 

9. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 
10. Stavba bude viditelně označena štítkem o jejím povolení (tabulka "Stavba povolena"). Štítek musí 

být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek je třeba 
ponechat na místě stavby do její kolaudace. 

ll. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník). U staveb, kde jsou 
stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu 
provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět 
stavebník, stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku 
stavby a osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále 
oprávněny provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové 
dozory zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, 
autorizovaný inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117 stavebního zákona, 
a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. 

12. Odpady vzniklé při provádění stavby musí být odstraněny v zařízení k tomu určeném a musí být 
tříděny. Nesmí být dán podnět k založení divoké skládky. Stavební odpad může být materiálově 
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využit jen v souladu s vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládkách a jeho využití 
na povrchu terénu. O odpadu musí být řádně vedena průběžná evidence ve smyslu ustanovení§ 39 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

13. Pro dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby byly stanoveny kontrolní prohlídky stavby 
realizované po dokončení těchto dílčích etap výstavby: 

závěrečná kontrolní prohlídka. 
14. Zařízení staveniště. Staveniště je vymezeno hranicemi záboru stavby (Celkový půdorys 1.np -

stávající stav). Stavební materiál bude navážen průběžně a skladován v předmětné budově nebo na 
okolních pozemcích stavebníka. Stavební odpad bude průběžně odvážen tak, aby nedocházelo 
k jeho hromadění na stavbě. 

15. Dokončenou stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu vydaného dle § 122 
stavebního zákona. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména: 
- dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně, popis a zdůvodnění 

provedených odchylek od stavebního povolení, 
- stavební deník se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavby, 
- závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadována zvláštními právními předpisy, 

16. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a 
měření předepsané zvláštními právními předpisy. Protokoly o těchto zkouškách a měřeních budou 
stavebníkem během závěrečné kontrolní prohlídky předloženy ke kontrole stavebnímu úřadu. 

17. Toto rozhodnutí platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nepozbude však platnosti, bude-li se 
stavbou v této lhůtě započato. 

Odůvodnění: 

Dne 01.06.2018 podala Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 
2069, IČO 67439918, Elišky Krásnohorské č. p. 2069, 544 Ol Dvůr Králové nad Labem, zastoupena na 
základě plné moci drawiNG project, s.r.o., IČO 04702883, Štítarská č. p. 114, Kolín ll, 280 02 Kolín 2, 
žádost o stavební povolení stavby "expozice textilního tisku, stavební úpravy pro změnu v užívání části 
stavby, nábřeží Jiřího Wolkera č. p. 132, Dvůr Králové nad Labem" na st. p. č. 348/1 v k. ú. Dvůr Králové 
nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. 

Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 109 stavebního zákona, kdy podle odst. 1 písm. a) 
tohoto ustanovení je hlavním účastníkem řízení žadatel. Vedlejší účastníci řízení jsou specifikováni v § 
109 odst. 1. písm. b) až g). 
Dle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je účastníkem řízení stavebník: Střední škola informatiky a 
služeb. Dvůr Králové nad Labem. IČO 67439918, Elišky Krásnohorské 2069, Elišky Krásnohorské č. p. 
2069, 544 Ol Dvůr Králové nad Labem. 
Dle § 109 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník stavby, na níž má být 
provedena změna, není-li stavebníkem. Dle tohoto ustanovení je účastníkem řízení Královéhradecký 
kraj. Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3. 
Dle§ 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník pozemku, na kterém má být 
stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby 
přímo dotčeno. Dle tohoto ustanovení je účastníkem řízení Královéhradecký kra j. Pivovarské náměstí č. 
p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3. 
Dle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník stavby na pozemku, na 
kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající 
věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena. Podle tohoto 
ustanovení žádné osoby nemají vlastnická práva ke stavbě nebo pozemku, na kterém má být stavba 
prováděna. Nikdo též nemá právo odpovídající věcnému břemenu. 
Dle § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je účastníkem řízení vlastník sousedního pozemku nebo 
stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. Podle tohoto 
ustanovení byli určení tito účastníci řízení. Dle tohoto ustanovení není nikdo účastníkem řízení. Záměr 
nepřesáhne svým vlivem obvod budovy. 
Dle § 109 odst. 1 písm. f) stavebního zákona je účastníkem řízení ten, kdo má k sousednímu pozemku 
nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby 
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přímo dotčeno. Dle tohoto ustanovení není nikdo účastníkem řízení. Práva odpovídající věcnému 
břemenu k sousednímu pozemku nejsou dotčena. 

Opatřením ze dne 05.06.2018 oznámil stavební úřad zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje 
dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upouští 
v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a od ohledání na místě. 
Současně stavební úřad stanovil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a 
účastníci řízení své námitky popřípadě důkazy. 

V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v§ 
111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním 
stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena nebo ohrožena práva a oprávněné 
zájmy účastníků stavebního řízení. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily 
povolení stavby. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Zejména z výše 
uvedených důvodů bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 

Královéhradeckého kraje- odbor ÚP a SŘ, podáním u zdejšího správního orgánu. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. 

Josef Nypl 
odborný referent 

Doručí se: 
(datovou schránkou} 

otisk úředního razítka 

drawiNG project, s. r. o., Štítarská č. p. 114, Kolín ll, 280 02 Kolín 2, IDDS: bkhifvi 
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí č. p. 1245/2, 500 03 Hradec Králové 3, IDDS: gcgbp3q 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor školství, kultury a sociálních věcí- památková péče, 

náměstíT. G. Masaryka č. p. 38, 544 Ol Dvůr Králové nad Labem 1 


