
 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

05111501- SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

v

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

pojistné dávky a statistiky — II

„ČSSZ - Požadavky a legislativní změny NEM 2018“

Číslo RS/DS_PDS 11/13

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce Objednatele: Mgr. František Boháček, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněné jednat jménem Objednatele: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a

komunikačních technologií

Kontaktní osoba:_

tel:—

e-mailz—

IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“) na straně jedné

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2A, 150 00 Praha

Zastoupená:— jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba:_

tel.:_

e-mail:—

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2108559139/2700

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ - Požadavky a legislativní změny NEM

2018“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového

vybavení pro pojistné dávky a statistiky -— II, ze dne 2. 7. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.

10. 2017 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravu aplikačního

programového vybavení NEM (dále jen „APV NEM“), přičemž úpravou APV NEM se rozumí implementace

změn vycházejících z legislativních úprav a požadavků odborných útvarů Objednatele (dále jen „Dílo“).

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli

cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Clánek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

1 205 800,- Kč bez DPH

(slovy: jeden milion dvě stě pět tisíc osm set korun českých)

tj. 1 459 018,- Kč vč. DPH

(slovy: jeden milion čtyři sta padesát devět tisíc osmnáct korun českých)

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data

jejich doručení Objednateli.

Clánek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.
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3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Clánek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce se řídí podle příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Clánek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

 

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

tel:

e-mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění

v registru smluv Objednatelem nebo ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno

oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, podle

toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jedno sto dvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti

této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém případě povinny hradit

si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo

nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna Objednatelem v registru smluv v souladu

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném. V registru smluv

nebudou zveřejněny osobní údaje uvedené v ustanovení odst. 5.2 a 5.3 za účelem ochrany osobních

údajů oprávněných osob, z téhož důvodu nebudou zveřejněny podpisová pole zástupců Stran a osobní

údaje v identifikaci Stran, vyjma jmen a příjmení a funkcí zastupujících osob, a dálevnebudou zveřejněny

v tabulce v čl. 2 Specifikace ceny Díla Přílohy č. 1 této Smlouvy sloupec „Počet CD“ (včetně součtu),

sloupec „Sazba za CD bez DPH“ a sloupec „Celková cena bez DPH“ (s výjimkou součtu).

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady

od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.
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Česká republika -

   

  

 

  

 

IQMIX s.r.o.:

v , , ., . v , ara
Ceskas rava |aln|ho bezpecenl: Datum; MH?

Jméno: Ing

Funkce: ře Funkce: jednatel společnosti
k .

Dátum 14-12 2018
Mlsto: Praha

,' '\ W:? ,.

Datum: 1 v " N d

Místo: Pra ha
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace Díla

Předmětem plnění (Dílem) dle této Smlouvy je níže specifikované úprava APV NEM:

A. Legislativní změny 2019

- Uprava Legislativní změn pro rok 2019: Změna redukčních hranic, Změna

normativních nákladů na bydlení, Změna životního minima (úpravy

kalkulaček pro výpočet denních vyměřovacích základů, exekucí a

insolvencí).

B. Úprava APV NEM v souvislosti s napojením na upravené rozhraní SIZ

. Implementace nového WSDL v APV NEM v souvislosti s nasazením nových

512.

C. Možnost zaevidovat Žádost o otcovskou i v případě, kdy není nárok

Požadavek obsahuje jak úpravu v INNP tak i v NEM.

o Úprava v INNP: na dokumentu Žádost o otcovskou poporodní péči sníží význam

kontrol ze závažné chyby na upozornění:

- KE321 Kontrola, že datum začátku péče mínus datum narození dítěte

je<= 6 týdnů.

- KE322 Kontrola, že datum začátku péče mínus datum převzetí dítěte do

péče <: 6 týdnů.

- KE335 Kontrola, že datum převzetí je před datem začátku otcovské.

- KE323 Kontrola, že datum začátku péče musí být menší než Datum

narození dítěte plus 7 let.

- KE327 Kontrola, že k nástupu na otcovskou došlo před nabytím účinnosti

, zákona.

o Uprava v APV NEM: Nové kontroly na dávce (rozsahem odpovídající kontrolám

v INNP, kterým se snižovala váha chyby) s významem závažná chyba.

Součástí Díla bude:

2

dodání testovacích scénářů pro nové funkčnosti;

nasazení verze/í APV NEM do testovacího prostředí Objednatele;

nasazení verze APV NEM do produkčního prostředí Objednatele;

aktualizovaná technická dokumentace (instalační, provozní, uživatelská příručka);

dodání zdrojových kódů celého APV NEM se zapracovanými změnami;

zvýšená aplikační podpora APV NEM po implementaci úprav v produkčním prostředí po dobu

14 kalendářních dnů, která bude spočívat zejména v:

o v případě nahlášení problému, nestandartních stavů a situací na produkčním prostředí

týkajících se Díla je předmětem zvýšené podpory aktivní a bezodkladné provedení analýzy

zaslaných logů APV a provedení dalších kroků vedoucích k odstranění problému, po celé

období zvýšené podpory;

o vpřípadě, že si řešení nahlášeného problému vAPV NEM vprodukčním prostředí vyžádá

implementaci změny do APV NEM, je součástí zvýšené podpory implementace tétovzměny do

APV NEM a dodání potřebné opravné verze APV NEM do všech dotčených prostředí CSSZ.

Specifikace ceny Díla

Maximální počet člověkodnů (dále jen „ČD“) pro implementaci požadovaných změn APV NEM prováděných

touto Smlouvou dle jednotlivých specialistů:
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Sazba za ČD Celková cena bez

Role Pocet CD bez DPH DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Tester

 

Vývojář

 

Ostatní

 

 

Celkem
1 205 800,- Kč    
 

3 Harmonogram plnění

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí počet

kalendářních dní. Hodnota „'l“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

 

 

 

 

 

 

 

    

Milník Termín

Legislatlvm zmeny 2019 — Instalace do testovaCIho T + 20 dní

prostredl

Leglslatlvnl zmeny 2019 - Instalace do produkcmho T + 3O dní

prostredi

Úprava APV NEM v souvislosti s napojením na

upravené rozhraní 512 — Instalace do testovacího T + 20 dní

prostředí

Úprava APV NEM v souvislosti s napojením na

upravené rozhraní 512 — Instalace do produkčního T + 30 dní

prostředí

Možnost zaevidovat Žádost o otcovskou i v případě, T + 60 dní

kdy není nárok — Instalace do testovacího prostředí

Možnost zaevidovat Žádost o otcovskou i v případě, T + 90 dm’

kdy není nárok — Instalace do produkčního prostředí

Akceptační kritéria

. Dílo je realizováno v souladu s touto Přílohou č. 1 — Specifikace Díla.

. Všechny provedené úpravy/změny jsou úspěšně otestovány v testovacím prostředí Objednavatele.

. Upravené APV NEM je nainstalované a plné funkční v produkčním prostředí Objednatele.
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. Objednateli je předána kompletní odsouhlasená aktualizovaná dokumentace a zdrojové kódy.

. Ze strany Zhotovitele byla poskytnuta zvýšená aplikační podpora APV NEM v rozsahu 14 kalendářních

dnů po instalaci do produkčního prostředí dle článku 1 této Přílohy č. 1.
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Příloha č. 2 — Podmínky plnění

4 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné poskytování plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a

dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s prováděním Díla

bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

. HW a SW vybavení pro testování v prostředí Objednatele.

. Technické zajištění testů - poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti

třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost a součinnost při testování

. Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele,

včetně zajištění potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a

produkty třetích stran: „

. Provozní administrace CSSZ

0 Výše uvedená součinnost je potřebná v termínech pro specifikaci způsobu řešení a při nasazení,

testování a ladění dodaného upraveného APV do prostředí Objednatele.

Legislativní součinnost

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

. Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku,

organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.

. Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

. Předávání všech relevantních informací nutných k Dílu včetně aktuálních zdrojových kódů, včetně

kompletní programátorské dokumentace, aktuální funkční specifikace a ostatní dokumentace podle

pravidel release managementu.

Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.

Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném

pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

. Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran

v potřebném rozsahu a termínech. Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech

uvedených v harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů

v integračním prostředí Objednatele.

. Součinnost při úpravách s okolními systémy v návaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při

návrhu řešení.

. Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí

Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocem’.

. Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor

k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu

budou Zhotoviteli předány vždy do druhého pracovního dne po jejich vyžádáni Zhotovitelem.

. Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.
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Soulad se standardyy 5

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT Objednatele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

1. std_db_20151113_v0.97.doc Standard databází 0.97

2. std_inet__1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému CSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 2 30

' stanice 2.30 stanice '

7. std_metodikavyvoje_apv_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. Štgalfarawdlareleasemanagementu_apv_1_2_ Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

Programátorské konvence .NET 2.0 — , ,

10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence .NET 1_0_19

. Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft

11. BIzTaIkDevelopmentStandard.v2.01.pdf BizTalk server 2.01

. Požadavky na nové aplikace při integraci

12. AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02 do AAA portáiu 9.02

Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_O.4 Standard pro tvorbu, předávání a

13. „ v , . o , , 0.4

.pdf spousteni skriptu v databaznch Oracle

, , API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. Egsngagiqépévgzmnmite??? ' WS_API_DMA - Standard rozhraní pro 4.3

— _ _ _ — _ .p ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

16. std_srv_0.41'doc Stalndavrd systemove konfigurace 0.41

apllkacnlch serveru verze

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

18. Standard Komunikace SD s exter firm v1_00 Standard 'fiofnun'kéce Servrcedesku 1.00

s externimi firmami

19. , , Standard provozních prostředí v prostředí

Std provoz protredi v4 v IKT CSZ.docx „ 4.00

Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS CSSZ na

$6.1. v , 0.4

data.pdf otevrena data

$6.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard Využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard Využívání datového katalogu 0.4

56.5. Standard Císelníky CSSZ.pdf Standard Císelníky CSSZ 0.5
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