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sMLoUvA o DÍLo TSKRPOOS3.*U

uzavřená podle $ 2586 a násl. zékona ě. 89/2012 sb.' oběanský zátoník (dále jen 
',oběanskýzákoník")

číslo smlouvy objednatele: N3l|8l4020l14s

ěíslo smlouly zhotovitele: 53/2018

I.
Smluvní strany

1. objednatel: Techniclaí správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Rásnovka 77018' 110 00 Praha 1- Staré Město
IČo| 03447286
DIČ: CZO3447286
zapsanáv obchodním rej stříku vedeném Městským soudem v PÍaze' oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú. 2023100003/6000

zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr' Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a vešketých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
členové představenstva společně , z nichž nejméně jeden musí bý předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

osoby zmocněné kjednání ve věcech technických:
Ing' Jiří Mayer, ředitel investiěního úseku
Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a rea\izace bezmotorové

dopravy + BESIP
Jana Holasová, Dis.' TDI

Zhotovitcl: AUTOTRAK, spol, s r.o.
Pod Petřinami 2117,162 00 Praha 6
IČo: 45306028
DIČ: CZ453O6028
zapsaná v obchodním rej stříku vedeném: Městským soudem v Praze,
oddíl C, vloŽka I42I2
Bankovní spojení: ČSoB, a.s.
č,. tt': 19234Í59'7 / 0300
zastoupena: Richardem Vojířem, jednatelem spoleěnosti

osoby zmocněné k jednání:
_ ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel
- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel
- hlavní stavbyvedoucí: Lukáš Tuma



V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní strana,
u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez
zbytečného odkladu' V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušen{ této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuj e se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbýeěného odkladu, co k tomu
bude poškozenou stranou vyzvána.

n.
Předmět smlouly

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: ,,Nárožní - MHD Bucharova, Praha 13, č. akce
2970287 - BESIP(' dle projektové dokumentace, kterou zpracovala projekění a inženýrská
kancelář Labron, s.r.o., Karla Michala 65, Praha 5 _ Zbraslav.

Dílo je vymezeno následovně:

Před;rlětem plnění je výstavbu ochranného ostrůvku v prostoru přechodu pro pěší na komunikaci
NároŽní v blízkosti křižovatky s ul. Bucharova. ostrůvek bude mít šířku 2'5 m s povrchem z
litého asfaltu. V riírnci stavby dojde k rekonstrukci přilehlých autobusoÚch zálivů včetně
nástupních ploch zastávek. Zálivy budou mít mastixový powch SMA 11, nástupní plochy budou
z asfalÍ;l litého. odvodnění ztlstává stávající, jen dojde k posrrnu uličních vpustí k obrubě po
jejich přípojce. Celá stavba bude doplněna o vodoÍovné a svislé dopravni značeni a v místě
dopravních stínů před ostruvkem budou umístěny odrazky ve směru jíZdy.

(dále jen 
''dílo")'

2. Místo realizace díla: Praha 13, Bucharova

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě,
kjejímuž uzavření je objednatel oprávněn na zékladé smlouvy o zajištění správy majetku a
výkonu dalších činností, která byla dne 12. 1. 2017 s účinností ke dni 1. 4.2017 lzavřena mezi
objednatelem a hlarrrrím městem Prahou (pro úěely této Smlouvy též jako ''HLMP)' když na
základě této smlouvy objednatel pro hl. m. Prahu zajišťuje řádnou a odbomou sprálu, ochranu a
rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP (pro
účely této Smlouvy též jako ,,Smlouva HLMP')' a Ve stanovené době předat dílo objednateli.

4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovítele,
předarrou projektovott dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením
stavby a v souladu se stavebním zákonem č' L83/2006 Sb., v platném znění, a předpisy
souvisejícími.

uI.
Doba plnění díla

1 . Termín zahájeni: po zveřejnění SoD v registru smluv

2, Termín dokončení: červen 2019

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech ěin|: 74 kalendářních dnů.

Při pozdním zahájen| díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se
termíny dokončení o toto prodlení prodlouží'

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně' aby bylo dílo provedeno
dle vydaného stavebního povolení.
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Iv.
Cena díla

1 . Cena za zhoÍoveni díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejrnýše
přípustná, zahmuj ící všechny náklady související s kompletním zhotovením díla.

2. Celkem cena za dílo bez DPH: 3 499 110'00 Kč

DPH: 734 813'10 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 233 923,1'0 Kč,

Cena je blíže specifikována v příloze oceněný položkový rozpočet.

V ceně za zhotovení díla jsou zahrtuty i nríklady na vybudování' provoz, údržbu a vyklizení
zďízení staveniště zhotovitele, zpracovéni dokumentace skutečného provedení díia ve 3
vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IPR Praha ve
dvoj ím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištění DIR ajejich realizaci, náklady na
skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

3. Cena můŽe být změněna pouze dohodou obou smluvních stran ťormou dodatku k této smlouvě

.1. Zhotovitel nese nebezpeěí změny okolností ve smyslu ust. $ 2620 odst. 2 oběanského zíkoníku.

v.
Platební podmínky

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve lýši dohodnuté v ěl. [V' Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po provedení prací, po potvrzení soupisu provedených prací objednatelem a
po předání a pÍevzeÍi předmětu díla nebo jeho části za podmínek stanovených v tomto ělánku
niže.

2' Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelem
odsotůlaseného soupisu provedených prací, přiěemž faktura bude mít náleŽitosti daňového
dokladu dle ziíkona č' 23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna
předávacím protokolem dílěího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím
protokolu dílčího zdanitelného plnění musí byt výslovně uveden den předání a převzetí dílčího
zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona ě.23512004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady
nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k
doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenasúívá a lhůta splatnosti
počíná běŽet poté, co bude doruěena faktura náležitě doplněna či opravena'

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány ,,Soupisy provedených prací"
a ,,Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění", které budou předloženy objednateli ke
kontrole. objednatel je potvrdí, příp. zarnítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.

4. Splatnost dílčích ťaktur i koneěné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury
objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po ukončení přejímacího řízení
doloženého protokolem o předání a pÍevzetl díla podepsaným oběma smluvními stranami.
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5 ' V konečrlé faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury

vI.
Podmínky provedení di|a

1. objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla' Zápis o
předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen 

''SD") nebo bude
nedílnou souěástí SD jako jeho příloha.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a drúu prací na zakladě Žádosti
objednatele a strany zahájí jednaní o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v prováděnl díIa z důvodu na straně objednatele, které
brání řádnému provádění díla

c) při zastavení prací státními a kontrolními orgiíny nebo z důvodu vyšší moci (pokud není
odpovědnost na straně zhotovitele)

d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla' seznámil se s místními podmínkami a
místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou' Zhotovitel není
oprávněn prodloužit dobu provádění díla ěi požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu
smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla
1akkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezi' Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla
skrýé překríŽky týkající se místa, kde má bý dílo provedeno, znemožňující provést dílo
dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odbomé péěe,
oznéLrní to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody
o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII,
Kontrola prací a vedení stavebního deníku

objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovnÍky, resp. osobou
zmocněnou. V případě lišÍěni závad uéini zťpnam do stavebního deníku s požadavkem na
jejich odstranění ve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací věetně
doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy ě. 9 vyhlášky
ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

_ Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skuteěnostech budou
zapisovány denně.

- Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
_ Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v

zápisu na první straně stavebního deníku.
_ Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a

množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a
jejich vyhodnocení, odchylky od projektu'

_ Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí bý
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

3 ' Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zríkona.
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4. Současně se Stavobním deníkem je nezbýné vést stavební deník víceprací, ve kterém je
zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce věetně jednotkoých cen. Pro jeho vedení platí stejné
povinnosti jako pro stavební deník.

5 . Na stavbě bude obj ednatele zastupovat stavební dozor investora (TDI) .

VIII.
Převzetí díla

Po provedení díla' příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předaní a převzeti
dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se
uskuteční v místě provádění díla. objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.

2. o přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívaní díla funkčně či
esteticky, ani užívéní díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by
objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou týo sepsiíny v zápise o před{íní a pÍevzeti
díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupovríno obdobně dle č1. MII.
odst. 1-2 smlouly.

4' Práce, které budou zakrýy nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě
výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého
pracovního dne od této výzvy' Pokud tak neuěiní, má se za to, že provedené práce jsou
provedeny řádně a zhotovitelje oprávněn pokaěovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel
dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude_
li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního
stavu objednatelem.

5. ZaL<ryje-Ii zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Žádost objednatele práce odký a uvést do původního stavu na svůj
naklad, i když nebude žádná vada zjišténa.

6. V případě přejímaní dílčí části stavebního díla musí bý vždy zhotoven zápis s popisem
předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

7. objednatel poŽaduje, aby zhotovitel předložil k přej ím acimu řízení stavby t1'to doklady:
_ originál SD
- výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických

předpisech objednatele (TP TsK)
- atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě

- dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
_ zanrěření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (lx pro IPR Praha _

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a lx pro TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)

- doklad o předaní geodet. zaměření na IPR Praha
_ vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
_ hospodďení s odpady, doklad o likvidaci odpadů

- vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním
řizením (resp' předčasným uživénim) požadovat stavební úřad, Policie Čn, oi ;iny účastník
kolaudačního řízení.
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8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zaháji
a obě strany uzavřou,,Dohodu o předěasném užívání stavby" dle ust. $ I23 zékona ě. 183/2006
Sb' o územním plánovr{ní a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

Ix.
Záruční doba

I ' Záruční doba díla j e dohodnuta na ó0 měsíců.

Záruění doba poěíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě
převzetí díla po ěástech.

2. Zátvčni doba materiálů nebo výrobků, které se stanou souěástí díla, u nichŽ výrobce, čsN oi
právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá zétruěni doba, koněí dnem
uplynutí takto stanovené doby životnosti.

3. objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznilmením vad díla doručeným na
adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní
případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

5. Zhotovitel je povinen se v období do 2let od dokoněení díla účastnit kontroly kvality
realizovaného díla prováděné správcem komunikace (příslušným oblastním správcem
objednatele) na základě jeho výzvy.

6. Budou-li při kontrole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jakékoli závady čí nedostatky, je
zhotovitel povinen je odstranit na své néklady bez zbýeěného odkladu.

x.
Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávaj í následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 %o ze sjednané
celkové ceny díla zakaždý zapoěaÍý den prodlení,

2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto
smlouvou, a to ve výši 0'5 oÁ ze sjednané celkové ceny díla za kaŽdý započaý den, a to až do
doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení
ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve qiši 0'5 % ze sjednané celkové ceny díla za
každou vadu a každý započ,atý den prodlení,

4' smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené
v ěl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,I oÁ ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu
a každý derr prodlení,

5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou ťaktrrry nebo její části v dohodnutých
termínech ve výši 0'01 %o z dlužné ěástJ<y za každý den prodlení,

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními
právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgrinů státní správy ěi
samosprávy, a to ve výši 2 %o ze sjednané celkové ceny díla za kaŽdé jednotlivé porušení
povinnosti,
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7. smluvní pokuta za porušení povínnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele
způsobem stanoveným v č1. XI. odst' 9 této smlouvy ve výši 1 %o ze sjednané celkové ceny díla
za kaŽdý jednotliý případ'

8' smluvrrí pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí
osobě zhotovitelem na žádost objednatele, a to ve qýši 10.000'- Kč. za každý započatý den
prod1ení'

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přiěemž smluvní
pokuty mohou bý kombinovríny (uplatnění jedné smluvní pokuty nevyluěuje souběžné uplatnění
j akékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele práva k uplatnění nríroku na
rrálrradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doruěení ýzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní
straně kjejí úhradě. Výzva musí vŽdy obsahovat popis a ěasové určení události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo
objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky
nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. $ 1987 odst. 2 občanského zríkoníku'

XL
ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel
rnusí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukěních standaÍdů pro tvorbu informačních
panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací
dokumentace veřejné zakrizky' doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na
www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavMl4e se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně
aktualizovaný popis pruběhu stavby pro umístění na webové stranky www.tsk_praha.cz.

2. Zhotovitel odpovídá zato,že bude provádět dílo s lynaložením veškeré odbomé péěe tak, aby
nedoš1o k:

a) porušení obecně závazných předpisů,
b) porušení smluvních podmínek,
c) porušení příI<azů daných objednatelem,
d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či

rnajetku třetích osob'
e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č.26212006 Sb., zakoníku práce' v platném znění

azek. č,.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpeěnosti a ochÍany zdtavi při ptáci,
v platném znění.

Za případné škody, kleré vzniknou v souvislosti s ěinností zhotovitele, nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokráže, že škoda vznikla v jednoznaěné příěinné souvislosti s

příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem
prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozomění trval.

3' V případě odstoupení od smlouvy Ze strany objednatele ve smyslu občanského zríkoníku
smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní stÍany si
sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu $ 2001 a násl'
občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistlli objednavatel po uzavření smlouvy, Že nebude
schopen plnit své finanění závazky z této smlouvy vyplýající, ačkoliv před uzavřením
smlouvy na záI<ladě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat
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nemohl. obj ednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy
zlrotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

.1. objednatel si '"yfuazuj e právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky
budou vyžadovat (požadavek oDA MHMP' PCR atd.). Zhotovitel bere toto ujednaní na
vědomí, neboť je srozuměn stím, že s ohledem na charakter díla je nezbýné respektovat
dopravní a jiné podmínky.

5' Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujišťuje objednatele, že dílo
lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli
investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce
sj ednané nad rámec sm1ouvy ťormou dodatku ke smlouvě budou zapsríny v samostatném
deníku víceprací (sD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsoúlasení těchto prací
v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplaceny.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházej icí z položek uvedených v soupisu prací (W) a
z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje)
budou předloženy bez podrobného vyěíslení TDI, který nechá okamžitě týo vícepráce schválit
řediteli investiěního úseku objednatele. Vícepráce mohou bý zahájeny až po soúlasu ředitele
investičního úseku objednatele, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění
termínu vydaného DIR nebo brlíní dalším navazujícím pracím, muže bý drín souhlas
telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel
Zhotoviteli skutečně vynaložené naklady s tím spojené.

8' Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.

9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 %o objemu prací
z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadžnl praci poddodavateli
neuvedenému v příloze lyžádat si předem souhlas objednatele.

10. Zhotovitel se zavaztje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení
stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotěených or3anizací.

1 1 ' Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění ďLIa dle závazných rozhodnutí
orgrinů státní správy.

12' Zhotovitel zajistí projednání DIo a vydání DIR, dodrží jeho podmínky a podmínky dopravní
obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce zajeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena
v termínu dle DIRu, si zhotovitel siím a na vlastní náklady zajistí projednaní a prodloužení
(vydání) DIRu k řádnému dokoněení práce.

13. osazení dopravního znaěení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že
dopravní značení bude realizováno dle TP TSK.

14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v pruběhu provádění díla řídit technickými normami a
předpisy, které předložil k odsoúlasení objednateli před podpisem smloulT, a že při realízaci
buclou použity asfaltové směsi, jejichŽ průkazní zkoušky předložil před podpisem smlouvy
ke sclrválení objednateli.

l5' Zhotovitel si rra vlastní náklady zaj istí zďízení staveniště, věetně proj ednání jeho umístění, jeho
vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zríkresy stávajících inženýrských sítí a jejich
vytýěení, včetně aktualizací vyj ádření.

16. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.

17. Před předríním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby
(DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: natládání s odpady,
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výsledky předepsaných zkoušek, prohliíšení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o
materiálu předaném či r.ryzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané
laboratoří obj ednatele.

18' Zhotovitel bere na vědomí' že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí
odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.

19. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skuteěného provedení stavby
v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a
potvrzení o předríní na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce
(oznámení o ukončení prací)'

20. Zhotovitel se zavanlje, že veškerý dlažební materiál, který nebude nrásledně použit zpět na
komunikaci, bude vyěištěn a odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smloury
,,Hospodďení s vybouraným materiálem".

xII.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvrání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na
základě takové poj istné smlouvy činil pro jednu škodnou událost mínimálně 1 000 000'- Kč.
Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě vícě pojistrrých smluv'

2. ZhotoyiÍel' je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlour.y na žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potwzení příslušné pojištbvny, příp' potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu
poŽadovaném v předchozím odstavci.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu sezniímil s povahou a
předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbýné k
rea|izaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbomými znalostmi' které jsou k provedení
předmětu díla nezby+né. ZhotoviÍel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil
se všemi dokumenty tvořicími její přílohy. Kontrolou dokumentace áotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a
předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré
práce trvalého či dočasrrého charakteru věetně materiálu, které jsou obsaženy v předané
projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce,
jejichž provedení by měl zhotovitel v riímci své odborné způsobilosti předpokládat.

2' Zhotovite]' se zavazuje, že na zÍl<|adě předloženého harmonogramu prací vypracuje
ve spolupráci s objednatelem platební kalendař.

3' Zmény této smlouvy mohou b;ýt realizovžny pouze formou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4' olázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními oběanského
zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotov erich, z nichžkaždé má platrrost originálu.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv'
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7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s' (CES TSK) vedené Technickou správou
komunikací hl.m. Prahy' a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlourry, ěíselnéoznaěení této smlouvy a datum jejího podpisu.

8. Smluvní strany prohlašují,že skuteěnosti uvedené v této smlouvě nepovažujíza obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení kjejich užitía zveřejnění bez
stanovení jakýclrkoli dalšíchpodmínek, v platném znění.

9' Zhotovitel neposkýne Žádné informace týkajícíse prováděného dí1a dalšímosobám, s qýjimkou
oprávněných zástupců objednatele.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají' žeuveřejnění tétosmlouvy v registru smluv dle zákona
ě' 3401201'5 Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti někteýh smluv, uveřejňovríní těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

11' Každá ze smluvních stran potvrzuje, žepři sjednávrínítéto smlouvy postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a
veškerých činnostech s ni souvisejících. Smlur.'rrí strany potvrzují, že se seznámily se zásadami
Crinrinal compliance pťogramu TSK (dále jen

''CCP")'
které jsou uveřejněny na webových

stránkách objednatele, zejméta s Kodexem CCP a zavazljí se týo zásady po dobu trviání
smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, žebude jednat a přijme
opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodeďení na spáchání trestného činu ěi k jeho spáchaní, tj.
tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla bý přiětena odpovědnost po dle zěů<.é'41812011.

Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle zák.ě. 4012009 sb.

12' Nedílnou součástítéto smlouqr j sou přílohy:
_ Podrobný harmonogram prací
_ oceněný položkový rozpočet
_ Seznanrpoddodavatelů
_ lJospodaření s vybouraným materiálem

V Praze dne 1Á. J?, 1i]111

Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m' Prahy, a.s.

ril.;r

Zhotovitel:
AUTOTRAK, spol. s r.o.
Richar
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