



STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

VÁŠ DOPIS Č. j.:

ZE DNE:

NAŠE Č. j.: MMH/ /2018

NAŠE SP. ZN.: MMH/ /2018

POČET LISTŮ DOPISU: 1

HAVÍŘOVSKÁ STAVEBNÍ s. r. o.

Ostravská 23/42

Horní Těrlicko

735 42 Těrlicko

VYŘIZUJE: Vinklárek, Ing.

TEL.: 596 803 339

FAX: 596 803 350

E-MAIL: vinklarek.jiri@havirov-city.cz

DATUM: 08.10.2018

Věc: Objednávka č. OBJ/ 0018 /OÚR/18 – Sesuv svažná na ul. Svažná – definitivní úpravy

Odbor územního rozvoje, oddělení investic Magistrátu města Havířova objednává u Vás provedení *definitivní úpravy* na vzniklé svahové deformaci a sesuvu břehového porostu pozemku p.č. 2093/33 a 2093/33 v k.ú. Bludovice.

Předmětem bude definitivní úprava, která se provede na základě zpracované projektové dokumentace společností PEGA mont s r.o., Havířov vč. položkového rozpočtu.

Jedná se o trvalý havarijní stav v dané lokalitě (stanovisko geotechnika Ing. Luďka Kováře, Ph.D, ze společnosti K-GEO s.r.o.).

Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (viz. příloha)

Cena bez DPH (dle rozpočtu, viz. příloha).....	1 939 849,43 Kč
DPH 21 %	407 368,38 Kč
Cena celkem vč. DPH	2 347 217,81 Kč

Termín provedení : od přijetí objednávky do 60 kal. dnů

Platební podmínky: proplacení definitivní úpravy na základě měsíční fakturace vystavené po převzetí prací. Splatnost fakturace 30 dní.

Sankce:

1. V případě prodloužení zhotovitele s termínem dokončení díla, bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodloužení.

2. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, objednatel bude účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Záruka : 60 měsíců



.....
[Redacted]
Mgr. Jana Feberová
primátorka statutárního města Havířova

Příloha 1
Počet listů přílohy 2

převzal dne 12.10.2018

[Redacted]
OKRO Mgr. J. Feberová

Za správnost: Ing. Jiří Vinklárek, referent oddělení investic, OÚR
Havířov dne: 20.12.2018