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 č. Smlouvy Objednatele:  000805 00 18 
 č. Kontraktu Objednatele: 9002002626
 č. Smlouvy Zhotovitele:   

 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 

 

 

 

SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886               
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1930731349/0800 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

IM-stav Praha s.r.o. 
se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň  
zastoupená: Petrem Michovským, jednatelem 
IČO: 26465728 
DIČ: CZ26465728, plátce DPH 
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu: 27-7436040267/0100 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 84107 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“) 
 

 
Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 6. 9. 2018,  

č. j. 1000191849 s názvem „Oprava podchycení základu budovy – areál garáže Vršovice“, 
jehož výsledky jsou pro Zhotovitele závazné, dohodly na uzavření této Smlouvy o dílo (dále 

jen „Smlouva“).  
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele opravu podchycení základu budovy – 
areál garáže Vršovice (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje uhradit cenu Díla za 
podmínek dále stanovených v této Smlouvě. 

Dílo zahrnuje i bourací a stavební práce dle Přílohy č. 1, včetně odvozu a likvidace odpadů 
(veškerého vybouraného materiálu). 
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2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

2.1 Cena za Dílo dle čl. 1 této Smlouvy je stanovena ve výši 1.894.603,81 Kč bez DPH (slovy: 
jedenmilionosmsetdevadesátčtyřitisícšestsettři korun českých osmdesátjedna haléřů bez 
DPH). 

Uvedená cena zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené Dílo v rozsahu dle čl. 1 
této Smlouvy po celou dobu realizace, uvedená cena je sjednána jako nejvýše přípustná a 
konečná. Cena je nezávislá na inflaci, tj. žádná ze Smluvních stran nesmí požadovat úpravu 
ceny z důvodu změny míry inflace. 

2.2 DPH bude účtována dle daňových předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). 

2.3 Cena za Dílo se sjednává dohodou a je součtem cen za skutečně provedené práce dle 
Položkového rozpočtu - výkazu výměr, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.  

2.4 Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu Díla sjednanému v této Smlouvě mohou být 
realizovány a fakturovány pouze po uzavření příslušného dodatku k této Smlouvě. 
Případné změny rozsahu předmětu plnění určuje Objednatel v souladu s příslušnými 
smluvními podmínkami. O těchto vícepracích bude veden samostatný „Deník víceprací“. 

2.5 V oceněném položkovém rozpočtu, který je v Příloze č. 1 této Smlouvy, jsou stanoveny 
jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu 
plnění Díla. Tyto jednotkové ceny jsou závazné pro fakturaci a oceňování případných 
víceprací nebo méněprací. Zhotovitel je povinen akceptovat jakýkoliv požadavek na 
redukci prací a dodávek dle této Smlouvy, pokud nebyly dosud Zhotovitelem provedeny. 
Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem 
na rozpočet. Položkový rozpočet slouží pouze pro účely fakturace a oceňování případných 
víceprací a méněprací. 

2.6 Smluvní strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, včetně ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

2.7 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně doložitelné (hmoty, mzdy, stroje). O přiměřenosti přímých nákladů rozhodne 
pověřený zástupce Objednatele. Oceňování nepřímých nákladů (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha – tzv. SPON v posledním 
znění pro daný obor stavebních prací. 

2.8 DUZP je poslední kalendářní den příslušného měsíce a u konečné faktury je to den podpisu 
předávacího protokolu. U stavebních a montážních prací zařazených do CZ-CPA 41 až 43 
bude uplatněn zvláštní režim ve smyslu § 92e zákona o DPH. 

2.9 Fakturace ceny Díla bude prováděna na základě dílčích měsíčních faktur - daňových 
dokladů (dále jen „faktura“), vystavených v zákonné lhůtě od DÚZP na základě 
zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací v příslušném kalendářním 
měsíci, odsouhlaseného zástupcem Objednatele do výše 90 % ceny Díla bez DPH. 
Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací. Zbývajících 10 % ceny 
Díla bude uhrazeno po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených 
v Protokolu o předání a převzetí Díla. 

2.10 Konečnou fakturu na zbývajících 10 % ceny Díla bez DPH vystaví Zhotovitel v zákonné 
lhůtě ode DUZP. DUZP je den odstranění všech vad a nedodělků. Protokol o jejich 
odstranění bude přílohou faktury. 
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2.11 Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. 
Kromě náležitostí stanovených zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, musí obsahovat ještě tyto údaje:  
­ číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

­ číslo objednávky Objednatele, které pro účely vystavení faktury sdělí Objednatel 
Zhotoviteli, 

­ název Díla, 
­ kopii potvrzeného soupisu provedených prací, 
­ kopii předávacího protokolu, 

­ datum odeslání a vyznačení splatnosti faktury, 

­ IČO Objednatele a Zhotovitele, 

­ bankovní spojení Zhotovitele, 

­ razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, 

­ fakturovanou sumu (v členění na základ daně, DPH, suma celkem včetně DPH), 
­ v případě stavebních a montážních prací zatřídění do číselníku kódů klasifikace 

produkce (CZ-CPA 41-43) dle § 92a a 92e zákona o DPH. 

2.12 Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla Objednatele. 

2.13 Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.  

2.14 Pokud zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 
uvedeny údaje specifikované v čl. 2 této Smlouvy, nebo bude neúplná nebo nesprávná, 
nebo pokud nebude její nedílnou přílohou řádně oběma Smluvními stranami podepsaný 
předávací protokol, nebo pokud fakturovaná částka nebude odpovídat cenovým ujednáním 
této Smlouvy, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti 
Zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení 
a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury 
Objednateli. 

2.15 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účty Zhotovitele uveřejněné 
v registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pokud Zhotovitel nebude mít daný 
účet uveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a DPH uhradí až po uveřejnění 
příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě 
nedostává do prodlení s úhradou části ceny představující nezaplacenou DPH. 

2.16 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel 
pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 
její úhradě příslušnému správci daně. 

2.17 Zhotovitel předloží nejdéle do 14 dnů po předání a převzetí Díla konečnou fakturu, jejíž 
přílohou bude rekapitulace dílčích faktur. DUZP bude den podpisu předávacího protokolu. 

2.18 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění poskytovaných plnění do číselného kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2015. 

2.19 Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. DOBA PLNĚNÍ 

3.1. Dílo musí být provedeno do 30 kalendářních dnů od předání staveniště. Objednatel 
vyzve Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 7 pracovních dní předem. Pokud 
Zhotovitel ve lhůtě uvedené ve výzvě staveniště nepřevezme, považuje se staveniště pro 
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účely termínu dokončení Díla za převzaté dnem uvedeným ve výzvě. Podrobnosti 
provádění Díla jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeném v Příloze č. 2 této 
Smlouvy. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele, nejpozději však poslední den 
sjednané lhůty, hotové Dílo bez zjevných vad převzít. 

3.2. Doba provedení Díla bude prodloužena, jestliže přerušení provádění Díla bude zaviněno 
vyšší mocí (např. přírodní nebo průmyslové pohromy). Běžné nepříznivé vlivy počasí 
nejsou důvodem k prodloužení doby provádění Díla. Prodloužení doby provádění Díla se 
určí podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nutné na obnovení provádění Díla. 
Nebude-li možné dodržet termín dokončení Díla z provozních důvodů Objednatele, je 
nutné projednat posunutí termínu dokončení. 

3.3. Případné prodloužení termínu dokončení Díla z důvodů obsažených v odst. 3.2. tohoto 
článku, musí být písemně potvrzeno Objednatelem a bude řešeno smluvním dodatkem 
k této Smlouvě na základě zápisu ve stavebním deníku o přerušení prací. Zhotovitel se 
zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění Díla z důvodu uvedených v odst. 3.2 
tohoto článku, vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání Díla byl 
prodloužen pouze o nezbytně nutnou dobu. 

3.4. Dílo může být prováděno pouze v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin. 
3.5. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si Objednatel vyhrazuje právo na 

přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu. 

4. MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1 Místem plnění je areál garáže Vršovice - Nad Vršovskou horou 80/1a, Praha 10 - Michle. 

5. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY 

5.1 Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provedení Díla v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem a prohlašuje, že 
provedené Dílo bude mít vlastnosti požadované touto Smlouvou, pokyny Objednatele, 
právními předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné správy a příslušnými technickými 
normami a Dílo bude zcela funkční a bezpečné pro určený způsob užívání, a to jak při 
převzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců ode dne převzetí Díla 
Objednatelem. Zhotovitel se poskytnutím záruky za jakost zavazuje, že Dílo bude po dobu 
záruky způsobilé ke smluvenému účelu, jinak obvyklému způsobu užití a zachová si po 
tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou funkčnost. 

5.3 Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě vad a výměně vadných částí Díla 
za bezvadné. Práce na odstraňování reklamovaných vad je Zhotovitel povinen nezávisle 
na tom, zda reklamaci uznává, dokončit do 72 hodin od obdržení reklamace u vad bránících 
provozu a nejpozději do 10 dnů od obdržení reklamace u ostatních vad nebo vad 
vyžadujících zajištění materiálu. 

5.4 Pro vyloučení pochybností se sjednává, že Objednatel je oprávněn notifikovat jakoukoliv 
vadu (zjevnou nebo skrytou) kdykoliv po jejím zjištění (bez omezení doby) a nemusí tak 
učinit bez zbytečného odkladu poté, kdy se o vadě dozvěděl nebo mohl dozvědět. 

5.5 Důvodnost reklamace vady, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem, 
který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude uznána důvodnou, ponese Zhotovitel 
náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace neoprávněná, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované 
vady účelně vynaložil. 

5.6 Pokud Zhotovitel neodstraní vady v termínech stanovených v odst. 5.3 tohoto článku, je 
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Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele. 

6. SMLUVNÍ POKUTY 

6.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu v následujících případech: 

6.1.1. Pro případ prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného Díla v termínu dle odst. 
3.1 této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 
Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl na Díle pokračovat pro zásah „vyšší 
moci“ nebo z důvodu, že Objednatel neposkytl řádně a včas součinnost. 

6.1.2. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad v termínu dle odst. 5.3 této 
Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

6.1.3. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřeno pojištění podle odst. 10.21 
této Smlouvy, nebo pro případ, kdy Zhotovitel neumožní Objednateli si existenci a 
platnost tohoto pojištění ověřit, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

6.2. Pro případ porušení povinnosti zachování mlčenlivosti podle odst. 10.19 této Smlouvy, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

6.3. V případě prodlení Zhotovitele s porušením povinnosti vrátit staveniště podle odst. 10.23 
této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

6.4. Závazek splnit povinnosti zajištěné v této Smlouvě zaplacením smluvní pokuty nezaniká. 
6.5. Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody způsobené porušením 

smluvní pokutou utvrzené povinnosti v plné výši. Pokud bude smluvní pokuta snížena 
soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv 
právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během 
trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu újmy 
a/ nebo právo na smluvní pokutu. 

6.6. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá na 
zavinění. Smluvní pokuty mohou být navzájem kombinovány a uplatněním jedné smluvní 
pokuty nezaniká nárok uplatňovat jinou smluvní pokuty dle této Smlouvy. 

6.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat náhradu 
škody způsobené v důsledku porušení sankcionované povinnosti, a to zvlášť a v plné výši 
a za tímto účelem Smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 OZ. 

6.8. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 
na zavinění. 

7. FAKTURACE SMLUVNÍCH POKUT 

7.1 Smluvní pokuty, jsou splatné ve lhůtě uvedené na faktuře a to na účet Objednatele uvedený 
na faktuře. 

7.2 Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat popis a časové určení události, která v 
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu. 

8. POVINNOST SOUČINNOSTI OBJEDNATELE 
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8.1 Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla. 

9. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

9.1 Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla. 

10. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

10.1 Zhotovitel může započít s plněním Díla po účinnosti této Smlouvy a předání staveniště. 

10.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně s odbornou péči, včas a v souladu se všemi 
příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení byly na úrovni 
požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/ nebo všemi příslušnými standardy, zákony, 
nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za 
jakost zaručuje, že Dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto Smlouvou 
a jejími přílohami (včetně projektové dokumentace). Pokud jsou uvedené normy nebo 
doporučení mezi sebou v rozporu, rozhodující pro účely této Smlouvy bude nejpřísnější 
předpis, norma či doporučení. 

10.3 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo zcela nebo zčásti prostřednictvím poddodavatele. Pokud 
k plnění této Smlouvy Zhotovitel použije poddodavatele, odpovídá, jakoby plnil sám, s tím, 
že Objednatel musí odsouhlasit výběr poddodavatele. 

10.4 V případě mimořádné události si Objednatel vyhrazuje právo na přerušení prací na nezbytně 
nutnou dobu. 

10.5 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění vad a nedodělků povede Zhotovitel 
Stavební deník (dále jen „Deník“) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude 
pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno v Deníku) zaznamenávat 
podstatné údaje týkající se Díla. 

10.6 Deník bude k dispozici každou pracovní směnu Objednateli ke kontrole a případnému 
zápisu. Každý jednotlivý zápis do Deníku pořízený Zhotovitelem, kterému přísluší 
odsouhlasení Objednatelem (změna rozsahu prací, změna technologie, vícepráce, úprava 
ceny, termínu apod.), musí být nejprve projednán s Objednatelem a schválen formou 
písemného dodatku k této Smlouvě. Dokončení Díla oznámí Zhotovitel zápisem do Deníku 
spolu s termínem přejímacího řízení. 

10.7 Deník bude veden dvěma průpisy a bude na stavbě přístupný kdykoliv v průběhu dne. 
10.8 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé (dále jen 

„zaměstnanci“), kteří se podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, 
dodržovali veškerá opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární 
ochrany a ochrany životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, ve znění pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a 
podmínek daných realizací Díla nebo stanovených Objednatelem. 

10.9 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené v Deníku musí být podepsány, nebo musí být 
uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné. 
Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu v Deníku nejpozději ve lhůtě 3 
pracovních dnů. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na 
postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. 

10.10 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2593 OZ. Na 
zjištěné nedostatky upozorní zápisem v Deníku. Bude potvrzovat soupisy provedených 
prací. Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud není přítomen 
odpovědný pracovník Zhotovitele a hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví 
či život osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel provádí Dílo odlišně od 
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Objednatelem předložené projektové dokumentace bez jeho odsouhlasení, nekvalitně 
apod.). 

10.11 Vstup na místo plnění Díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni 
z příslušných vnitropodnikových předpisů Objednatele a BOZP (proškolení odpovědného 
zástupce Zhotovitele provede zástupce Objednatele na vyžádání před zahájením plnění). 
Odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám. 
Zaměstnanci musí být pro vstup na pracoviště vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými 
oděvy s vysokou viditelností a s označením dodavatelské firmy na oděvu. 

10.12 Vstup do prostor Objednatele bude umožněn pouze zaměstnancům vybaveným externím 
průkazem a označeným visačkou se jménem, fotografií a názvem firmy Zhotovitele. Externí 
průkaz bude vydán Objednatelem na základě žádosti. 

10.13 Zaměstnanci se mohou zdržovat v prostorech Objednatele pouze v místě provádění Díla 
a jsou povinni se řídit pokyny pracovního dohledu. 

10.14 Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, včetně jejich vybavení odpovída-
jícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci musí být seznámeni s předpisy 
v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

10.15 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla a jejich slitin 
(jejichž původcem je Objednatel) a je povinen dodržovat veškeré náležitosti v souladu s 
platnou legislativou. 

10.16 Zhotovitel je povinen kovový odpad (dále jen „KO“) třídit dle druhu a kategorie a 
vytříděný jej po předchozí dohodě a po souhlasu Objednatele předat, pokud nebude 
dohodnuto jinak, na svoje náklady na Centrální úložiště odpadů (dále jen „CÚO“) do 
areálu ÚD Hostivař, U Vozovny 590/6, Praha 10 - Malešice, tel.: +420 296 122 472. 
Zhotovitel při předání uvede číslo nákladového střediska Objednatele. 
KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405  - železo, ocel, 
170401  - měď, bronz, mosaz, 
170402  - hliník, 
170410  - kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky, 
170411  - kabely neuvedené pod 170410 – Cu kabely, 
170411 - kabely neuvedené pod 170410 – Al kabely, 
170411  - kabely neuvedené pod 170410 – ostatní kabely, 
170407  - směsné kovy. 

10.17 Zhotovitel je povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená elektrická a 
elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy demontuje 
elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů), Zhotovitel předá na 
své náklady na CÚO. 

10.18 Kopii vážního lístku předá Zhotovitel Objednateli v rámci předávacího řízení dokončené-
ho Díla. Zhotovitel při provádění Díla, nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřený 
inventárním štítkem Objednatele. V případě nejasností je Zhotovitel povinen se obrátit na 
zástupce Objednatele. 

10.19 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při 
provádění Díla nebo v souvislosti s ním dozví. 

10.20 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, které bude 
provádět na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky a že činnosti, které jsou předmětem této Smlouvy, spadají do předmětu jeho 
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podnikání a pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován. Zhotovitel potvrzuje, že 
disponuje dostatečnou kapacitou kvalifikovaných zaměstnanců, které jsou k plnění Díla dle 
této Smlouvy nezbytné. 

10.21 Pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou při provádění Díla má Zhotovitel uzavřeno 
stavebně montážní pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím 
osobám na pojistné plnění ve výši min. 5.000.000,- Kč (slovy: Pětmilionů korun českých), 
přičemž toto pojištění bude Zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu trvání této 
Smlouvy a prokáže Objednateli trvání této pojistné smlouvy a to do 2 dnů od doručení výzvy 
Objednatele. 

10.22 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podmínkami poptávkového řízení, s 
rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění Díla 
nezbytné. 

10.23 Nejpozději v den předání Díla bude Zhotovitelem protokolárně předáno vyklizené a 
uklizené staveniště. 

11. SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE 

11.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší Smluvní strany zápis – Předávací protokol. 
Dílo je předáno podpisem Předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci 
Smluvních stran. 

11.2 Zhotovitel je povinen při předání Díla předat Objednateli technické listy použitých 
materiálů, prohlášení Zhotovitele o řádné likvidaci odpadů (v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., vyhláškami č. 383/2001 Sb. a č. 93/2016 Sb.), originál Deníku, prohlášení 
o shodě použitých materiálů a protokoly případných revizí. 

11.3 Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady nebo nedodělky nebo 
pokud nebude spolu s Dílem předán kterýkoliv z dokumentů uvedených v odst. 11.2 této 
Smlouvy. V tomto případě se Objednatel nedostává do prodlení s převzetím Díla. 
V případě převzetí Díla s vadami či nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny v 
Předávacím protokolu, včetně termínů jejich odstranění, které určí Objednatel. Po 
odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že vady 
a nedodělky byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem Protokolu o předání a 
převzetí dokončeného díla. 

12. KONTAKTNÍ OSOBY 

12.1 Kontaktní osoby Objednatele: 

Ve věcech technických a provozních: 
 tel.:  e-mail: 

tel.:   e-mail: 

 tel.: e-mail: 

tel.:   e-mail: 

12.2 Kontaktní osoby Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních: 

Petr Michovský,     tel.:    e-mail:  

Ve věcech technických a provozních: 

    tel.:    e-mail: 

Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osoby kdykoliv změnit, a to jednostranným 
písemným oznámením adresovaným druhé Smluvní straně. Změna je vůči Smluvní straně 
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účinná okamžikem, kdy jí byla oznámena. Kontaktní osoby nesmí měnit ani ukončovat 
Smlouvu, ani promíjet nebo uznávat dluhy z této Smlouvy vzniklé. Zajišťují vzájemnou 
komunikaci mezi Smluvními stranami, zejména ve věcech předání Díla, vyřizování 
reklamací, odstraňování vad a dalších záležitostí. 

13. UKONČENÍ SMLOUVY 

13.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 

13.2 Tato Smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 
odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 

13.3 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

13.3.1 zjistí v průběhu provádění Díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním Díla oproti harmonogramu vinou Zhotovitele, nebo že na stavbě 
nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty, 
je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; 

13.3.2 Zhotovitel ve lhůtách stanovených v Předávacím protokolu neodstraní vady Díla 
v něm zaznamenané, nebo neodstraní záruční vady Díla ve lhůtách podle odst. 
5.3 této Smlouvy; 

13.3.3 Zhotovitel je předlužen; 
13.3.4 vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
13.3.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

13.3.6 Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

13.3.7 jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva k majetku Zhotovitele; 

13.3.8 na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
13.3.9 Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některý z trestných činů uvedených 

v ustanovení § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
13.3.10 Zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoliv povinnost podle 

této Smlouvy; 

13.3.11 Zhotovitel přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně, nebo v rozporu se 
schválenou dokumentací pro provedení stavby, nebo použije k provedení Díla 
závadné, nebo jiné než schválené materiály; 

13.3.12 Zhotovitel přes předchozí písemné upozornění Objednatele, nebo zástupce 
Objednatele, neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

13.3.13 došlo k podstatnému porušení smluvních povinností Zhotovitele, a to za 
předpokladu, že takové porušení nebylo Zhotovitelem napraveno. Za podstatné 
porušení této Smlouvy se považuje zejména porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele z čl. 5., 10. a 11. této Smlouvy. Smluvní strany dále pokládají za 
podstatné porušení Smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem 
ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) Díla, hromadný výskyt vad 
v počtu přesahujícím deset, či opakovaný výskyt vady po opravě. 

13.4 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pokud: 

13.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele; nebo  

13.4.2. Objednatel vstoupil do likvidace, nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 

V těchto případech je Zhotovitel oprávněn také přerušit práce na provádění Díla. 
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13.5 Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran odstoupit od této Smlouvy z důvodů 
uvedených v OZ není jakkoliv dotčeno. 

13.6 Při odstoupení od této Smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou 
Smluvních stran. Pokud k dohodě o částečné ceně Díla nedojde do 15 dní ode dne účinnosti 
odstoupení od této Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého posudku (jako 
obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným Objednatelem. Náklady 
tohoto znaleckého posudku hradí strany poměrně, tj. každá ze Smluvních stran uhradí 
polovinu. 

14. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 
tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 
a násl. OZ o neúměrném zkrácení. 

14.2 Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 
písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení 
této Smlouvy si Smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout 
osvobození postupitele za žádných okolností. 

14.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem (splatné 
nebo dosud nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

14.4 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem (splatnou 
nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (splatné 
nebo dosud nesplatné). 

14.5 Pokud se kterákoliv Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoliv ustanovení této 
Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících 
z kteréhokoliv jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoliv dalšího porušení daného 
ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoliv závazku či učinění jakéhokoliv 
jednání podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění 
jakéhokoliv jiného závazku či učinění jednání. Neuplatnění či prodlení s uplatněním 
jakéhokoliv práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva. 

14.6 Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli pouze škody způsobené Zhotoviteli porušením 
některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé 
nedbalosti; a Zhotovitel se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností 
této Smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé 
nedbalosti. 

14.7 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 
OZ. 

14.8 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2627, 
§ 2628 a § 2630 OZ na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na 
základě této Smlouvy. 

14.9 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro 
závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

14.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by 
některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. 
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14.11 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy. 

14.12 Při výkladu této Smlouvy se nebude přihlížet k praxi zavedené mezi Smluvními stranami v 
právním styku, ani k tomu, co uzavření této Smlouvy předcházelo, popřípadě k tomu, že 
Smluvní strany daly následně najevo, jaký obsah a význam Smlouvě přikládají.  

14.13 Jestliže jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této 
Smlouvy (včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je, nebo se stane 
neplatným, nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nebo zdánlivost neovlivní ostatní 
ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, nebo zdánlivý závazek takovým 
novým platným a nikoliv zdánlivým závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 
míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Takovéto ustanovení je plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy. 

14.14 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

14.15 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 
Smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

14.16 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
(a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
(b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 

v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 
(c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 

jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, 
které by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 
Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu 
přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu 
nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle 
TZ; 

(d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoliv formu korupce. 

14.17 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 
(a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 

Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako „ZTOPO“); 

(b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

(c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

(d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze 
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex; 

(e) Každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

14.18 Jakékoliv změny a dodatky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být 
podepsané oběma Smluvními stranami. Případné dodatky k této Smlouvě budou označeny 
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jako „Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby 
dříve uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

14.19 Není-li pro změnu této Smlouvy dodržena forma ujednaná Smluvními stranami, lze 
neplatnost takovéto změny namítnout i bylo-li již plněno. 

14.20 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 
Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, ani za 
důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoliv dalších 
podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby 
poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
a že informace týkající se plnění této Smlouvy (včetně případných příloh, změn a dodatků) 
budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně oprávněně požádají a jejich poskytnutí 
nebude v rozporu se zákonem. 

14.21 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost. 

14.22 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, 
že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, 
jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto ji níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako 
správnou podepisují. 

 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1  - Položkový rozpočet – výkaz výměr   

Příloha č. 2  - Harmonogram prací   

 
 
 
V Praze dne …………………… V Praze dne …………….. 
 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………… ………………………………….. 
Mgr. Martin Gillar Petr Michovský 
předseda představenstva jednatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, IM-stav Praha s.r.o. 
akciová společnost 
 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Ladislav Urbánek 
místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


