

SMLOUVA O VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA Č.

02-0-3168-8398/18

uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**
se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem
IČO: 00000078
DIČ: CZ00000078
tel: +420 313 502 074
e-mail: sekretariat@lslany.cz
(dále také jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, ředitelem D02
IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
tel: +420 257 110 296
e-mail: sekretariat2@vrv.cz
(dále také jako „zhotovitel“)
(dále společně jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že je autorem projektové dokumentace pro realizaci stavby „Lánská obora - zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava, vč. opětovného zalesnění - II. etapa“.
2. Vzhledem k tomu, že zhotovitel provádí výkon autorského dozoru projektanta již od května 2017 na základě ústní objednávky objednatele, výše uvedené smluvní strany deklarují uzavřením této smlouvy smluvní vztah s obsahem specifikovaným touto smlouvou.
3. Pojmy užívané v této smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této smlouvy se rozumí Autorským dozorem projektanta dozor autora projektové dokumentace při realizaci stavby tak, aby nebyla snížena její hodnota projektovou dokumentací navržená.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je výkon autorského dozoru projektanta (AD) při realizaci stavby, včetně všech souvisejících činností popsaných níže v této smlouvě, to vše v souvislosti s realizací stavební akce „Lánská obora - zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava, vč. opětovného zalesnění - II. etapa“.

2. Výkonem autorského dozoru projektanta se rozumí účast na kontrolních dnech a s tím související úkony:
- účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby, vč. spolupráce při zajištění, podmínek pro realizaci stavby,
 - účast na kontrolních dnech stavby,
 - v případě potřeby účast na dalších jednáních se všemi účastníky realizace stavby,
 - spolupráce při vzorkování materiálů a výrobků pro realizaci stavby,
 - sledování dodržení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky stanovené orgány státní správy a podmínky stanovené ve stavebním povolení,
 - poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské projektové dokumentace, průběžná kontrola plnění zhotovitele stavby,
 - kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou projektovou dokumentací a s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením a na podmínky stanovené orgány státní správy
 - poskytování vysvětlení potřebných pro provádění stavby,
 - posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby a lhůt výstavby,
 - vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci,
 - sledování postupu výstavby z hlediska technického a časového plánu výstavby,
 - spolupráce s technickým dozorem objednatele a koordinátorem BOZP,
 - účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části,
 - účast na převzetí a schvalování odstraněných vad a nedodělků,
 - odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
 - účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
 - spolupráce při kolaudačním řízení stavby a jejím uvedení do trvalého provozu.
3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo (výkony autorského dozoru) svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném a časovém rozsahu vymezeném v předmětu smlouvy. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za provedené výkony autorského dozoru ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v čl. IV. a V. této smlouvy o dílo.
4. Výkony autorského dozoru dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn provést prostřednictvím odpovědného zástupce autora specializovaných částí projektové dokumentace.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení díla. Překročení časového nebo věcného rozsahu se považuje za vícepráce.
6. Součástí ceny díla uvedené v čl. IV. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu díla i v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn změnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu díla spočívat v jeho rozšíření věcném nebo časovém, jedná se o vícepráce, bude-li znamenat zúžení, jedná se o méněpráce. Jakákoli změna této smlouvy, ať už se jedná o změnu předmětu díla, ceny, termínů plnění, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku smlouvy o dílo.
8. Objednatel předpokládá, že při realizaci stavby se uskuteční 16 kontrolních dnů.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provádět sjednané dílo v termínech, které vycházejí z termínů vlastní realizace stavby. Termín ukončení výkonu AD je 31.10.2018.
2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění díla o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna emailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
10. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V Lánech, dne 4. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav
ředitel

LESNÍ SPRÁVA LÁNY ②
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
Lesní 140, 270 61 Láňy
IČO: 00000078, CZ00000078
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

Ing. Jan Čížek
ředitel D02



VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-