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Smlouva o dílo 

 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

 (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Evidenční číslo objednatele:  D952180086 

Evidenční číslo zhotovitele: 

Číslo akce objednatele:  129160001  

1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

Název:  Povodí Labe, státní podnik  

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

 500 03 Hradec Králové 

 

Statutární orgán:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel, 

Zástupce pro věci technické:  XXX 

  XXX 

XXX 

 

IČ:   70890005  

DIČ:   CZ70890005   

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  

Tel:   XXX 

E-mail:  XXX  

(dále jen jako „objednatel“)  

 

1.2. Zhotovitel:  

Název:  DEV COMPANY, spol. s r. o. 

Adresa sídla:  Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

 

Statutární orgán:  Ing. Zdeněk Vavrečka, jednatel 

  Ing. Marek Vavrečka, jednatel 

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Zdeněk Vavrečka, jednatel 

  Ing. Marek Vavrečka, jednatel 

Zástupce pro věci technické: XXX 

 

IČ:   47679620  

DIČ:   CZ47679620  

Bankovní spojení:  XXX  

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 4298  

Tel:  XXX 

E-mail:   XXX  

(dále jen jako „zhotovitel“)  
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2. Úvodní ustanovení 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.10.2018 pro ve-

řejnou zakázku nazvanou „VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního přelivu, ř.km 

30,400“ 

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil 

s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadáva-

cího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení před-

mětu díla zejména s jednostupňovou projektovou dokumentací vypracovanou v roce 

2017 společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s., se sídlem Hybernská 40, 110 00 Praha 1, 

zodpovědný projektant XXX (dále jen „projektová dokumentace“). 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 

osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhoto-

vitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude 

pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 

částku uvedenou v předchozí větě.  

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního 

přelivu, ř.km 30,400“ podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech 

ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 

2. smlouvy. 

4. Doba plnění díla 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlase-

ným harmonogramem prací.  

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 05/2019 

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2019 

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky 

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní 

a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou 

zhotovitele ze dne 16.10.2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 

smluvních stran takto:  

Celková cena bez DPH činí 7 469 032,89 Kč, 

 slovy: sedmmilionůčtyřistašedesátdevěttisíctřicetdva korun českých osmdesátdevět ha-

léřů bez DPH. 

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě sou-

pisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objed-

nateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo 

k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka 

tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 ka-
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lendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž da-

tem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, 

ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.  

6. Bankovní záruka 

6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky 

za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních 

podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem 

smlouvy převzetí listiny. 

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo 

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, kterou je: 

• Souhlas s provedením udržovacích prací „VD Práčov, oprava tělesa bezpečnostního 

přelivu, ř.km 30,400“ vydaný Městským úřadem Chrudim, odborem životního prostředí 

pod č. j. CR 4995/2018 OŽP/Ku-119 ze dne 19. 1. 2018. 

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení 

stavby ze dne 1. 2. 2018. 

8. Zvláštní ustanovení 

8.1. Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že práce na návodní straně bezpečnostního pře-

livu mohou být realizovány z důvodu odstávky MVE cizího vlastníka pouze v období 

září – říjen 2019. V tomto období bude hladina snížena na minimální provozní úroveň, 

tedy na kótu 306,10 m n.m. V případě, že vlastník MVE bude po objednateli vymáhat 

v důsledku překročení dohodnuté lhůty prokazatelně zaviněného zhotovitelem  náhradu 

ztrát na výrobě el. energie nebo jiné náhrady za omezení užívání MVE,  zaplatí tyto 

náhrady zhotovitel. 

8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby 

neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání: 

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povod-

ňové plány, geodetické práce - body (4), (5), (7) a (8), 

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. d) Přeložky inženýrských 

sítí, 

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky – body 

(34), (37) a (40), 

- čl.12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), g), i), j) a m), 

- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3, 14.4. 

 

9. Závěrečná ustanovení 

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:  
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 v této smlouvě,  

 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,  

 v nabídce vítězného uchazeče.  

 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vy-

světlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 

přednost v pořadí výše stanoveném.  

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.  

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě 

obdrží zhotovitel a dvě objednatel.  

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlá-

šeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této 

smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo 

zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení 

nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné 

a vymahatelné.  

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými 

podpisy.  

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřej-

nění v registru smluv. 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

V Hradci Králové dne .................    V ..................... dne .................  

 

 

 

 

 

 

 

...................................      ...................................... 

  Ing. Marián Šebesta        

    generální ředitel        


