

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

SOKP 520 Březiněves - Satalice , zpracování konsolidované technickoekonomické studie a
projednání vlivu stavby na ŽP

č. smlouvy **Objednatele:** 02PT-005890

č. smlouvy **Zhotovitele:**

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434

akciová společnost

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno

469 95 447

CZ46995447

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společnost s ručením omezeným

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatel v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- v souladu s rámcovou smlouvou č. 01UK-002969

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

- a. Zpracování variantní konsolidované TES (koncept a čistopis), která bude variantně obsahovat 1. optimální řešení trasy, 2. řešení trasy zahloubené a 3. řešení trasy s tunelovou variantou, bude zpracována dokumentace pro oznámení EIA a následně dokumentace EIA.

bez DPH: 7 317 120 Kč

DPH: 1 536 595 Kč

včetně DPH: 8 853 715 Kč

- b. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
bez DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu Objednatele

ukončení prací: po vydání závazného stanoviska EIA do 31. 03. 2021.

specifikace případných etap:

Předání konceptu TS do 2 měsíců od výzvy Objednatele

Předání čistopisu TS do 1 měsíce od předání připomínek konceptu

Podání oznámení záměru na MŽP do 6 měsíců od schválení čistopisu

Dokončení dokumentace EIA a podání na MŽP do 11 měsíců od podání oznámení EIA na MŽP

| popis části, etapy, dílčího plnění | Množství | lhůty plnění |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| Koncept TES | 1x listinná verze + 1xCD | Do 2 měsíců od výzvy objednatele |
| Čistopis TES | 5x listinná verze + 1xCD | Do 4 týdnů od schválení konceptu TES objednatelem |
| Dokumentace pro oznámení EIA-koncept | 1x listinná verze + 1x CD | Do 4 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky |
| Dokumentace pro oznámení EIA-čistopis | 15x listinná verze + 1x CD | Do 2 týdnů od schválení konceptu oznámení EIA |
| Dokumentace EIA - koncept | 1x listinná verze + 1x CD | Do 6 měsíců od výzvy objednatele k zahájení plnění na této části zakázky |
| Dokumentace EIA - čistopis | 15x listinná verze + 1x CD | Do 4 týdnů od schválení konceptu dokumentace EIA |
| Technická pomoc objednateli | | Na výzvu objednatele |

2. Zhotovitel před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace více viz tabulka výše.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Praha, Březiněves, Třeboradice, Míškovice, Přezletice, Vinoř, Radonice, Satalice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nejsou poskytovány.
2. Nepoužito.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v

registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tři) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Podrobná specifikace ceny.
3. Smlouva je vyhotovena v 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 13. 12. 2018

V Praze dne 22.11.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele:

PGP VIAPONT – RS na projektové práce 2017

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem zakázky je zpracování variantní konsolidované TES (koncept a čístopis) , která bude variantně obsahovat 1. optimální řešení trasy , 2. řešení trasy zahloubené a 3. řešení trasy s tunelovou variantou, bude zpracována dokumentace pro oznámení EIA a následně dokumentace EIA. Součástí zakázky je i technická pomoc objednateli stavby , směřující k vydání závazného stanoviska . Rozhodujícím cílem celé zakázky je vydání závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst.1 zákona č. 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobná specifikace předmětu plnění viz. Příloha - soupis služeb, v případě že některé uvedené služby nebude nutné realizovat pro zajištění výše uvedeného „závazného stanoviska „ budou vypuštěny a nefakturovány. Konsolidovaná TS bude zadána jako technickoekonomická studie, jejíž součástí bude ekonomické hodnocení HDMI-4 navržených variant

Délka záruční doby je 5 let.

Příloha č. 2

Podrobná specifikace ceny

Dálnice D0, stavba 520 Březiněves - Satalice, zpracování konsolidované TES a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

| | | | | |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Technická studie vč. Investičního záměru a ekonomického vyhodnocení*) | Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Posuzování vlivu na ŽP dle zákona č. 100/2001Sb. - Dokumentace EIA*) | Technická pomoc objednateli - podklady pro stanoviska EIA (v Kč bez DPH/hod)**); | Cena celkem v Kč bez DPH****) |
|---|--|---|--|-------------------------------|

| | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| Nabídka uchazeč v Kč bez DPH | 3 213 880 | 4 103 240 | 960 000 | 8 277 120 |
| % změna ceny Nabídka/Předpoklad | 92,11% | 84,59% | 100,00% | 89,00% |

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit

*****) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 3

| | | |
|--|--|----|
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část EIA | | |
| Rozdíl: | | Ok |
| Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část TES | | |
| Rozdíl: | | Ok |

V Praze dne 22.11.2018

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení:
PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2017

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

**Dálnice D0, stavba 520 Březiněves - Satalice. zpracování konsolidované TES a
projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP**

SPECIFIKACE - TES pro oznámení EIA

Cena A+B+D+C+E celkem bez DPH

3 213 880

SPECIFIKACE - OZNÁMENÍ EIA

| | | | |
|---------------------|--|--|-----------|
| Cena celkem bez DPH | | | 1 206 720 |
|---------------------|--|--|-----------|

SPECIFIKACE - DOKUMENTACE EIA

| | | | |
|-------------------------|--|--|-----------|
| Cena A-E celkem bez DPH | | | 2 896 520 |
|-------------------------|--|--|-----------|

V Praze dne 22.11.2018

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení:
PGP/VIAPONT - RS na projektové práce

Technická pomoc objednateli - podklady pro stanovisko EIA dle zákona 100/2001 Sb.

Dálnice D0, stavba 520 Březiněves - Satalice, zpracování konsolidované TES a projednání hodnocení vlivu stavby na ŽP

Celkem Kč bez DPH

960 000

**) Položka bude použita pokud bude zpracována jedna společná Dokumentace EIA pro stavby dálnice D0 518, 519 a 520. Účtování kompletnosti bude probíhat na základě skutečně odpracovaných hodin

V Praze dne 22.11.2018

oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení:
PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2017