

SMLOUVA O DÍLO (vzor)

Č. 1287 /MERK/2018

(schválena RM dne 26. 11. 2018, č. usn. 1211/2018)


podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. objednatel: město Příbram
sídlo: Tyršova 108, 261 19 Příbram
zastoupené: Ing. Jindřichem Vařekou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. zhotovitel: Staler spol. s r.o.
sídlo : č. p. 62, Dubno 261 01
zastoupený: Martinem Roušalem, jednatelem
IČO: 01498240
DIČ: CZ01498240
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaný u Městského soudu v Praze, sp. zn. C207461
(dále jen "zhotovitel")

Zástupci obou stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
- Zhotovitel : Martin Roušal, jednatel

Ve věcech odborných:

- Po dobu provádění stavby budou objednatele na stavbě zastupovat Ing. Pavla Sýkorová a Alena Tůmová, které jsou oprávněny ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele prostřednictvím TDS kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Petr Kolkus, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.

1.4. Vymezení pojmů:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce na akci Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou v Hradební ulici – dílčí část 2, vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované pro:

- dílčí část 1:

- Ing. Jindřichem Kábou – architektonická a stavebně projekční kancelář, Mariánská 355, 261 01 Příbram IV, IČO 47063114, v 02/2018,

- dílčí část 2:

- Ing. Vítězslavem Naučem, Projekty elektro, Gorkého 266, 261 01 Příbram IV, IČO 12553107, v 02/2018,
- Ing. Jindřichem Novákem, V Milíři 7/67, 103 00 Praha – Kolovraty, IČO 67372546, v 5/2018,
- Ing. Jindřichem Kábou – architektonická a stavebně projekční kancelář, Mariánská 355, 261 01 Příbram IV, IČO 47063114, v 02/2018,

a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo. V případě rozporu mezi PD a položkovým rozpočtem je prioritní položkový rozpočet. Objednatel odpovídá vůči zhotoviteli v plném rozsahu za správnost a úplnost příslušné dokumentace – PD.

2.2. Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS

v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i technickým dozorem stavebníka) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že s podpisem smlouvy mu bylo předáno jedno vyhotovení příslušné dokumentace, v plném rozsahu se seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, zkontroluje technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis těchto vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli. Tím není dotčena odpovědnost objednatele dle čl. 2.1.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

datum zahájení prací	datum ukončení prací
do 5 dnů od účinnosti smlouvy	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 5 419 652,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DIČ
DIČ plátce
předmět prací a den plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového položkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem stavebníka (dále též TDS) nebo přímo objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla, co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Koordinátora bezpečnosti práce ve smyslu zvláštních právních předpisů jmenuje objednatel. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným, osobám případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých

komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od PD.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD,
přehled všech provedených zkoušek jakosti,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby (další náležitosti stanoví prováděcí právní předpisy ke stavebnímu zákonu).

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve smyslu čl.10.6.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.21. Odvoz a uložení sutí, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení sutí, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.22. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak. K předání staveniště vyzve zhotovitel objednatele alespoň 4 dny před plánovaným zahájením plnění veřejné zakázky. O předání a převzetí staveniště se učiní písemný záznam. Převzetím staveniště jsou zahájeny práce (viz čl. 3.1.). Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, TDS, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

6.23. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.24. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace, popř. dalších energií, včetně přípojovacích míst určených správcí sítí. Veškeré energie spotřebované v přímé souvislosti se stavbou hradí zhotovitel.

6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývajcí materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.32. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem vlastníka dotčené inženýrské sítě.

6.33. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů. Za nepovolený vstup se nepovažuje výkon technického dozoru stavebníka, autorský dozor projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

6.34. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu provádění prací a jejich objemu.

6.35. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, tedy včetně vedlejších nákladů souvisejících s umístěním stavby, zařízením staveniště a s plněním podmínek zadávací dokumentace.

6.36. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací, aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.37. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

6.38. Stavební práce budou probíhat za provozu školy, z tohoto důvodu je třeba dbát zvýšených nároků na zajištění bezpečnosti stavebních prací v objektu školy i celém areálu. Velmi hlučné a prašné práce se zhotovitel zavazuje realizovat v odpoledních hodinách po skončení výuky, případně o víkendech.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek se považuje provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající TDS, autorský dozor projektanta, případně další osoby dle uvážení (budoucího správce, uživatele, apod.).

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis s prohlášením o převzetí či nepřevzetí díla a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělků, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude-li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude zhotovitel povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele. Pro odstranění takovýchto vad platí přiměřeně čl. 7.4.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy, případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu trvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení, záruční lhůta však nesmí být kratší než 24 měsíců.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve smyslu čl. 6.18. ve stanovené lhůtě, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den, a to až do úplného vyklizení staveniště.

10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající (či jejich část) na jinou stranu (podzhotovitele) výhradně s písemným souhlasem objednatele, který mu však tento souhlas nesmí bez závažného důvodu odepřít. Pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele je možná změna podzhotovitele, kterým zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele.

12.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.7. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.8. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.10. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění.

12.11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.12. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

12.13. Případné rozpory vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.14. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.15. Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a byla v plném znění včetně jejích příloh zveřejněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na profilu zadavatele a ve smyslu příslušných zákonných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

12.16. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se


zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:


- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Příloha č. 1 | Položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | Časový harmonogram prací |
| Příloha č. 3 | Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.) |

V Příbrami dne 18 -12- 2018

za objednatele:



...
město Příbram
Ing. Jindřich Vařeka, starosta



za zhotovitele:



Martin Roušal
jednatel Staler spol. s r.o.

Příloha č.1	Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2	Časový harmonogram prací
Příloha č. 3	Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	DPS Hradební 69, Příbram I	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	SO 01b - Úpravy z důvodu vytvoření DPS	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Provoz investora
Z Montáž celkem	3 685 610	Zařízení staveniště
R HSV celkem	208 742	Zábor veřejného prostranství
N PSV celkem	1 525 300	Ztížené výrobní podmínky
ZRN celkem	5 419 652	
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	5 419 652	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	5 419 652	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis : 7.11. 2018	Jméno : Datum : Podpis :
	 	Staler spol. s r.o. 251 01 Dubno 62 IČ: 602 605 612 e: info@staler.cz www.staler.cz
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	5 419 652 Kč
DPH	15 % činí :	812 948 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		6 232 600 Kč

Poznámka :

Stavba :	SO 01b - Úpravy z důvodu vytvoření DPS
Objekt :	DPS Hradební 69, Příbram I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	64 388	0	0	0	0
2	Základy	58 061	0	0	0	0
5	Komunikace	15 600	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	31 629	0	0	0	0
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	20 484	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	18 580	0	0	0	0
712	Živičné krytiny	0	34 000	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	11 300	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	1 480 000	0	0	0
M21	Elektromontáže, ostatní	0	0	0	3 685 610	0
	CELKEM OBJEKT	208 742	1 525 300	0	3 685 610	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Provoz investora	0,00	0,0	1 734 042	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	1 734 042	0
Zábor veřejného prostranství	0,00	0,0	1 734 042	0
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,0	1 734 042	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	SO 01b - Úpravy z důvodu vytvoření DPS
Objekt :	DPS Hradební 69, Příbram I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	1	Zemní práce				
1	121 10-1100.R00	Odstranění stávající betonové dlažby, sejmutí omice, přemístění do 50 m uložení	m3	4,78	410,00	1 961,44
2	182 00-1111.R00	Plošná úprava terénu	m2	53,92	510,00	27 499,20
3	175 10-1201	Obsyp objektu vč hutnění	m3	8,00	380,00	3 040,00
4	139 60-1101	Ruční výkop patek	m3	9,22	1 100,00	10 137,60
5	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku do 10000m	m3	9,22	300,00	2 764,80
6	162 70-1109	Příplatek k vodor přem za další 1 km	m3	92,16	100,00	9 216,00
7	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	9,22	250,00	2 304,00
8	100 00-0001	Poplatek za skládku	t	16,59	450,00	7 464,96
	Celkem za	1 Zemní práce				64 388,00
Díl: 2	2	Základy				
9	275 32-0000	Základová patka ŽB, beton bednění, výztuž, tvárnice ztraceného bednění, propojení z betonovou prohlubní výtahové šachty	m3	9,22	6 300,00	58 060,80
	Celkem za	2 Základy				58 060,80
Díl: 5	5	Komunikace				
10	500 00-0004	Opětovné osazení betonových desek do pískového lože, po realizaci schodiště a výtahu	m2	30,00	520,00	15 600,00
	Celkem za	5 Komunikace				15 600,00
Díl: 94	94	Lešení a stavební výtahy				
11	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 265,16	25,00	31 629,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				31 629,00
Díl: 95	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
12	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
13	952 90-1111.R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
14	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	99,69	50,00	4 984,38
15	952 90-1411.R00	Úklid venkovní průběžný	kus	1,00	5 000,00	5 000,00
16	952 90-1411.R00	Úklid venkovního prostoru konečný	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				20 484,38
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				
17	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	92,90	200,00	18 580,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				18 580,00
Díl: 712	712	Živičné krytiny				
18	712 00-0001	Střešní modifikované foliové pásy, separační folie - STŘECHA ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ	m2	25,00	1 360,00	34 000,00
	Celkem za	712 Živičné krytiny				34 000,00
Díl: 764	764	Konstrukce klempířské				
19	764 23-0410	Oplechování - okapnice RŠ 350 - venkovní schodiště	m	20,00	450,00	9 000,00
20	765 23-0410	Oplechování - závětná lišta RŠ 450 - venkovní schodiště	m	5,00	460,00	2 300,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				11 300,00
Díl: 767	767	Konstrukce zámečnické				
21	767 00-0001	Ocelové únikové schodiště vč zábradlí a povrchové úpravy, žarově zinkováno D+M	kus	1,00	1 450 000,00	1 450 000,00
22	767 00-0002	Úprava stávajícího zábradlí pavlače pro osazení únikového schodiště, odstranění části zábradlí	kus	5,00	2 000,00	10 000,00
23	767 00-0003	Ocelový plech zastřešení únikového schodiště D+M	m2	25,00	800,00	20 000,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 480 000,00
Díl: M21	M21	Elektromontáže, ostatní				
24	210 00-0001	Evakuační výtah D+M	kus	1,00	2 486 540,00	2 486 540,00
25	210 00-0002	Elektroinstalace pro evakuační výtah a schodiště	kus	1,00	335 850,00	335 850,00
26	210 00-0003	Elektroinstalace slaboproud EPS	kus	1,00	860 820,00	860 820,00
27	210 00-0004	Kabelová chránička dl 7m vč zemních prací	kus	3,00	800,00	2 400,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže, ostatní				3 685 610,00

ROZPOČET ELEKTROINSTALACE

Stavba: **STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU**
DPS Hradební 69, Příbram I
SO 01 - Úpravy z důvodu vybudování DPS

Investor **Město Příbram**
Tyršova 108, Příbram I

V Příbrami 03/2018

Vypracoval Ing. Nauč Vítězslav

Označ.	Popis	MJ	množství	cena za MJ	Celkem
Elektroinstalace pro evakuační výtah					
74313112D+M	Trubka pružná PVC pr.23mm	m	150,00	80,00	12 000,00
7431311D+M	Chránička pr. 70	m	40,00	70,00	2 800,00
7471111D+M	Krabice odbočná pod omítku vč. Svorkovnice	ks	20,00	210,00	4 200,00
744735D+M	Kabel CHKE-R J3x1,5	m	300,00	50,00	15 000,00
744736 D+M	Kabel CHKE-R J3x2,5	m	80,00	95,00	7 600,00
744737 D+M	Kabel CHKE-R J4x1,5	m	40,00	45,00	1 800,00
7447311 D+M	Kabel CHKE-R J5x16	m	100,00	120,00	12 000,00
7447311 D+M	Kabel (N)HXH 3x150+70	m	40,00	200,00	8 000,00
74711D+M	Spínač schodišťový ř. 6	ks	2,00	400,00	800,00
74711D+M	Tlačíkový ovladač STOP 230V/16A	ks	2,00	220,00	440,00
74711D+M	Spínač 63A/ 3x230V se zámkem por výtah	ks	1,00	420,00	420,00
74716-D+M	Zásuvka 230V/16A na povrch jednoduchá s víčkem	ks	2,00	330,00	660,00
74716-D+M	Ukončení vývodů	ks	10,00	100,00	1 000,00
74812D+M	Svítlidlo žárovkové přisazené na stěnu 60W (B) průmyslové	ks	6,00	750,00	4 500,00
74812D+M	Svítlidlo žárovkové přisazené na strop 60W s čidlem osob PIR (A1)	ks	12,00	1 190,00	14 280,00
74812D+M	Zdroj do 60W	ks	18,00	150,00	2 700,00
74812D+M	Svítlidlo nouzové autonomní doba chpdu min. 30 min.	ks	6,00	800,00	4 800,00
Hromosvod - hřebenová soustava					
747D+M	Drát FeZn pr. 8 mm vč. Podpěr	m	20,00	55,00	1 100,00
747D+M	Jímací tyč 1,5m	ks	1,00	500,00	500,00
747D+M	Svorka křížová	ks	1,00	40,00	40,00
747D+M	Svorka okapová	ks	1,00	40,00	40,00
747D+M	Svorka spojovací	ks	4,00	40,00	160,00

	Svorka univerzální	ks	4,00	40,00	160,00
	Ochranná přípojnice HOP	ks	1,00	600,00	600,00
	Rozvaděč elektroměrů				
747D+M	Rozvaděč elektroměrů do niky pro 1x elektroměr a jistič 3x32A	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
	Požární rozvaděč				
	Rozváděčová skříň 600x600mm do niky vč. montážní desky a krycího panelu i dveř se zámekem	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
747D+M	Jistič 250A/3e	ks	2,00	450,00	900,00
747D+M	Jistič 40A/3e	ks	1,00	420,00	420,00
747D+M	Vypínací cívka	ks	2,00	600,00	1 200,00
	Rozvaděč výtahu				
	Rozváděčová skříň 600x600mm do niky vč. montážní desky a krycího panelu i dveř se zámekem	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
747D+M	Hlavní jistič 32A/3e	ks	1,00	420,00	420,00
747D+M	Proud chránič 16A/1+N/30mA vč nadroud. Spouště	ks	1,00	610,00	610,00
747D+M	Jistič 10A/1e	ks	2,00	350,00	700,00
	Ostatní - dokončovaci				
	Stavební přípojnice	bm	150,00	450,00	67 500,00
	Ucpávky při průchodu mezi požárními úseky	ks	25,00	2 500,00	62 500,00
	Revize	hod	50,00	1 000,00	50 000,00
	Nálady	Kč			290 850,00
	DPH %	%		21,00	61 078,50

	Celkem	Kč		351 928,50
UPS 6kW pro výřah - na základě zkušeností doporučuji osadit UPS v samostatném požárním úseku, i když není požadována v požární zprávě.	kš	1,00	43 000,00	45 000,00
Náklady včetně UPS	Kč			335 850,00
DPH %	%		15,00	50 377,50
Celkem včetně	Kč			386 227,50

Náklady včetně UPS	Kč	335 850,00
DPH	%	15,00
		50 377,50
Celkem včetně	Kč	386 227,50

Označ.	Popis	MJ	množství	cena za MJ	Celkem
EPS					
7431311D+M	Trubka pružná PVC 13,5mm	m	350,00	18,00	6 300,00
74313112D+M	Trubka pružná PVC pr.23mm	m	110,00	26,00	2 860,00
7431311D+M	Lišta LV 20x20	m	1 000,00	29,00	29 000,00
7471111D+M	Krabice odbočná pod omítku vč. Svorkovnice	ks	120,00	130,00	15 600,00
7471111D+M	Svorkovnice pro čidlo kouře+teploty	ks	153,00	180,00	27 540,00
	Adresné interaktivní čidlo kouře kombinované s čidlem teploty	ks	153,00	1 050,00	160 650,00
	Požární manuální hlásič poplachu (tlačítko) vnitřní	ks	85,00	1 160,00	98 600,00
	Izolátor vložený do linky	ks	12,00	5,00	60,00
	Zvuková signalizace (požární houkačka)	ks	7,00	830,00	5 810,00
744734 D+M	Kabel CHKE-R 2x1,5	m	120,00	50,00	6 000,00
744734 D+M	Kabel CHKE-R J3x1,5	m	350,00	65,00	22 750,00
744736 D+M	Kabel CHKE-R J3x2,5 napájení	m	30,00	115,00	3 450,00
744735D+M	Kabel J-H(st)H 2x2x0,8	m	2 700,00	75,00	202 500,00
	Ústředna pro 512 adresných čidel vč. nahlášení adresy poplachu ve skříní s požární odolností 30 min.	ks	1,00	92 000,00	92 000,00
	Tiskárna napojená na ústřednu	ks	1,00	8 200,00	8 200,00
Ostatní - dokončovací					
	Stavební přípomoc	bm	150,00	450,00	67 500,00
	Ucpávky při průchpdu mezi požárními úseky	ks	20,00	3 100,00	62 000,00
	Revize	hod	50,00	1 000,00	50 000,00

	Náklady	Kč				860 820,00
	DPH	%			15,00	129 123,00
	Celkem	Kč				989 943,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01b	Přístavba evakuačního výtahu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01b	Úpravy z důvodu vytvoření DPS		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
Příbram	DPS Hradební		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Jindřich Novák		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Jindřich Novák			
Objednatel	Město Příbram			
Dodavatel	bude určen výběrovým řízením		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	259 356	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	1 229 998	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	997 186	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 486 540	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 486 540	Ostatní náklady neuvedené	hasičák, geodet
ZRN+ost.náklady+HZS	2 486 540	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	<i>Lošal</i>	Jméno :		Jméno :	
Datum :	<i>7.11.2018</i>	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	15,0 %				2 486 540 Kč
DPH	15,0 %				372 981 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 859 521 Kč	

Poznámka :

Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve výkazu výměr nebo v PD. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musí mít doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem. Součástí ceny je zajištění BOZP pro zhotovitele i uživatele stavby.

Uchazečem nabídnutá smluvní cena obsahuje veškeré práce a náklady spojené s realizací díla dokumentované projektem a zjištěné uchazečem při prohlídce pro zpracování nabídky a nutné k bezzávadové úřední zkoušce.

Stavba :	Příbram DPS Hradební	Rozpočet : 01b
Objekt :	01b Úpravy z důvodu vytvoření DPS	Přístavba evakuačního výtahu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	33 728	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 776	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	20 324	0	0	0	0
5 Komunikace	6 860	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	4 928	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	123 611	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	50 610	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 519	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	34 529	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	220 113	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	689 370	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	9 946	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	264 796	0	0	0
783 Nátěry	0	2 682	0	0	0
784 Malby	0	8 562	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	76 186	0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	0	0	0	921 000	0
CELKEM OBJEKT	258 356	1 229 998	0	997 186	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	2 486 540	0
Oborová přírážka	0	0,0	2 486 540	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 486 540	0
Mimostaveništní doprava	0		2 486 540	0
Zařízení staveniště	0		2 486 540	0
Provoz investora	0		2 486 540	0
Kompletační činnost (IČD)	0		2 486 540	0
Ostatní neuvedené - hasicí přístroj, geom.plán	0		2 486 540	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Příbram DPS Hradební	Rozpočet: 01b
Objekt :	01b Úpravy z důvodu vytvoření DPS	Přístavba evakuačního výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106111R00	Rozebrání betonové dlažby 5,0*5,0	m2	25,00 25,00	250,00	6 250,00
2	139711101R00	Vykopávka jámy v hor.1-4 3,85*4,0*1,5	m3	23,10 23,10	400,00	9 240,00
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	23,10	150,00	3 465,00
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (23,1-15,0)*1,3	m3	10,53 10,53	25,00	263,25
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 10,53*10	m3	105,30 105,30	50,00	5 265,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,53	200,00	2 106,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	10,53	450,00	4 738,50
8	175200022RAD	Obsyp objektu výkopkem po vrstvách se zhutněním 23,1-2,25*2,4*1,5	m3	15,00 15,00	160,00	2 400,00
Celkem za 1 Zemní práce						33 727,75
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	273313511R00	Mazanina betonová tl.5 - 8 cm C 12/15 2,75*2,9*0,05	m3	0,40 0,40	4 500,00	1 800,00
10	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 2,25*2,4*0,25	m3	1,35 1,35	5 500,00	7 425,00
11	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení (2,25+2,4)*2*0,25	m2	2,33 2,33	650,00	1 514,50
12	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,33	80,00	186,40
13	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 2,25*2,4*2*0,0123	t	0,13 0,13	45 000,00	5 850,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						16 775,90
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
14	311112315RT2	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 (2,05+2,2)*2*1,2	m2	10,20 10,20	1 250,00	12 750,00
15	311112315RT1	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 10 cm výplň tvárníc betonem C 16/20 (2,05+2,2)*2*0,4	m2	3,24 3,24	1 050,00	3 402,00
16	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) ((2,05+2,2)*2/0,4*1,7+(2,05+2,2)*2*8))*0,89	t	0,09 0,09	45 000,00	4 171,50
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						20 323,50
Díl: 5		Komunikace				
17	596132111R00	Kladení betonové dlažby, lože MV do 4 cm 25,0-2,25*2,4	m2	19,60 19,60	350,00	6 860,00
Celkem za 5 Komunikace						6 860,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
18	612471413R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad. (1,85+2,0)*2*1,6	m2	12,32 12,32	400,00	4 928,00
Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní						4 928,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
19	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4 (1,97+1,86)*2*16,3*2	m2	249,72 249,72	35,00	8 740,20
20	622011188R00	Omrítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	249,72	460,00	114 871,20
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						123 611,40
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
21	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.0,6 m, H do 30 m (3,6+3,8)*2*18	m2	266,50 266,50	110,00	29 315,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Příbram DPS Hradební	Rozpočet: 01b
Objekt :	01b Úpravy z důvodu vytvoření DPS	Přístavba evakuačního výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	266,50	20,00	5 330,00
23	941941842R00	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.0,6 m,H do 30 m	m2	266,50	50,00	13 325,00
24	943955141R00	Montáž leš. podl., šachta 3 m2, s příč. a podél. 16,6/2 = 8 á 3 m2	m2	24,00	40,00	960,00
25	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41	m2	24,00	20,00	480,00
26	943955841R00	Demontáž leš. podl., šachta 6 m2, s příč. a podél.	m2	24,00	50,00	1 200,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						50 610,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
27	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	16,80	150,00	2 519,33
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						2 519,33
Díl:	711	Izolace proti vodě				
28	711111006RZ3	Izolace proti vlhkosti vodor., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 2,75*2,9	m2	7,98	390,00	3 112,20
29	711112006RZ3	Izolace proti vlhkosti svisl., nátěr penetr.emulzí včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 (2,25+2,4)*2*1,3	m2	12,09	410,00	4 956,90
30	711141559RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	7,98	820,00	6 543,60
31	711142559RY2	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. Glastek 40 special mineral	m2	12,09	950,00	11 485,50
32	711823121RT6	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie DEKDREN T20	m2	12,09	280,00	3 385,20
33	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20 (2,25+2,4)*2	m	9,30	205,00	1 906,50
34	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	31 389,90	10,00	3 138,99
Celkem za 711 Izolace proti vodě						34 528,89
Díl:	713	Izolace tepelné				
35	713141125R00	Izolace tepelná střeš, desky, na lepidlo PUK	m2	5,06	1 400,00	7 084,00
36	28375972	Deska spádová EPS 150 S Stabil	m3	0,75	2 100,00	1 575,00
37	713311135R00	Zateplovací systém minerální, kolmé vlákno, 80 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou (2,05+1,94)*2*16,3		132,03	1 450,00	191 443,50
38	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	200 102,50	10,00	20 010,25
Celkem za 713 Izolace tepelné						220 112,75
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
39	762430023U00	Obložení deskami CETRIS 2x 12 (1,97+1,86)*2*16,3*2	m2	249,72	2 500,00	624 300,00
40		Větrací mřížka 100/100 mm s PO	ks	8,00	300,00	2 400,00
41	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	626 700,00	10,00	62 670,00
Celkem za 762 Konstrukce tesařské						689 370,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
42	764311241RT2	Krytina hladká z Pz, svitky š.670 mm do 30° plocha do 25 m2 2,2*2,3	m2	5,06	1 120,00	5 667,20
43	764410240R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 250 mm (2,2+2,05)*2-1,0	m	7,50	450,00	3 375,00
44	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	9 042,20	10,00	904,22
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						9 946,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
45	767.1	OK šachty v základním nátěru D+M 165 m á 11,7 kg = 1930 + 5%	kg	2 026,50	120,00	243 180,00
46	767.2	Vrchní nátěr	m2	58,08	200,00	11 616,00


Položkový rozpočet

Stavba :	Příbram DPS Hradební	Rozpočet: 01b
Objekt :	01b Úpravy z důvodu vytvoření DPS	Přístavba evakuačního výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,08*4*165+10%		58,08		
47	767.4	Dodavatelská dokumentace	kpl	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				264 798,00
Díl:	783	Nátěry				
48	783851260R00	Nátěr akrylátový betonových podlah Ekoban Z + 2 x 1,85*2,0+(1,85+2,0)*2*0,1	m2	4,47	600,00	2 682,00
				4,47		
Celkem za		783 Nátěry				2 682,00
Díl:	784	Malby				
49	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x (1,65+1,76)*2*16,3	m2	111,20	35,00	3 892,00
				111,20		
50	784195412R00	Malba tekutá, 1 x na Cetris	m2	111,20	42,00	4 670,40
Celkem za		784 Malby				8 562,40
Díl:	M21	Elektromontáže				
51	21.1	Úprava RIS pro další přívod do objektu + nový ER	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
52	21.2	Přívodní kabel ER - rozvaděč PO ve vrátnici (s rezervou pro dodatečný přesun)	m	11,50	210,00	2 415,00
53	21.3	Rozvaděč PO (evak.výtah, UPS, nouz.osv.)	kpl	1,00	20 000,00	20 000,00
54	21.4	Přívod výtahu chráničkou rozvaděč PO - RV (s rezervou přesun)	m	64,10	110,00	7 051,00
55	21.5	Zednické připomoci	%	100,00	5 000,00	5 000,00
56	21.6	D+M zásuvky v prohlubni a osvětlení šachty-lištový přívod, zásuvka, zářivky, přepínače	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
57	21.7	Osvětlení nástupišť na pohybová čidla	kpl	6,00	1 120,00	6 720,00
58	21.8	Dodavatelská dokumentace, výchozí revize	kpl	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				78 186,00
Díl:	M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				
59	33.1	Dodávka nové technologie evak.výtahu (dveře EW15, broušený nerez)	kpl	1,00	820 000,00	820 000,00
60	33.2	Montáž	kpl	1,00	50 000,00	50 000,00
61	33.3	Doplňkový ventilátor a přímotop D+M	kpl	2,00	10 000,00	20 000,00
62	33.4	Montážní a úřední zkouška	kpl	2,00	12 000,00	24 000,00
63	33.5	Účast a předvedení na kolaudační prohlídce	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00
64	33.6	Dokumentace, atesty a návody komponentů	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00
Celkem za		M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				921 000,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Rekonstrukce DPS v Hradební ulici- dílčí část 2



Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky je nejdříve do 5 dnů od účinnosti smlouvy
Termín dokončení a předání díla je nejpozději do 6 měsíců od účinnosti smlouvy

vypracoval: Martin Roušal



20011865

POJISTNÁ SMLOUVA

Nezapisujte do ochranné zóny



505556586

Pojištění podnikatelů PRO Podnikatele

Pojistitel Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika
 IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815
 www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4-Michle
 Variabilní symbol pro platby pojistného je číslo pojistné smlouvy
 Číslo účtu: 2727/2700, konstantní symbol je 3558
 IBAN: CZ8527000000000000002727, SWIFT: BACX CZ PP
 Smluvně zmocněný pojišťovací zprostředkovatel smí inkasovat pojistné
 pouze na inkasní blok Allianz pojišťovny, a. s.

Pojistník (ten, kdo uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu)

Obchodní
firma (nebo
název)

STALER SPOL. S R.O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

oddíl

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

č. popisné

č. orientační

PSČ

Místo (obec,
část obce)

E-mail

Telefon

Kontaktní adresa

Ulice

č. popisné

č. orientační

PSČ

Místo (obec,
část obce)

E-mail

Pojištěný (ten, kdo je vlastníkem pojištěné věci; vyplňte pouze tehdy, je-li odlišný od pojistníka)

Obchodní
firma (nebo
název)

STALER SPOL. S R.O.

Jméno

Příjmení

Titul

Rodné číslo (nebo
datum narození)

Bankovní spojení - č. ú.

IČ

Zapsaný v obchodním
rejstříku vedeném

oddíl

vložka

Adresa sídla (nebo bydliště)

Ulice

č. popisné

č. orientační

PSČ

Místo
(obec,
část obce)

E-mail

Telefon

Místo pojištění

Ulice: **Dubno** Č. popisné: **62** / Č. orientační: **-** PSČ: **26101**
 Místo (obec, část obce): **Dubno** Č. parcelní: Povodňová zóna: **A** Riziková zóna: **3**
 Místem pojištění je: **byt a/nebo nebytový prostor v podzemním podlaží a/nebo v prvním nadzemním podlaží**

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

☐ ano ☒ ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

☐ ano ☒ ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

☒ ano ☐ ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

☒ ano ☐ ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

☐ ano ☒ ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

☐ ano ☒ ne

☐ 1. Pojištění budov **NESJEDNÁNO** Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Pojištění částka: **000000** tis. Kč Pojištění se sjednává na ☐ novou cenu ☐ časovou cenu
 Pojištění částka zahrnuje: ☐ jednu samostatně stojící budovu (stavbu) ☐ jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb) (*) ☐ Soubor více budov (staveb) (*)
 Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☐ ano ☐ ne
 Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ☐ ano ☐ ne
 Limit poj. plnění vedlejší stavby: **000000** tis. Kč

Pojištěná činnost:

Provazované činnosti do 10 % plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí: ☐ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ víchřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: **000000** tis. Kč **000000** tis. Kč **000000** tis. Kč **000000** tis. Kč

Spoluúčast: **000000** Kč **000000** Kč **000000** Kč **000000** Kč

Pojistné: **000000** Kč **000000** Kč **000000** Kč **000000** Kč

Pojistné celkem za pojištění budov: **000000** Kč

Dotazník: Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce: **0000** Na pojištěnou budovu je vázán úvěr: ☐ ano ☐ ne Pokud ano, kód ústavu: **0000**
 Technický stav: ☐ velmi dobrý ☐ dobrý ☐ vadný Vztah pojistníka k budově: pojistník je ☐ vlastník ☐ nájemce

☒ 2. Pojištění věcí movitých **SJEDNÁNO** Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Předmět pojištění: 1. Výrobní a provozní zařízení 2. Zásoby 3. Cizí věci (limit poj. plnění)
 Pojištění částka v nové ceně: **00020000** tis. Kč **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč Celkem: **00020000** tis. Kč
 Pojištění částka v časové ceně: **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč
 Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☒ ano ☐ ne Pojištění částka celkem: **00020000** tis. Kč

Pojištěná činnost:

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Pojištěná nebezpečí: ☒ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ víchřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč

Spoluúčast: **00010000** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč

Pojistné: **00035000** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč

☒ krádež vloupáním

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: **00020000** tis. Kč **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč **00000000** tis. Kč

Spoluúčast: **00010000** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč

Pojistné: **00053400** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč **00000000** Kč

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých: **00088400** Kč

Místo pojištění

Ulice: **Dubenec** č. popisné: **79** / č. orientační: **-** PSČ: **26101**
 Místo (obec, část obce): **Dubenec** č. parcelní: Povodňová zóna: **A** Riziková zóna: **3**
 Místem pojištění je: **byt a/nebo nebytový prostor v podzemním podlaží a/nebo v prvním nadzemním podlaží**

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

☐ ano ☒ ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

☐ ano ☒ ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

☒ ano ☐ ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

☒ ano ☐ ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

☐ ano ☒ ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

☐ ano ☒ ne

☐ **1. Pojištění budov** **NESJEDNÁNO**

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Pojistná částka: ☐ tis. Kč Pojištění se sjednává na ☐ novou cenu ☐ časovou cenu Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☐ ano ☐ ne
 Pojištění zahrnuje: ☐ jednu samostatně stojící budovu (stavbu) ☐ jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb) *) ☐ Soubor více budov (staveb) *) Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ☐ ano ☐ ne
 *) Doložte situaci (plánek) místa pojištění s vyznačením pojištěných a nepojištěných budov (staveb) včetně specifikace pojistných částek. Limit poj. plnění vedlejší stavby: ☐ tis. Kč

Pojištěná činnost:

Provozované činnosti do 10 % plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

☐ Pojištěná činnost: ☐ Provozované činnosti do 10 % plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí: ☐ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ víchřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč
 Spoluúčast: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč
 Pojistné: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

Pojistné celkem za pojištění budov:

Dotazník: Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce: ☐ Na pojištěnou budovu je vázán úvěr: ☐ ano ☐ ne Pokud ano, kód ústavu: ☐
 Technický stav: ☐ velmi dobrý ☐ dobrý ☐ vadný Vztah pojistníka k budově: pojistník je ☐ vlastník ☐ nájemce

☒ **2. Pojištění věcí movitých** **SJEDNÁNO**

Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Předmět pojištění: 1. Výrobní a provozní zařízení 2. Zásoby 3. Cizí věci (limit poj. plnění)
 Pojistná částka v nové ceně: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč Celkem: ☐ tis. Kč
 Pojistná částka v časové ceně: ☐ tis. Kč Pojistná částka celkem: ☐ tis. Kč
 Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☒ ano ☐ ne

Pojištěná činnost: **018 01 - Hostinská činnost, 016 01 - Velkoobchod a maloobchod potravinami a pochutinami**

☐ Pojištěná činnost: ☐ Pojištěná činnost:

Pojištěná nebezpečí: ☒ požár a související nebezpečí ☒ voda z vodovodního zařízení ☐ víchřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☒ ostatní nebezpečí
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč ☐ tis. Kč
 Spoluúčast: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč
 Pojistné: ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč ☐ Kč

☒ krádež vlcupáním
 Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: ☐ tis. Kč
 Spoluúčast: ☐ Kč
 Pojistné: ☐ Kč

Pojištěné věci jsou umístěny ve stavebních budovách, nafukovacích halách, stanech apod?

☐ ano

☒ ne

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých:

☐ Kč

3. Budovy a věci movité – připojištění

SJEDNÁNO

1. Připojištění

Popis:

Škody na stavebních součástech a úpravách

Pojištěná nebezpečí:	☒ Požár a související nebezpečí	☐ Voda z vodovodního zařízení
Limit pojistného plnění:	2 0 tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	1 0 0 0 Kč	Kč
Roční pojistné:	8 8 Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Vichřice, krupobití	☐ Povodeň a záplava
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Ostatní nebezpečí	☒ Krádež vzloupáním
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	1 0 tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	1 0 0 0 Kč
Roční pojistné:	Kč	1 0 0 Kč
Pojistné celkem	1 8 8 Kč	

3. Připojištění

Popis:

Pojištěná nebezpečí:	☐ Požár a související nebezpečí	☐ Voda z vodovodního zařízení
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Vichřice, krupobití	☐ Povodeň a záplava
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojištěná nebezpečí:	☐ Ostatní nebezpečí	☐ Krádež vzloupáním
Limit pojistného plnění:	tis. Kč	tis. Kč
Spoluúčast:	Kč	Kč
Roční pojistné:	Kč	Kč
Pojistné celkem	Kč	

5. Připojištění

Popis:

Loupež pojištěných věcí movitých, cenností a denní tržby

Limit pojistného plnění:	1 0 tis. Kč	Spoluúčast	1 0 0 0 Kč	Roční pojistné	1 0 0 Kč
--------------------------	---	------------	--	----------------	---

6. připojištění

Popis:

Přepětí

Limit pojistného plnění:	1 5 tis. Kč	Spoluúčast	1 0 0 0 Kč	Roční pojistné	1 1 3 Kč
--------------------------	---	------------	--	----------------	---

7. Připojištění

Popis:

Živelní událost	Limit pojistného plnění	tis. Kč	Spoluúčast	Kč	Roční pojistné	Kč
Odcizení včetně vandalismu	Limit pojistného plnění	tis. Kč	Spoluúčast	Kč	Roční pojistné	Kč
Pojistné celkem:	Kč					

Pojistné celkem za připojištění budov a věcí movitých:	4 0 1 Kč
--	---

Místo pojištění

Ulice: **HUSOVA parc.č. 2750/1** Č. popisné: **1111** / Č. orientační: **1111** PSČ: **26101**

Místo (obec, část obce): **Příbram** Č. parcelní: **2750/1** Povodňová zóna: **A** Riziková zóna: **3**

Místem pojištění je: **byt a/nebo nebytový prostor v podzemním podlaží a/nebo v prvním nadzemním podlaží**

Všeobecný dotazník:

Je objekt ve výstavbě nebo v rekonstrukci nebo jsou na něm prováděny stavební úpravy, resp. jsou pojištěné věci v takovém objektu umístěny?

☐ ano ☒ ne

Byl v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí zaznamenán výskyt sesuvů půdy?

☐ ano ☒ ne

Je objekt využíván nepřetržitě po celý rok?

☒ ano ☐ ne

Je v objektu umístěn předepsaný počet hasicích přístrojů?

☒ ano ☐ ne

Je objekt nebo jeho část nevyužívána?

☐ ano ☒ ne

Jedná se o budovu bez požární odolnosti nebo s nízkou požární odolností, např. budovu převážně ze dřeva nebo nafukovací halu?

☐ ano ☒ ne

☐ 1. Pojištění budov **NESJEDNÁNO** Vinkulace: ☐ ano ☐ ne

Pojistná částka: **1111** tis. Kč Pojištění se sjednává na ☐ novou cenu ☐ časovou cenu

Pojistná částka zahrnuje: ☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu) ☐ Jednu samostatně stojící budovu (stavbu), která je součástí souboru budov (staveb)* ☐ Soubor více budov (staveb)*

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☐ ano ☐ ne

Pojištění se vztahuje na vedlejší stavby: ☐ ano ☐ ne

Limit poj. plnění vedlejší stavby: **1111** tis. Kč

*) Doložte situaci (plánek) místa pojištění s vyznačením pojištěných a nepojištěných budov (staveb) včetně specifikace pojistných částek.

Pojištěná činnost:

Provozované činnosti do 10 % plochy (nezohledňuje se při stanovení sazby):

Pojištěná nebezpečí: ☐ požár a související nebezpečí ☐ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☐ ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč

Spoluúčast: **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč

Pojistné: **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč

Pojistné celkem za pojištění budov: **1111** Kč

Dotazník: Rok uvedení do provozu, resp. poslední celkové rekonstrukce: **1111** Na pojištěnou budovu je vázán úvěr: ☐ ano ☐ ne Pokud ano, kód ústavu: **1111**

Technický stav: ☐ velmi dobrý ☐ dobrý ☐ vadný Vztah pojistníka k budově: pojistník je ☐ vlastník ☐ nájemce

☒ 2. Pojištění věcí movitých **SJEDNÁNO** Vinkulace: ☐ ano ☒ ne

Předmět pojištění: 1. Výrobní a provozní zařízení 2. Zásoby 3. Cizí věci (limit poj. plnění)

Pojistná částka v nové ceně: **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč Celkem: **1111** tis. Kč

Pojistná částka v časové ceně: **1111** tis. Kč

Chcete pojistnou částku valorizovat (pouze novou cenu)? ☒ ano ☐ ne Pojistná částka celkem: **1111** tis. Kč

Pojištěná činnost: **022 03 - Kanceláře (nesouvisející s jiným provozem)**

Pojištěná nebezpečí: ☒ požár a související nebezpečí ☒ voda z vodovodního zařízení ☐ vichřice, krupobití ☐ povodeň a záplava ☒ ostatní nebezpečí

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč **1111** tis. Kč

Spoluúčast: **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč

Pojistné: **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč **1111** Kč

☒ krádež vloupáním

Roční limit pojistného plnění pro zlomkové pojištění: **1111** tis. Kč

Spoluúčast: **1111** Kč

Pojistné: **1111** Kč

Pojistné celkem za pojištění věcí movitých: **1111** Kč

Spoluúčast

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

☐ 4. Pojištění nákladu

NESJEDNÁNO

Pojištěná činnost:

--

☐ Pojištění bez uvedení RZ

Pro všechna vozidla se sjednává stejný limit, rozsah pojištění i územní platnost.

Celkový počet vozidel

--

Typ vozidla

uzavřené	otevřené	s plachtou

Územní platnost

ČR a SR	Evropa

Rozsah pojist. plnění

základní	rozšířené

Roční limit pojistného plnění na vozidlo

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

Pojistné

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

☐ Pojištění s uvedením RZ

Typ vozidla

uzavřené	otevřené	s plachtou

Územní platnost

ČR a SR	Evropa

Rozsah pojist. plnění

základní	rozšířené

Roční limit pojistného plnění na vozidlo

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

Pojistné

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

1. vozidlo Reg. zn. (RZ)

2. vozidlo Reg. zn. (RZ)

3. vozidlo Reg. zn. (RZ)

4. vozidlo Reg. zn. (RZ)

5. vozidlo Reg. zn. (RZ)

6. vozidlo Reg. zn. (RZ)

Pojistné celkem za pojištění nákladu

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

☐ 5. Připojištění skla

NESJEDNÁNO

I. Základní pojištění

II. Doplnková pojištění

Specifikace:

Limit pojistného plnění

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

Limit pojistného plnění

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

Spoluúčast

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

Pojistné

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

Pojistné

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

Pojistné celkem za připojištění skla

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

☒ 6. Připojištění elektroniky

SJEDNÁNO

1. Kancelářská elektronika

2.

3.

Limit pojistného plnění

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

Spoluúčast

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

Pojistné

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

Pojistné celkem za připojištění elektroniky

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

☐ 7. Připojištění strojního zařízení

NESJEDNÁNO

1.

2.

3.

Limit pojistného plnění

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 tis. Kč

Spoluúčast

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

Pojistné

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

Pojistné celkem za připojištění strojního zařízení

		:			
--	--	---	--	--	--

 Kč

☒ 8. Pojištění odpovědnosti

SJEDNÁNO

I. Základní pojištění odpovědnosti

Limit pojištění plnění

25:000 tis. Kč

Spoluúčast

5:000 Kč

Celkové roční příjmy firmy

10:600 tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti a pro případ škody způsobené vadou výrobku

Pojištěné činnosti

013 26 - Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 018 01 - Hostinská činnost, 016 01 - Velkoobchod a maloobchod potravinami a pochutinami

Roční příjmy
připadající na tyto činnosti

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu s omezeným rozsahem pojištění krytí (nevýrobní činnosti) v rozsahu stanoveném doložkou DOP 002 (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované podle plochy kanceláří)

Plocha kanceláří

m²

Pojistné

tis. Kč

Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (vyjma škody způsobené vadou výrobku)

Pojištěné činnosti (sazbované jinak než z příjmů)

Pojistná částka budovy

tis. Kč

Počet obyvatel

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

Základní pojistné za pojištění odpovědnosti

II. Slevy

Sleva za propojitelnost

1:790 Kč

Sleva za spoluúčast

2:863 Kč

Sleva za pojistné

3:579 Kč

Sleva za obrát

0 Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti po slevách

Pojistné

tis. Kč

III. Přírážky

Rozšíření územní působnosti

nesjednáno

Spoluúčast

Kč

Přírážka

Kč

Koefficient

0 %

Koefficient

0 Kč

Pojistné

tis. Kč

Pojistné za pojištění odpovědnosti včetně přírážek

IV. Rozšíření pojištění odpovědnosti

- Dle čl. 9 odst. 7. ZPP-OP: Náhrada nákladů léčby ZP a poskytnutých dávek sociálního pojištění
- Dle čl. 9 odst. 8. ZPP-OP: Škoda způsobená na převzaté věci
- Dle čl. 9 odst. 5. ZPP-OP: Škoda způsobená na věcech zaměstnanců
- Dle čl. 9 odst. 6. ZPP-OP: Škoda nebo újma způsobená při praktickém vyučování
- Dle čl. 15 ZPP-OP: Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních
-
-
-
-
-
-

Limit pojištění plnění

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Spoluúčast

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Pojistné

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Pojistné celkem za pojištění odpovědnosti

Pojistné

tis. Kč

Rekapitulace pojistného

1. za pojištění budov	00000000	Kč
2. za pojištění věcí movitých	00185000	Kč
3. za připojištění budov a věcí movitých	00040100	Kč
4. za připojištění skla	00037500	Kč
5. za připojištění elektroniky	00025000	Kč
6. za připojištění strojního zařízení	00000000	Kč
7. za pojištění nákladu	00000000	Kč
8. za pojištění odpovědnosti	02980080	Kč
9.	00000000	Kč
Celkem pojistné	03268400	Kč
Slevy	Obchodní sleva 15 %	Bonus 10 %
	Sleva za dlouhodobou smlouvu – 3 roky 10 %	
Běžné (roční) pojistné	02124600	Kč

Frekvence placení ☒ roční ☐ pololetní (0,5 x 1,03) ☐ čtvrtletní (0,25 x 1,05) ☐ Změna frekvence placení

Splátka pojistného (podle sjednané frekvence placení)

POČÁTEK POJIŠTĚNÍ **01.08.2015** **Konec pojištění**

Počátek pojištění vzniká dnem počátku pojištění uvedeným v pojistné smlouvě a není-li tento den dohodnut, dnem následujícím po dni zaplacení prvního pojistného v plné výši.

První platba ☒ bankovním převodem ☐ poštovní poukázkou ☐ v hotovosti Doklad č.

Následné platby ☒ bankovním převodem ☐ zvláštní smluvní ujednání (příloha ke smlouvě)

Údaje o předchozích škodách a pojištěních: Uveďte počet škod za poslední tři roky: **0** celkovou výši škod v tis. Kč: **000000** Příčiny:

Bylo již sjednáno pojištění na některá z uvedených nebezpečí? ☐ ano ☒ ne pojišťitel:

Byl již odmítnut nějaký návrh na pojištění? ☐ ano ☒ ne pojišťitel:

Seznam doložek:

PP001

Prohlášení pojistníka:

Pojistník svým podpisem stvrzuje, že mu byly s dostatečným časovým předstihem před uzavřením smlouvy předány a že byl seznámen s:

- příslušnými pojistnými podmínkami (Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P 1/15 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP 1/15, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti podnikatelů ZPP-OP 1/15, Doplnkové pojistné podmínky zabezpečení místa pojištění proti krádeži vloupáním a loupeži DPP-P 1/15),
- záznamem z jednání s klientem, který zachycuje jeho potřeby a sdělené požadavky, a že toto pojištění odpovídá těmto jeho požadavkům, či že byl upozorněn na nesrovnalosti tohoto pojištění se zaznamenanými požadavky.

Pojistník prohlašuje, že tímto pojištěním zabezpečuje svou oprávněnou potřebu ochrany před nebezpečími uvedenými v této smlouvě. V případě, že je pojistník odlišný od pojištěného, potvrzuje pojistník, že má zájem i na ochraně této osoby, jejího majetku či jiného zájmu.

Pojistník má povinnost seznámit pojištěné osoby, jsou-li odlišné od pojistníka, s obsahem smlouvy a všemi dalšími dokumenty, které jsou její součástí, a zavazuje se jim předat kopii pojistné smlouvy v úplném znění.

Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty nezbytné informace týkající se sjednaného pojištění, zodpovězeny veškeré jeho dotazy a že uvedl všechny údaje týkající se sjednání této pojistné smlouvy pravdivě a že nic podstatného nezamířel. Zároveň prohlašuje, že veškerá jeho prohlášení uvedená v této smlouvě a záznamu z jednání jsou pravdivá. Pojistník se zavazuje oznámit pojišťiteli veškeré změny údajů vztahujících se k této smlouvě.

Zpracování osobních údajů fyzických osob pojištěním a jeho smluvními zpracovateli se provádí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to za účelem sjednání a plnění této smlouvy, po dobu její účinnosti a dále po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech závazků. Osoby, jejichž údaje jsou zpracovávány, byly poučeny o svých právech, zejm. že mají právo přístupu k osobním údajům a na opravu těchto údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, nicméně v rozsahu některých, zejména adresních a identifikačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy a pro plnění práv a povinností z ní vyplývajících.

Obsahuje-li přijetí nabídky dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny proti původní nabídce, považuje se za novou nabídku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 z. č. 89/2012 Sb. je vyloučeno.

Smluvní strany ujednávají, že se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí ustanovení týkající se adhezních smluv (§ 1799 a § 1800 zák. č. 89/2012 Sb.). To neplatí v případě, že pojistník není podnikatelem ve smyslu § 420 zák. č. 89/2012 Sb.

Pojistník souhlasí, aby jeho adresy uvedené v této pojistné smlouvě byly používány ve všech pojistných smlouvách evidovaných pojištěním.



zpracováno

31.07.2015
datum sjednání

Doložka PP 001

k pojistné smlouvě pro pojištění podnikatelů

č. 505556586

**Klient (zájemce o pojištění / pojistník)**

Název firmy / jméno a příjmení: STALER SPOL. S R.O.
Sídlo: DUBNO, 62/, 26101, Příbram
IČ/rodné číslo: 01498240
Místo pojištění: Dubno, 62/-, 26101, Dubno

Smluvní ujednání o slevě za dohodnutou dobu pojištění

Ve smyslu čl. 5, odst. 1 Všeobecných pojistných podmínek pro pojištění podnikatelů VPP- P 1/15 (dále jen „VPP“) se touto doložkou, která je nedílnou součástí pojistné smlouvy, ujednává:

1. Výše uvedená pojistná smlouva se sjednává na pojistnou dobu 3 let.
2. Pokud pojistitel nebo pojistník nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, prodlužuje se automaticky platnost pojistné smlouvy, a to na dobu neurčitou.
3. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z pojistného na každé pojistné období ve výši 10 %. Tato sleva je již v pojistném započtena.
4. Dojde-li k ukončení pojistné smlouvy z důvodů neplacení pojistného (čl. 7, odst. 3. VPP) nebo výpovědi ze strany pojistníka (čl. 7, odst. 1 VPP) v pojistné době uvedené v odstavci 1 této doložky, zavazuje se pojistník kompenzovat pojistiteli poměrnou část poskytnuté slevy, a to ve výši:
 - 10 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení v prvním pojistném období,
 - 7 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve druhém pojistném období,
 - 5 % pojistného bez poskytnuté slevy při ukončení ve třetím pojistném období,

Ostatní ustanovení VPP, zvláštních pojistných podmínek a pojistné smlouvy zůstávají nezměněna.

3 1 0 7 2 0 1 5 Příbram
den měsíc rok



Záznam z jednání s klientem

k pojistné smlouvě majetku a odpovědnosti podnikatelů č. 505556586



Klient (zájemce o pojištění / pojistník)

Jméno a příjmení / Název firmy: STALER SPOL. S R.O.

Datum narození / IČO: 01498240

Bydliště / Sídlo: DUBNO 62 26101 Příbram



Pojišťovna

Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČO 47 11 59 71, obch. rejstřík u Měst. soudu v Praze, oddíl B, vložka 1815

www.allianz.cz, NON-STOP +420 241 170 000, info@allianz.cz



Pojišťovací zprostředkovatel (dále jen PZ)

Jméno a příjmení / Název firmy: Libuše Sklenářová

Registrační číslo u ČNB: 050563VPA

Sjednatelské číslo Allianz:

Bydliště (místo podnikání, pokud se liší) / Sídlo:

Janov 7, Kosova Hora, 26291

Jméno a příjmení osoby, která za PZ vede jednání

s klientem: Mgr. Vaníšová Lachoutová, Sklenářová

Identifikace pojistného zájmu. Chci pojistit majetek/odpovědnost:



☒ své firmy



☐ třetí osoby, specifikujte
vztah k této osobě:

Místo pojištění: Dubno 62/ 26101 Dubno (další místa pojištění jsou specifikována v pojistné smlouvě)

Potřeby klienta		Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele																																											
Potřebuji pojistit následující majetek určený k podnikání: Budova ☒ využívaná ☐ v rekonstrukci ☐ aktuálně nevyužívaná ☐ Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci ☒ výrobní a provozní zařízení ☐ zásoby ☐ cizí věci		Uzavření pojištění následujícího majetku určeného k podnikání: Budova ☒ využívaná ☐ v rekonstrukci ☐ aktuálně nevyužívaná ☐ Vedlejší stavby (oplocení, zpevněné plochy atd.) Movité věci ☒ výrobní a provozní zařízení ☐ zásoby ☐ cizí věci																																											
Majetek chci pojistit proti následujícím pojistným nebezpečím:		Uzavření pojištění proti následujícím pojistným nebezpečím:																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Předmět pojištění</th> <th>Budova</th> <th>Movité věci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Únik vody z vodovodního zařízení</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené víchřicí nebo a krupobitím</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené povodní nebo a záplavou</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vinou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	Předmět pojištění	Budova	Movité věci	Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla	☐	☒	Únik vody z vodovodního zařízení	☐	☐	Škody způsobené víchřicí nebo a krupobitím	☐	☐	Škody způsobené povodní nebo a záplavou	☐	☐	Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vinou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí	☐	☐	Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání	☐	☒		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Předmět pojištění</th> <th>Budova</th> <th>Movité věci</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Požár a související nebezpečí</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Voda z vodovodního zařízení</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Vichřice, krupobití</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Povodeň a záplava</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vína, pád stromů, stožárů a jiných věcí)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Krádež vloupáním včetně vandalismu</td> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	Předmět pojištění	Budova	Movité věci	Požár a související nebezpečí	☐	☒	Voda z vodovodního zařízení	☐	☐	Vichřice, krupobití	☐	☐	Povodeň a záplava	☐	☐	Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vína, pád stromů, stožárů a jiných věcí)	☐	☐	Krádež vloupáním včetně vandalismu	☐	☒
Předmět pojištění	Budova	Movité věci																																											
Požár, výbuch, úder blesku, zřícení letadla	☐	☒																																											
Únik vody z vodovodního zařízení	☐	☐																																											
Škody způsobené víchřicí nebo a krupobitím	☐	☐																																											
Škody způsobené povodní nebo a záplavou	☐	☐																																											
Škody způsobené zemětřesením, sesuvem půdy, lavinou a tíhou sněhu, sprinklerovým hasicím zařízením, nárazem vozidla, kouřem, rázovou vinou, pádem stromů, stožárů a jiných věcí	☐	☐																																											
Škody způsobené krádeží vloupáním a vandalismem při vloupání	☐	☒																																											
Předmět pojištění	Budova	Movité věci																																											
Požár a související nebezpečí	☐	☒																																											
Voda z vodovodního zařízení	☐	☐																																											
Vichřice, krupobití	☐	☐																																											
Povodeň a záplava	☐	☐																																											
Ostatní nebezpečí (zemětřesení, sesuv půdy, lavina a tíha sněhu, sprinklerové hasicí zařízení, náraz vozidla, kouř, rázová vína, pád stromů, stožárů a jiných věcí)	☐	☐																																											
Krádež vloupáním včetně vandalismu	☐	☒																																											
Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním Náklady na vyklizení místa pojištění Náklady na výměnu zámků Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách Věci movité uložené mimo místo pojištění Náklady na obnovení dokumentace Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem Porucha chladicího zařízení Vozidla převzatá do opravy Loupež Vandalismus Přepětí Atmosférické srážky		Škody na stavebních součástech budovy v důsledku krádeže vloupáním (v případě pojištění budov) Náklady na vyklizení místa pojištění Náklady na výměnu zámků Peníze, tj. peníze, ceniny, drahé kovy Starožitnosti, věci umělecké, sběratelské nebo historické hodnoty Škody na stavebních součástech budovy a stavebních úpravách (v případě pojištění věcí movitých) Věci movité uložené mimo místo pojištění Náklady na obnovení dokumentace Náklady na úhradu vodného, stočného v přímé souvislosti s únikem vody z vodovodního zařízení Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem Porucha chladicího zařízení Vozidla převzatá do opravy Loupež Vandalismus Přepětí Atmosférické srážky																																											
Pojištění výloh Připojištění zasklení nebo skla u věcí movitých Pojištění kancelářské, zdravotnické nebo jiné elektroniky Pojištění strojního vybavení Pojištění majetku, který při svém podnikání převážím autem Pojištění pro případ, že nebude možné provozovat podnikatelskou činnost		Připojištění skla Připojištění skleněných částí věcí movitých Připojištění elektroniky Připojištění strojního zařízení Pojištění nákladu Pojištění přerušení provozu																																											

Pojištění škody, kterou firma způsobí někomu jinému: ☒ během provádění prací ☒ po předání výrobku/práci Chci uzavřít pojištění odpovědnosti pro firmu podnikající v: ☐ činnostech dle výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku ☒ činnostech konkrétně specifikovaných v pojistné smlouvě Pojištění odpovědnosti s územní platností ČR a SR rozšířenou také o: ☐ Evropu ☐ Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii ☐ Celý svět	Pojištění odpovědnosti - povinnost pojištěného k náhradě újmy způsobené: ☒ provozní činností ☒ vadou výrobku Pojištěná činnost: ☒ činnosti dle výpisu z OR, ŽR nebo jiného rejstříku Rozšíření územní platnosti na: ☐ Evropu ☐ Celý svět mimo USA, Kanadu, Nový Zéland a Austrálii ☐ Celý svět
Škoda způsobená na věci užívané movité Škoda na odložené věci a vnesené věci Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle Škoda způsobená poškozením životního prostředí Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku Pojištění vzájemných nároků	Škoda způsobená na věci užívané movité Škoda na odložené věci a vnesené věci Škoda způsobená na podzemních a nadzemních vedeních Pojištění odpovědnosti členů statutárního orgánu pojištěného Škoda způsobená na převzatém vozidle nebo plavidle Škoda způsobená poškozením životního prostředí Škoda vzniklá v důsledku montáže a demontáže vadného výrobku Pojištění vzájemných nároků

Další údaje o podnikatelské činnosti, které ovlivňují doporučení pojišťovacího zprostředkovatele, jsou zaznamenány v pojistné smlouvě a zohledněny v kalkulaci pojištění.

 Specifické požadavky klienta Popište:	Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele Popište: klient upozorněn na zabezpečení
---	--

§ Závěrečné informace

- Zápis pojišťovacího zprostředkovatele v registru pojišťovacích zprostředkovatelů lze ověřit na webových stránkách České národní banky www.cnb.cz nebo přímo na adrese České národní banky.
- Pojišťovací zprostředkovatel je činný pro Allianz pojišťovnu, a.s., ☒ výhradně / ☐ nevýhradně.
- Pojišťovací zprostředkovatel a osoba uzavírající pojistnou smlouvu jménem pojišťovny nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, pro kterou sjednávají pojištění.
- Pojišťovna ani osoba ovládající pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele.
- Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele, stejně jako stížnosti týkající se sjednaného pojištění je možné podat písemně, telefonicky nebo emailem na kontaktní údaje Allianz pojišťovny, a.s., uvedené na www.allianz.cz, na oddělení pro stížnosti klientů, na adresu pojišťovacího zprostředkovatele nebo též na adresu České národní banky jakožto dohledový orgán. Tím není dotčeno právo obrátit se v uvedených věcech na soud.
- Navrhovaná pojistná smlouva se řídí právním řádem ČR.
- Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou nebo nadřízeným subjektem.
- Pojišťovací zprostředkovatel provádí svou činnost způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle § 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb.
- Záznam z jednání není závazný a nepředstavuje návrh na uzavření pojistné smlouvy ani pojistnou smlouvu.

Prohlášení klienta

Svým podpisem potvrzuji, že:

- jsem převzal/a kalkulaci pojištění, která obsahuje popis nabízených pojistných produktů, včetně jejich dopadu a možných rizik a která mi byla náležitě vysvětlena tak, že jsem schopen posoudit, zda navrhované pojištění odpovídá mým potřebám, požadavkům a finančním možnostem,
- zjištěné potřeby a sdělené požadavky (byly-li sděleny) vztahující se k pojištění jsou řádně a úplně zaznamenány výše, a že odpovídají mnou poskytnutým údajům a mému skutečnému záměru týkajícímu se pojištění,
- mi pojišťovací zprostředkovatel vysvětlil své doporučení, srozumitelně mi odpověděl na všechny mé dotazy, že mě upozornil na možné nesrovnalosti (jsou-li shledány) mezi mými požadavky a nabízenou pojistnou smlouvou a vysvětlil jejich možné důsledky,
- po seznámení se se všemi výše uvedenými materiály a informacemi shledávám: nabízené pojištění jako vyhovující mým potřebám a požadavkům, a to i přes případné výše uvedené nesrovnalosti,
- jsem si vědom toho, že údaje, které jsem během jednání o uzavření pojištění zamlčel, či z jakéhokoli jiného důvodu zamlčel, a v následném doporučení zohledněny a že takový chybný údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu,
- jsem převzal/a jedno vyhotovení tohoto záznamu z jednání.

Allianz pojišťovna, a.s.
přijato dne: _____

Datum: 31.07.2015

Místo: Příbram