

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/314/2018






11, Výroba dříví na OM, TMN, TPN s uklidem klestu, část. podmáčený terén, pokládání lapáků s asanací a asanace ostatní smrkové hmoty, Divize Mimoň, Lesní správa Břehyně, LÚ Borný, Bezděz 1.Q 2019

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Zastoupená: ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradský
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **Heinz Michanikl**
Sídlo: Příkop 40, 471 24 Mimoň
IČO: 76015947
DIČ: 7208262765
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Heinz Michanikl
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Heinz Michanikl
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Břehyně, Břehyně 280, 472 01 Doksy .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 883 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 17.12.2018

V Mimoni dne 17.12.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Heinz Michanikl

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124031	Výroba dříví na OM dl.- těžba JMP + soustředování UKT 99/600	200	m3	450	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m(dlouhé tzn. surový kmen a dlouhý výřez např. III.tj),dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 69/800	200	m3	500	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 99/300	400	m3	460	184000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 99/800	400	m3	470	188000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM,BO,MD; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed. (dle kódu)=34; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce.				

	Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM dl.- těžba JMP + soustředování UKT 69/900	200	m3	500	100000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m(dlouhé tzn. surový kmen a dlouhý výřez např. III.tj),dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM dl. - těžba JMP + soustředování UKT 100+/900	100	m3	450	45000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m(dlouhé tzn. surový kmen a dlouhý výřez např. III.tj),dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM dl. - těžba JMP + soustředování UKT 99/900	200	m3	470	94000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=7; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m(dlouhé tzn. surový kmen a dlouhý výřez např. III.tj),dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy..;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 69/1100	150	m3	540	81000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle				

	instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování UKT 49/800	150	m3	570	85500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124031	Výroba dříví na OM dl.- těžba JMP + soustředování UKT 69/600	200	m3	450	90000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba mýtní i předmýtní nahodilá roztroušená jednotl. i skupinovitě. Hmotu skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m(dlouhé tzn. surový kmen a dlouhý výřez např. III.tj),dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69/100/900	100	m3	660	66000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=Sm,Bk,Bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývrátů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99/100/900	100	m3	580	58000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak				

	poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99/200/900	100	m3	590	59000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=bk,sm,bo; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,99/200/600	100	m3	570	57000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=sm,bo,md; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
124131	Výroba dříví na OM - těžba JMP + vyklizování potahem + přibližování UKT 0,69/100/600	100	m3	650	65000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=sm,bo,br; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12m; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; terén odvoz (dle kódu)=35; Poznámka=Těžba nahodilá roztroušená jednotlivě i skupinovitě. Pro přípravu hmoty použít žel. nebo živ. koně. Hmotu na lok. OM skládkovat na podvaly. Sortimenty 2-12m,dle požadavků odbytu. Odříznutí zalomené nebo jinak poškozené části kmene(u pařezu) při zpracování zlomů a vývratů v porostu dle instrukcí lesního a následné vyvezení na OM, tak aby nevznikala v porostech hmota atraktivní pro kůrovce. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 300m	500	m3	70	35000
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=sm,bo,br; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý				

	v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 600m	500	m3	80	40000
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=sm,bo,br; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ;				
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení do 900m	500	m3	90	45000
Specifikace	plocha (ha)=5; předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=sm,bo,bř; Poznámka=Sběr a vyvážení klestu bude probíhat na plochách i v porostech po zpracované nahodilé těžbě, vždy do deseti dnů od ukončení těžby. V některých lokalitách bude možný, po povolení správy CHKO, úklid klestu vzniklý v zimním období. Místo skládkování klestu bude předem určeno. Po ukončení úklidu klestu bude pracoviště a trasy vyvážení uvedeny do původního stavu. Průběh plnění zakázky dle měsíců: 40%/30%/30%. ;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	400	m3	50	20000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=40; Poznámka=Úklid klestu provádět do řad do max. šířky 1,5m,nástup do pěti dnů od doručení výzvy. ;				
036111	Kladení lapáků - SM	200	ks	380	76000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.2.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=SM; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=6-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=35; terén soustřed'. (dle kódu)=35; Poznámka=Pokládání lapáků dle instrukcí lesního s následným překrytím větvemi a podložením. Po uplynutí doby účinnosti lapáku přiblížení z porostu na OM. Sortimenty 6-12m,dle požadavků odbytu. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
036143	Asanace lapáků a ostatní dřevní hmoty - SM - chemicky	2000	m3	70	140000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.3.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; Poznámka=Asanaci dřevní hmoty neprovádět za nepříznivých povětrnostních podmínek(děšť). Aplikaci insekticidu provádět ručním zádovým postřikovačem a dřevní hmotu je nutné otáčet, tak aby bylo zabezpečeno pokrytí celého povrchu kmenů postřikovou jíchou. Insekticid k odběru v budově LS. Nástup do pěti dnů od výzvy.;				
122361	Svážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 900m	500	m3	150	75000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=15; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900;				

	Poznámka=Svážení skládek pro odvoz z OM na OM, za účelem optimalizace odvozu odvozními soupravami. Provedení se začlením a zajištěním proti samovolnému pohybu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. ;				
122361	Svážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory do 1500m	500	m3	180	90000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení prací=15.5.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=15; dřevina=SM,BO,MD,BK; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-6; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1500; Poznámka=Svážení skládek pro odvoz z OM na OM, za účelem optimalizace odvozu odvozními soupravami. Provedení se začlením a zajištěním proti samovolnému pohybu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání.;				