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Š Š podle 5 2536 a násl. zákona číslo 89120012 Sb.. občanský zákoník, (dále jen 02)

Pěší LL.
:? ŠŠŠ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje kzaplacení ceny za

jeho provedení.

|. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Příbram
Sídío: Tyršova 108, 261 01 Příbram
Statutární zástupce: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
IČO: 00243132
DIČ: (32002431 32
Bankovní spojení:
Č. účtu:
(dále jen „objednate|“)

&

1.2. Zhotovitel: Marcela Soukupová

Sídloimísto podnikání: Nad Prachandou 1235, 263 01 Dobříš

IČO: 47056801
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním reistříku.
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávnění zástupci kjednání:

Ve věcech smluvních:

Obiednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta

Zhotovitelel: Marcela Soukupová, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla budou objednatele na stavbě zastupovat: Ing. Zuzana Štěrbová, vedoucí

Samostatného oddělení silničního hospodářství, Ing. Simona Žďánská, referent
Samostatného oddělení silničního hospodářství, které jsou oprávněni ke všem úkonům
týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele
kontroluji kvalitu prováděných prací, jsou povinni & oprávněni ověřit, zda zhotovitelem

vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Jsou dále

oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou

oprávněni provádět rozhodnutí týkající se projekčních zmen dna, provedení dodatečných
zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací. které nejsou v souladu 5 podmínkami
smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je:Mňam?je pověřen řízením stavebních prací,
koordinací subdodavatetů & řešením „ souvisejících s realizací díla.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Stavební práce na akci „Parkoviště u hřbitova v ulici Generáia Tesaříka — spodní stavba"
- vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných \: nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh,
které jsou nedíInou součástí této smlouvy:
příloha č. 1: cenová nabíd ke
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Předmětem plnění je tedy zhotovení díla vpodobě a kvalitě nabídky ze dne 22.11.2018, a to v
rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy. Z hlediska technického a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí
zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni
odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená vakceptované nabídce
zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo zodborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel
povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenijt jej
podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými vceníkách URS
vaktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit

objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé
zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení.
Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že

práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a vjeho ceně zahrnuty. Vícepráce v objemu do
10% ceny díla nezapříčiňují prodloužení termínu provádění díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

|||. DOBA TRVÁNÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:
zahájení prací dokončení prací

. ihned po účinnosti 31.12.2018

3.2. Nezahájí-Ii zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. V případě, že dojde kpřerušení prací vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení a 1 týden.

3.4 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního

povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich

kzahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím
součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla
se o tuto dobu prodlužuje.

3.5. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytně
dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve
stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka (dále
TDS). O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným
oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku.
O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění
díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo vsouladu spodmínkami této smlouvy
nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací
do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.
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|v. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Cena uvedená

v nabídce je pevná a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek,

'“ které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a vtermínu
dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními
stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena 152 112,- Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENA CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud
jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.
V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění
díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány
vmenším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží
(tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená vodst. 4.1. a 4.2. změněna pouze

písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla
je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4. Za uskutečněné plnění bude vystaven zhotovitelem daňový doklad v souladu se zákonem
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Objednatel nevystupuje ve vztahu k danému
plnění jako osoba povinná k dani. Přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem

daně.

4.5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném
díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem
díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla
do díla zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny
(viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající
daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musízejména obsahovat:
pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé
položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací,
které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem
objednatele nebo přímo objednatelem.
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5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury,
se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, .
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. -

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla.
Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném
dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem.
Vpřípadě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato svadami a nedodělky, bude
zhotovitel oprávněn zbylých 10% ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení
termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu
díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují
se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných
orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných
vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), navýší se cena doposud nerealizovaných částí
díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS)

ke dni přerušení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. š 106a
zákona o dani zpřidane hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu
uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není
nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky,
odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na
účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPÚSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a
jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené
s realizací díla a dále spokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci
takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes
písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel
oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provéstjiným dodavatelem, a
to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-Ii objednatel,
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými

nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele
by vedl nepochybně kdalšímu porušení smlouvy, je objednatel ográvněn odstougit od smlouvy.
V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelem
odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-Ii by nahrazováním škoda objednateli,
hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí
být 2 nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-Ii se tak, může jejich odstranění
na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
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6.5. Zhotovitel přebírá vplném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou
uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese

za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě
až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným i
nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou
škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo
na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě
nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude
pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do
výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli
prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě ode dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění
smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby znich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy
pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí a příslušné
oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a kzápisu připojovat svoje stanovisko.
Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
. název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele
. přehled všech provedených zkoušek jakosti
. seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.

Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytim.
V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích.
Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí
a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky.
Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem
kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x
týdně.
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6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů
nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých kprovedení díla od objednatele. Bude-li přes toto ._
upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel '

za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-Ii zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla
v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo

řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen

staveniště zcela vyklidit a následně upravit. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště

neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti zadávacím podmínkám či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje
a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je vdobě použití známo,
že je škodlivý zhlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého
materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel
má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla
v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených
materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výk0pku a vybouraných hmot korespondujících
s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz. čl. 3.1.), pokud se strany
nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat
o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí
i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své
náklady potřebná povolení vsouvislosti sodstraňováním stromů, dřevin atd. stím, že zhotovitel
iobjednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí vpřípadě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku EI., vodovodu
a kanalizace včetně připojovacích míst určených správci sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopavkám či překopům veřejných
komunikací zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti

s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se kdopravně

inženýrským opatřením zajišt'uje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi vsouladu splatnými zákony
o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku
případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy
nebo jiným způsobem). Nebude-Ii vdobě přejímacího řízení na staveništi pořádek
a nebude-Ii uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení
či nepřevzít dílo do doby nápravy.
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6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie

materiálu tak, aby nevznikly žádne škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést

staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklízení zařízení staveniště

a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen vsouladu s platnými předpisy.

Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních

předpisů (předpisy kochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná

povolení ktakovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady

na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení

provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel

na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí vkomunikacích a vterénu na svoje náklady.

Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.

V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného

dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady

nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských

sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá

opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem

či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací

nebo provozem stavebních mechanizmů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, ktere jsou potřeba k provedení

díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty a má zcela jasný přehled o způsobu

a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla

tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat kúčelu, pro který je zhotovováno,

a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací,

aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakekoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však

povinen projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání

objednateli po řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním

předmětu díla dle článku ll. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad

a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů.

Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech

listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití,

geodetické zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, zjejichž povahy

vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu,

aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat vsouladu s právními předpisy (případně jsou

podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadujících provedení zkoušek považuje se provedení díla

za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy

příslušnými doklady.
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7.3. Kpřevzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní
před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženéhozhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-Ii termín navrženýzhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
7.4. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.Vpřípadě, že objednatel převezme dílo svadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupistakových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut,bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejnémtermínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle
vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla — o takových vadáchse má za to, že jde o vady zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě,že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
vm. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy,tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN,příslušným stavebně—technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízenía materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno,nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají zteto smlouvy případně předpisů nebo důvodnýchočekávání objednatele.

|x. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranamidohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případněodstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídázhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volbyobjednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v nížepopsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavebníčinností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo
a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit,se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokolu), že záruka za takové části dílase neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručníchpodmínek stím, že zhotovitel předá spolu stakovou částí díla i platný a potvrzený záruční listdodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickýmpoškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození žívelnou událostí.

93. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejichzjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaciobjednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finančnínáhradu. Volba plnění je vtomto směru sjednána ve prospěch objednatele stím, že případnáfinanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložitna odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatelenení požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně po jejich oznámení, případněv termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanousmluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku zdůvodu nefunkčnosti nebo částečnénefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vadynese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.
9.5. Reklamací lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslanáobjednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
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9.6. Neodstraní-Ii zhotovitel uplatněnou vadu vtermínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy,

je objednatet oprávněn odstranit takovou vadu & nedoděiek na náklady zhotovitele sám,

nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související

náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo

na náhradu ve výši stanovene dle aktuálního ceníku stavebních prací URS.

9.7. Objednatel má právo \: záruční době reklamovat i vady díla, které měto dílo v době jeho předání

a které nebyly uvedeny \: protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady & provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním

řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud taková řízení probehne.

x. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele kprodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. 23 prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se

zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý

započatý den prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Pokud prodlení zhotoviteje přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navic smluvní

pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli. že dilo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení

se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo

vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy)„ je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady

s tím vzniklé a smluvní pokutu ve Výši 5.000 Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady & nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení

nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu

ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatet bez dalšího

oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,

oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNĚ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje

druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

o provedení díla v kvalitě odpovídajicí předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1 .).

. provedení díla v dohodnutém termínu.

. provedení dila za cenu die dohody o ceně nejvýše přípustné.

. placení ceny díla objednateiem ve výši & termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu

nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto

smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy

dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude

poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel

zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačné prokázané náklady související s přípravou a realizací dila
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ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými naklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím
nebo výběrovém řízení čj náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného
zhotovitele objed natelem .

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením
nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové
sankce vůči objed nateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé
do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažuji,

12.2. Nastanou-Ii u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčena
strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolatjednaní zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smtouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné
právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ztéto smlouvy vyplývající na jinou stranu
pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povoien jen přfmí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele
a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci statniho dohledu.
kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant vrámci
autorskeho dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti. které by mohly vést při jeho činnosti
na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob
a které by při jeho činnosti na pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP
na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje
nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení
a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s dokladyr \: české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením vnezbytné míře standardního
provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a z nichžjeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.
12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí přísjušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.

12.12. ZhotOvitel bere na vědomí, že město Příbram je povinno na žádost třetí osoby poskytovat
informace v souladu se zákonem č. 10611999 Sb. a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v
této smlouvě a z této smlouvy vyplývající byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně
požádají. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou
související nepovažují za obchodni tajemstvi ve smyslu 5 504 zákona č. 8912012 Sb., občanského
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.
Objednatel i zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena vevidenci smluv

vedené objednatelem & byla vplném znění vč. jejich priloh zveřejněna ve smyslu příslušných
ustanovení zákona 34032015 Sb. v registru smluv.

lOIStránka



12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně & vážně, že jim nejsou známy
jakekoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemné \; omyl a berou
na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných
nepravdivých údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami & účinnosti dnem uveřejněním

v registru smluv.

12.15. Případné rozpory. vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel & objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde-Ii kdohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi

smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných
právních předpisů.

12.16. K platnosti této smtouuy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší

ujednání, nejsou-li učiněna \: písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to zjakéhokoliv důvodu,
nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením.
Smluvní strany se zavazují, že vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní
ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno
dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

1218. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1. - cenová nabídka

V Příbrami dne:

za zhotovitele: za objednatele: 28 42- 2618

Marcela Soukupová . Město Příbram

„ Ing. Jindřich Vařeka, starosta
MARCELA soukurgova

:: 0 K DOBRIS
opravy a údržba komum'kací
Nad Prachandou 1235 -':' ' '

531.1502455132 . ' -' '
Ičo;4m 56 501, DIČ; 0241353031343 .-
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