

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby „Havarijní oprava rozvodů v bytě č. 2 v bytovém domě Klíčovská 354/8, Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0587/DDIL

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: [REDACTED]

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupená: Ing. Stanislav GOLLER - vedoucí OIÚ

(dále jen "objednatel")

a

Stavitelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5

IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 261202

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Milošlav Pecka, jednatel

(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Havarijní oprava rozvodů v bytě č. 2 v bytovém domě Klíčovská 354/8, Praha 9

Místo stavby: Klíčovská 354/8, Praha 9, b. č. 2

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo uvedené v čl. I. smlouvy na straně jedné a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za něj sjednanou cenu na straně druhé.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou ve smyslu § 1751 občanského zákoníku Všeobecné podmínky objednatele („Všeobecné podmínky“ nebo „VP“), jež tvoří přílohu této smlouvy. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se s VP seznámili, porozuměly jim a považují je za platnou součást smluvního ujednání.

III. DOBA PLNĚNÍ

1. Práce na zhotovení díla budou započaty do sedmi dnů po předání staveniště.

2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 31. 12. 2018.

IV. CENA DÍLA

Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH: 255.731,00,-- Kč
15 % DPH: 53.703,51,-- Kč
Cena celkem včetně DPH: 309.434,51,-- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. (na tyto práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti)

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

V. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je ve věcech technických oprávněn jednat:
- za objednatele [redacted]
 - za zhotovitele [redacted]
2. Tato smlouva má následující přílohy:
- Všeobecné podmínky;
 - Položkový rozpočet
4. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, kdy smlouva představuje platné právní jednání, jsoucí nikoli v rozporu s dobrými mravy. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 30. 11. 2018

V Praze dne 30. 11. 2018

Objednatel:

[redacted]

Městská část Praha 9

Ing. Stanislav Goller, vedoucí OIÚ

Zhotovitel:

[redacted]

Stavbyinvestička s.r.o.

Miloslav Pecka, jednatel

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY – příloha Smlouvy o dílo

Úvodní ustanovení:

1. Tyto „Všeobecné podmínky – příloha Smlouvy o dílo“ (dále jen „VP“ nebo „Všeobecné podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo („smlouva“), kterou uzavírá MČ Praha 9 jako objednatel a ve smlouvě uvedený zhotovitel.

Specifikace díla

2. Dílo je specifikované v čl. I. a II. smlouvy a jejích přílohách. Za přílohy smlouvy se považuje též projektová dokumentace a stavební povolení, pokud byly zhotoviteli předány.

3. Zhotovitel není oprávněn se od sjednané podoby díla odchýlit bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě podstatnějších změn díla je třeba uzavřít mezi smluvními stranami dodatek smlouvy. Změnou díla se sjednaná cena nemění, není-li to smluvními stranami výslovně písemně sjednáno.

Zahájení realizace

4. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dnem převzetí staveniště (místa plnění). Objednatel předá zhotoviteli potřebnou dokumentaci, kterou má k dispozici, a předá (zpřístupní) zhotoviteli staveniště, o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby.

5. V případě, že k realizaci díla má být vydáno stavební povolení nebo jiné souhlasné rozhodnutí orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen zahájit dílo až poté, kdy mu bude pravomocné stavební povolení (nebo jiné rozhodnutí) objednatelem předáno.

Realizace

6. Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se smlouvou a postupovat s odbornou péčí, s respektem k oprávněným zájmům objednatele a dalších osob, jež realizace díla může ovlivňovat, se snahou o minimalizaci negativních externalit. Zhotovitel je povinen pohybovat se v objektu nebo na pozemku objednatele pouze v rozsahu potřebném pro provedení prací, dodávku materiálu a vybavení a užití nezbytného zázemí pracovníků zhotovitele.

7. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a pravomocným stavebním

povolením (pokud bylo vydáno), veškerými právními a technickými požadavky platnými v době uzavření smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), jakož zejména se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

8. Zhotovitel provede dílo kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit smlouvou, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni osob zastupujících MČ Praha 9.

10. Zhotovitel je oprávněn provést dílo prostřednictvím subdodavatelů. Za činnost subdodavatelů včetně způsobené škody (újmy) odpovídá objednateli zhotovitel sám.

11. Zhotovitel umožní přístup na staveniště pouze těm osobám, jež jsou k provedení díla a k činnostem souvisejícím zapotřebí. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen předat jmenný seznam osob, které se na staveništi podílejí nebo mají podílet na provedení díla.

12. Zhotovitel je povinen v případě, že dochází k zakrytí části díla tak, že již nebude možné provést kontrolu, přizvat objednatele před zakrytím díla k provedení dílčí kontroly.

Součinnost objednatele

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost ve sjednaném rozsahu. Objednatel je povinen dostavit se na staveniště ke kontrole dílčího plnění nebo k projednání věci podstatné pro provedení díla na výzvu zhotovitele.

14. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti, je zhotovitel oprávněn vyzvat jej k poskytnutí součinnosti písemně. V případě prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti se dnem, kdy byla objednateli doručena výzva k poskytnutí součinnosti, přerušuje lhůta zhotovitele ke splnění jeho povinností (zahájení či dokončení realizace), a to o dobu, po jakou je objednatel v prodlení.

Cena díla

15. Cena díla je uvedena ve smlouvě a konkretizována v položkovém rozpočtu. Cena je uvedena bez DPH i s DPH. Zhotovitel je povinen účtovat DPH dle právního předpisu

platného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

16. Cena je stanovena jako celková, konečná a nejvýše přípustná. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, tj. zejména náklady na práce, materiál, dopravu, zkoušky, jakož i náklady na přípravu nabídky k uzavření smlouvy; zhotovitel tak nebude oprávněn v souvislosti s předmětem smlouvy požadovat úhradu jakýchkoli dalších plnění, nákladů či kompenzací.

17. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohové platby. Zhotovitel je oprávněn požadovat úhradu dílčích faktur za již provedené plnění, pokud tak bylo sjednáno; v takovém případě sepiší a podepíší smluvní strany zjišťovací protokol o provedení dílčího plnění.

18. Konečná faktura bude vystavena na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou smluvních stran. Konečná faktura bude objednatelům uhrazena v plné výši až v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků.

19. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele, jak je uvedena ve smlouvě a předloženy či zaslány v jednom vyhotovení. Doloženy budou zjišťovacím nebo předávacím protokolem a soupisem provedených prací.

20. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

21. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, název, sídlo, DIČ
- údaje zhotovitele, obchodní firmu, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní

cena, DPH a cena celkem

- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ objednatele a zhotovitele
- název stavby
- bankovní spojení objednatele a zhotovitele

- zápis zhotovitele v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo smlouvy

22. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení správné či oprávněně vystavené faktury.

23. Zhotovitel nese rizika týkající se nákladů na provedení díla, včetně změn trhu a předpokladů, z nichž zhotovitel vycházel.

Zástupci stran, jednání stran, kontrola

24. Při písemném jednání ve věci změn smlouvy zastupují smluvní strany osoby, jež jsou k tomu oprávněny podle právních předpisů, případně dle organizačního řádu MČ Prahy 9.

25. Zástupci smluvních stran ve věcech provozních a technických zastupují smluvní stranu v běžném jednání a v komunikaci s druhou smluvní stranou.

26. Zástupce objednatele je za něho oprávněn zejména 1) dávat zhotoviteli pokyny v rámci realizace díla, 2) předat zhotoviteli staveniště, 3) kontrolovat provádění díla a potvrzovat dílčí plnění, 4) převzít dílo a podepsat předávací protokol.

27. Smluvní strany jsou povinny informovat se bezodkladně o všech skutečnostech, jež jsou rozhodné pro plnění smlouvy a provedení díla.

28. Jednání smluvních stran v běžných technických a provozních se uskutečňuje písemně nebo i telefonicky, e-mailem nebo osobním jednáním.

29. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem, a kdykoli jej na výzvu předložit objednateli ke kontrole nebo k zápisu.

30. V případě, že není stavební deník veden, je zhotovitel povinen pořídit písemný záznam o každé podstatné skutečnosti, jež nastala při realizaci díla a o které objednatel nemusí být informován; záznam předloží bez zbytečného odkladu objednateli.

Dokončení a předání díla

31. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě dokončit a předat objednateli kompletní dílo bez vad a nedodělků. Ke stejnému dni je povinen vyklidit staveniště a odvézt z něho veškeré věci, jakož provést v potřebném rozsahu úklid (uvedení do řádného stavu) staveniště a okolí.

32. Objednatel je povinen dostavit se na výzvu ke kontrole a převzetí díla. O předání díla sepiší obě smluvní strany písemný předávací protokol.
33. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud má vady a nedodělky. V případě nepodstatných vad a nedodělků může objednatel dílo převzít s uvedením vad a nedodělků; v takovém případě je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě 10 dnů, nebyla-li objednatelům poskytnuta lhůta delší. Dílo, jež nebylo objednatelům protokolárně převzato, se nepovažuje za řádně dokončené. ledaže objednatel neposkytuje k převzetí potřebnou součinnost.

Odpovědnost, záruka za jakost, smluvní sankce

34. Zhotovitel odpovídá objednateli, že dílo nemá vady. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. To neplatí pro případ části díla, jež jsou tvořena samostatným zařízením, pro něž výrobce tohoto zařízení poskytuje záruku za jakost kratší; v takovém případě trvá záruka za jakost těchto částí díla po dobu záruky poskytnuté výrobcem.
35. Zhotovitel je povinen při uplatnění reklamace objednatelům do 7 dnů posoudit oprávněnost reklamace a do 30 dnů vady díla odstranit, ledaže byla objednatelům poskytnuta lhůta delší.
36. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za veškeré škody (újmy), které způsobil svou činností.
37. Po celou dobu realizace je celé i nedokončené dílo ve vlastnictví objednatelů. Věc určená k vytvoření díla nebo k zapracování se stává vlastnictvím objednatelů okamžikem dodání věci na staveniště.
38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby předání díla objednatelům.
39. V případě, že je zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, zahájením provádění díla, dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vad a nedodělků díla podle smlouvy, je povinen uhradit objednatelům smluvní pokutu až do výše 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo objednatelů na náhradu vzniklé škody (újmy).
- Trvání smlouvy**
40. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
41. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech, kdy to připouští zákon

nebo smlouva. Za podstatné porušení povinností zhotovitelů, pro které je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména 1) prodlení se splněním kterékoli povinnosti zhotovitelů o dobu delší než 7 dnů, 2) odchýlení se při realizaci od specifikace díla jak uvedeno ve smlouvě, 3) opakované porušení i méně závažné povinnosti zhotovitelů, jakož opakované porušování (i různých) povinností zhotovitelů přes upozornění objednatelů, 4) ztráta schopnosti zhotovitelů dílo provést, tzn. např. ztráta potřebného oprávnění, osvědčený úpadek zhotovitelů, atd.

42. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku a smluvní strany jsou povinny vrátit si již přijatá plnění. V případě, že od smlouvy odstoupil objednatel a zhotovitel již dílo nebo jeho část realizoval a realizované plnění mu nebylo zcela zapláceno, uhradí mu objednatel pouze účelně vynaložené náklady na ty provedené práce a dodávky, jež mají pro objednatelů funkční význam, snížené o náklady objednatelů, jež si vyžádá změna zhotovitelů k dokončení díla, oprava vadného plnění, dokončení neúplného plnění a/nebo náprava škod.

Závěrečná ustanovení

43. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn originál podepsané smlouvy v elektronické podobě v souladu se svými zákonnými povinnostmi uveřejnit, a to bez časového omezení.
44. Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny smlouvu uzavřít a plnit své závazky v ní obsažené závazky. Zhotovitel zejména prohlašuje, že je po odborné, technické a ekonomické stránce schopen dílo realizovat a že k tomu má potřebná oprávnění.
45. Otázky smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, případně dalších právních předpisů, ledaže je – a to i z kontextu – zřejmé, že se smluvní strany od ustanovení zákona v přípustném rozsahu odchýlily.
46. V případě rozporu mezi těmito VP a textem smlouvy mají přednost ustanovení smlouvy, a to ať již v případě, že ve smlouvě je odchylka od VP popsána výslovně, tak i v případě, kdy odlišnost vyplývá z textu smlouvy jinak.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava bytu Klíčovská 8, Praha 9	Objednatel:	MČ Praha 9	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	byt	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 9	Zhotovitel:	Stavitelství Pecka s.r.o.	IČ/DIČ:	24300543/CZ24300543
Začátek výstavby:	Konec 0. výstavby.	Zpracoval:		Položek:	87
JKSO:				Datum:	18.11.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	18 111,31	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	3 587,16
	Montáž	43 283,73	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	8 000,00
PSV	Dodávky	62 609,03	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	58 780,77			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	19 403,43			Ostatní - revize	5 000,00
	Montáž	24 402,57			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		2 521,05				
Přesun hmot a sutí		10 031,97				
ZRN celkem		239 144,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	16 587,16
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	
Základ 15%	0,00	
Základ 21%	255 731,00	
	DPH 15%	0,00
	DPH 21%	53 703,51
	Celkem bez DPH	255 731,00
	Celkem včetně DPH	309 435,00

Projektant	
Objednatel	
Datum, razítko a podpis	

Stavební rozpočet

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<p>Název stavby: Oprava bytu Klíčovská 8, Praha 9 Objednatel: MČ Praha 9</p> <p>Druh stavby: byt Začátek výstavby: Projektant: Stavitelství Pecka s.r.o.</p> <p>Lokalita: Praha 9 Konec výstavby: Zhotovitel: Zpracoval: Zpracováno dne: 18.11.2018</p>												
1	31	17120022RAA	Osazení překladů ytong ploch., otvor š. do 120 cm	kus	1,00	392,00	258,41	133,59	392,00	0,04	0,04	0,04 RTS II / 2015
2	34	2255024RT1	Stěny a přčky	m2	12,00	746,00	5 655,00	3 297,00	8 952,00	0,07	0,90	0,90 RTS II / 2017
3	41	16021123R00	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	m2	8,00	255,00	701,49	1 338,51	2 040,00	0,01	0,10	0,10 RTS II / 2017
4	61	14021123R00	Částečná oprava stávajícího stropu	m2	8,00	255,00	701,49	1 338,51	2 040,00	0,01	0,10	0,10 RTS II / 2017
4	61	14021123R00	Úprava povrchů vnitřní	m2	125,00	135,00	4 137,42	12 737,58	16 875,00	0,00	0,38	0,38
5	61	2421231RT2	Úprava stěn 1x ručním nanášením Kerzapat, s vyhlaz	m2	15,00	124,92	259,66	1 614,11	1 873,78	0,00	0,03	0,03
6	61	2423631RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	6,00	743,01	1 097,16	3 360,91	4 458,07	0,03	0,19	0,19
7	63	32411115RT1	Začištění omítky stěn rýh MV o šířce do 15 cm, hladká	m2	4,00	438,95	1 084,04	1 108,50	2 192,54	0,03	0,39	0,39
8	63	30900010RA0	Podlahy a podlahové konstrukce	m2	4,00	109,19	0,00	671,74	1 755,78	0,07	0,27	0,11 RTS II / 2015
9	64	2944121RT6	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	4,00	109,19	0,00	436,76	1 491,00	0,07	0,27	0,11 RTS II / 2015
9	64	2944121RT6	Výplně otvorů	m2	4,00	109,19	0,00	436,76	1 491,00	0,07	0,27	0,11 RTS II / 2015
9	721	2944121RT6	Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2	kus	1,00	1 481,00	838,45	642,55	1 481,00	0,07	0,07	0,07 RTS II / 2015
10	721	290111R00	Vnitřní kanalizace	kus	1,00	1 481,00	972,53	1 508,97	2 481,50	0,02	0,12	0,12
11	721	290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	6,00	11,55	2,34	66,96	69,30	0,00	0,09	0,09
11	721	73205RM1	Potrubi z PVC přípojovací D 50 x 1,8	m	5,00	285,00	426,89	998,11	1 425,00	0,00	0,01	0,01
12	721	72109R00	Potrubi z PVC svíslé hrdlové D 110 x 2,3	m	1,00	272,90	110,06	162,83	272,90	0,02	0,02	0,02
13	721	71219R00	Trubka pro přípojení WC, HL202G, DN 100	kus	1,00	386,40	329,13	57,27	386,40	0,00	0,00	0,00
14	721	70909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	1,00	327,90	104,10	223,81	327,90	0,00	0,00	0,00
16	722	290226R00	Vnitřní vodovod	m	22,00	21,28	3 549,44	9 640,73	13 190,17	0,01	0,31	0,31
17	722	30901R00	Zkouška tlaku potrubí	m	22,00	21,28	145,76	322,48	468,24	0,01	0,22	0,22
17	722	30901R00	Zazátkování vývodu	kus	4,00	17,35	38,39	30,99	69,38	0,00	0,00	0,00
18	722	74213R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	22,00	102,07	463,56	1 781,99	2 245,55	0,00	0,01	0,01
19	722	74913R00	Sestavení plastového rozvodu vody DN 20	m	22,00	40,64	127,18	766,79	893,97	0,00	0,01	0,01
20	722	715123R00	Montáž tvarovek plast polyf. svař. dva spoje DN 20	kus	22,00	97,56	285,20	1 861,02	2 146,22	0,00	0,00	0,00
21	722	18113R00	Ochrana potrubí plastovými pásy DN 20	m	22,00	29,48	382,33	266,32	648,65	0,00	0,00	0,00
22	722	20112R00	Nástěnná K 247, pro výtokový ventil	kus	4,00	116,16	208,58	256,06	464,65	0,00	0,00	0,00
23	722	30802R00	Demontáž stávajících rozvodů do DN 25	m	12,00	30,29	0,00	363,51	363,51	0,00	0,06	0,06
24	722	131933R00	Boiler 80 litrů	kus	1,00	5 890,00	1 898,44	3 991,56	5 890,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
25	725	5810401R00	Zařizovací předměty	ks	4,00	195,00	11 027,28	4 307,58	15 334,85	0,00	0,04	0,04
25	725	5810401R00	Ventil rohový kombi T 86 G 1/2	ks	4,00	195,00	757,21	22,79	780,00	0,00	0,00	0,00
26	725	19402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	4,00	94,33	23,08	354,25	377,33	0,00	0,00	0,00
27	725	017140R00	Umyvadlo na šrouby LYRA 1433.0, 55 cm, bílé vč sifonu	soubor	1,00	1 630,85	1 311,85	319,00	1 630,85	0,01	0,01	0,01
28	725	114911R00	Vanová baterie + sprch.set	kus	1,00	2 489,00	87,48	2 401,52	2 489,00	0,00	0,00	0,00
29	725	821308R00	Baterie umyvadlové stojánkové TU 843V G 1/2	kus	1,00	1 347,69	1 039,53	308,16	1 347,69	0,00	0,00	0,00

30	725014131RT1	Klozet závěsný OLYMP + sedátko, bílý	soubor	1,00	2 559,50	2 287,94	271,56	2 559,50	0,02	RTS II / 2015
31	726211122R00	Modul-WC Kombifix+ klapka	soubor	1,00	6 150,49	5 520,19	630,30	6 150,49	0,01	RTS II / 2015
35	733	Rozvod potrubí			767,50	767,50	2 732,50	3 500,00	0,00	
	733149102R00	Oprava - napojení na rozvod - plyn	kus	2,00	1 750,00	767,50	2 732,50	3 500,00	0,00	RTS II / 2015
	734	Armatury			722,79	722,79	142,21	865,00	0,00	
36	734223113RT2	Ventil kulový - plyn, DN 20	kus	2,00	285,00	492,34	77,66	570,00	0,00	RTS II / 2015
37	734223213R00	Pojistovací ventil, DN 20	kus	1,00	295,00	230,46	64,54	295,00	0,00	RTS II / 2015
38	735	Otopná tělesa			14 355,35	14 355,35	3 514,65	17 870,00	0,06	
	735129140R00	Montáž plynových topidel	kus	2,00	2 155,00	2 271,74	2 038,26	4 310,00	0,02	RTS II / 2015
39	735171352R00	Plynové topidlo Mora 2 kW + kominek	kus	2,00	6 780,00	12 083,61	1 476,39	13 560,00	0,01	RTS II / 2015
40	766	Konstrukce truhlářské			144,82	144,82	750,18	7 365,00	0,22	
	766660014RA0	Dodání a montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	1,00	895,00	144,82	750,18	895,00	0,00	RTS II / 2015
41	611617012	Podklad pod PVC DTD	m2	12,00	355,00	4 260,00	0,00	4 260,00	0,02	RTS II / 2015
42	54926043	Zámek WC	kus	1,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	RTS II / 2015
43	54914592	Klíky se šlitem dveří: 804 /90 stříbrné	kus	5,00	385,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	RTS II / 2015
44	771	Podlahy z dlaždic			415,23	443,25	1 217,68	6 861,63	0,10	
	771575105RT5	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel,	m2	4,00	415,23	443,25	1 217,68	1 660,93	0,01	RTS II / 2015
45	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	4,00	19,54	33,67	44,49	78,16	0,00	RTS II / 2015
46	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	8,00	55,49	142,19	301,75	443,94	0,00	RTS II / 2015
47	771579793RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	4,00	47,50	43,01	147,00	190,01	0,00	RTS II / 2015
48	771579792R00	Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru	m2	4,00	56,71	0,00	226,84	226,84	0,00	RTS II / 2015
49	771101142R00	Hydroizolační síťka dvouvrstvá	m2	10,00	266,18	1 050,20	1 611,55	2 661,75	0,00	RTS II / 2015
50	59763664	Dlažba naglezovaná RAKO	m2	4,00	400,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,08	RTS II / 2015
51	781	Obklady (keramické)			20,52	218,58	314,86	533,44	0,35	
	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	26,00	20,52	218,58	314,86	533,44	0,00	RTS II / 2015
52	781415013RT5	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele,	m2	26,00	440,00	1 358,96	10 081,04	11 440,00	0,00	RTS II / 2015
53	781419705RT2	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	26,00	36,88	412,79	545,99	958,78	0,01	RTS II / 2015
54	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm	m2	26,00	177,26	1 763,14	2 845,64	4 608,79	0,00	RTS II / 2015
55	59782444	Obkládačka půrov. RAKO	m2	26,00	420,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,26	RTS II / 2015
56	783	Natěry			2 208,28	2 208,28	6 791,72	9 000,00	0,00	
	783225600R00	Natěr syntetický dveří a zárubni 2x email	kus	4,00	2 250,00	2 208,28	6 791,72	9 000,00	0,00	RTS II / 2015
57	784	Malby			50,40	3 694,19	5 377,81	9 072,00	0,07	
	784135212R00	Malba tekutá Eternal IN, bílá, bez penetrace; 2 x	m2	180,00	50,40	3 694,19	5 377,81	9 072,00	0,00	RTS II / 2015
58	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	180,00	24,95	18,71	4 471,93	4 490,64	0,00	RTS II / 2015
59	784191101R00	Penetrace podkladu 1x	m2	180,00	16,10	692,34	2 205,66	2 898,00	0,01	RTS II / 2015
60	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	
	900 RT1	Hzs - nezměřitelné práce	hod	15,00	252,00	0,00	3 780,00	3 780,00	0,00	RTS II / 2015
61	94	Podlahy PVC a výsově			455,00	3 197,65	4 992,35	8 190,00	0,02	
	941955001R00	Dodání a pokládka PVC včetně stěrky a olištování	m2	18,00	455,00	3 197,65	4 992,35	8 190,00	0,00	RTS II / 2015
61	941955001R00	Renovace parket včetně lakování a lištování	m2	32,00	495,00	3 197,65	4 992,35	8 190,00	0,00	RTS II / 2015
62	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních st			37,56	37,56	1 679,35	1 716,91	0,11	
	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	55,00	31,22	37,56	1 679,35	1 716,91	0,11	RTS II / 2015
63	96	Bourání konstrukcí			14,64	14,64	2 702,32	2 716,97	19,32	
	965081713RT3	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	4,00	92,09	0,00	368,34	368,34	0,02	RTS II / 2015
64	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	1,00	128,63	14,64	113,98	128,63	0,04	RTS II / 2015
65	965041341RT1	Bourání dřevěné podlahy, nad 4 m2	m2	12,00	185,00	0,00	2 220,00	2 220,00	1,60	RTS II / 2015
66	97	Prorážání otvorů a ostatní bourací práce			648,76	829,83	5 896,96	6 726,79	4,14	
	974082112R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	45,00	36,56	648,76	996,48	1 645,25	0,00	RTS II / 2015
67	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15x15 cm	m	3,00	183,75	98,10	453,15	551,25	0,01	RTS II / 2015
68	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	22,00	83,90	0,00	1 845,69	1 845,69	0,07	RTS II / 2015
69	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	22,00	65,10	0,00	1 432,20	1 432,20	0,05	RTS II / 2015
70	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	4,00	127,50	55,52	454,48	510,00	0,03	RTS II / 2015
71	971028471R00	Vybourání příčky cihelné	m2	4,00	185,60	27,44	714,96	742,40	0,36	RTS II / 2015

H01	Budovy občanské výstavby												
72	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,20	446,00	0,00	1 873,19	1 873,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M21	Elektromontáže				19 403,43	24 402,57	43 806,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
73	210110051RT1	Spínač zapuštěný	kus	10,00	289,00	1 952,55	937,45	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	210111021RT1	Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+Z	kus	24,00	322,00	3 577,06	4 150,94	7 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	200,00	85,00	8 846,60	8 153,40	17 000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
76	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou	m	150,00	65,00	3 146,59	6 603,41	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	210010332R00	Montáž svídel	kus	5,00	350,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	210010322RT1	PL skříň vyzbrojená jističi	kus	1,00	4 688,00	1 880,64	2 807,36	4 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	348241106	Dodání osvětlení	kus	5,00	1 145,00	0,00	8 158,73	8 158,78	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
	S0	Přesuny suti				0,00	1 105,25	1 105,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 m	t	4,60	240,27	0,00	979,23	979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmct na skládku do 1 km	t	4,60	212,88	0,00	883,89	883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 - 15 km	t	46,00	19,22	0,00	1 909,69	1 909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,60	415,15	0,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	4,60	460,00	0,00	1 164,72	1 164,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	18,40	63,30	0,00	2 521,05	2 521,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ostatní materiál				2 521,05	2 521,05	2 521,05	0,18	0,03	0,00	0,00	0,00
86	58582154.A	Lepidlo suché cem Flexkleber Knauf po 25 kg	kus	7,00	360,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	58582157	Montáž kuchyňské linky bez dodání	kus	1,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:											239 144,00	0,01	0,01

Poznámka:

Městská část Praha 9
Útvar:

Zveřejněno od do

Schváleno usnesením RMČ č. *325/15*

Schváleno us
[Redacted]

Vyhotovil:
[Redacted]

