

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.



2000103290

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.:

e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: ZEPS s.r.o.

Lindava 84, 471 58 Cvikov

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966

IČO: 286 88 651

DIČ: CZ28688651, plátce DPH

Bankovní spojení:

č. ú.:

Zastoupený: Markem Říhou, jednatelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Tel.:

e-mail:

II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele, na základě projektové dokumentace a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 20. 11. 2018, výstavbu 5 měrných profilů v rámci stavebního záměru „Monitorování následků hornické činnosti – Měrné profily“.

Jedná se následující měrné profily - lokace

- a) MP 1 – Dubnický potok – Stráž pod Ralskem;
- b) MP 3 – Ploužnický potok – Hvězdov;
- c) MP 4 – Hradčanský potok – Hradčany;

- d) MP 7 – Robečský potok – Staré Splavy;
 - e) MP 9 – Ploučnice – Mimoň.
2. Zhotovitel se touto smlouvou současně zavazuje, že po dokončení stavebních a montážních prací zajistí zpracování dokumentace skutečného provedení pro každý jednotlivý měrný profil. Dokumentací skutečného provedení stavby, se rozumí dokumentace stavby zpracována v souladu s § 4 a Přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plné šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
 4. Svůj závazek specifikovaný touto smlouvou zhotovitel splní předáním díla v termínech stanovených v článku III této smlouvy. Předávané dílo / dílčí plnění musí být provedeno ve sjednaném rozsahu a kvalitě a musí být splněny podmínky předání díla, podrobně upravené v článku III této smlouvy.
 5. Objednatel se zavazuje být součinný, dílo provedené v souladu s podmínkami této smlouvy převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.
 6. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 45246200-5 Práce na ochraně říčních břehů;
CZ-CC: 215241 Úpravy vodních toků (regulace);
CZ-CPA: 42.91.20 Výstavba pobřežních a přístavních staveb, přehrad, hrází a jiných hydromechanických staveb

III.

Místo, čas a podmínky provádění díla

1. Místem provádění díla je 5 lokací v okrese Česká Lípa a jedná se o tyto konkrétní místa:
 - a) MP 1 Dubnický potok, pozemky p. č. 1894 a 743/2 v k. ú. Stráž pod Ralskem;
 - b) MP 3 Ploužnický potok, pozemek p. č. 69/1 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem, místní část Hvězdov;
 - c) MP 4 Hradčanský potok, pozemky p. č. 668/1 a 671/1 v k. ú. Hradčany nad Ploučnicí;
 - d) MP 7 Robečský potok, pozemky p. č. 3306 a 2060/9 v k. ú. Doksy u Máchova Jezera;
 - e) MP 9 Ploučnice, pozemky p. č. 1651, 1634 a 1990 v k. ú. Mimoň.
2. Dílo v rozsahu čl. II této smlouvy bude dokončeno a bez vad a nedodělků předáno objednateli nejpozději do **31. 10. 2019**.
3. Provádění díla bude zahájeno po protokolárním předání pracoviště zhotoviteli.
Předání pracoviště proběhne za účasti oprávněného zástupce objednatele, oprávněného zástupce zhotovitele a dále za účasti zástupce příslušného správce toku a správce(-ů) nebo majitele(-ů) dotčených pozemků.
Protokolární předání staveniště bude provedeno po splnění povinností zhotovitele vyplývajících z právních předpisů k zajištění BOZP na staveništi, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel bude informovat objednatele **3** týdny předem o plánovaných termínech zahájení prací na jednotlivých lokacích dle čl. III odst. 1 písm. a) až e) této smlouvy, aby objednatel mohl splnit svoji oznamovací povinnost vůči vlastníkům pozemků a správcům toků a komunikací, plynoucí z podmínek stavebního povolení a stanovisek těchto účastníků stavebního řízení.

5. Souhlasy vlastníků nebo správců pozemků s provedením stavby resp. vstupem na pozemek zajistí objednatel a předá jejich kopie zhotoviteli nejpozději do 31. 12. 2018. Nedoloží-li zhotovitel tyto souhlasy do uvedeného termínu, prodlouží se lhůta stanovená zhotoviteli pro provedení díla a pro jeho předání objednateli o počet dnů, po které budou tyto příčiny po uvedeném datu trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.
6. Zhotovitel zajistí vedení stavby odbornou osobou stavbyvedoucího, který bude splňovat podmínky stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla pravidelné záznamy formou stavebního deníku. S ohledem na odlehlost jednotlivých lokací bude stavební deník veden jako soubor 5 dílčích stavebních deníků, které budou označeny společnou hlavičkou a údaji o konkrétní části díla, ke které se vztahují. Stavební deník bude veden v souladu s podmínkami stanovenými vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci vzniklé při realizaci, včetně použití náhradních materiálů, musí být před provedením prokazatelně odsouhlaseny oprávněnými osobami obou smluvních stran a nesmí zvýšit celkovou cenu díla. Realizace změn, které bude nutné projednat s příslušným stavebním/vodoprávním úřadem, nezapočne před získáním kladného stanoviska dotčeného úřadu. V případě návrhu změn s dopadem do smluvních termínů musí být k těmto změnám uzavřen dodatek této smlouvy.
9. Podmínky zpracování, schválení a převzetí geodetické dokumentace stavby:
 - a) Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby musí být podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění.
 - b) Požadované zobrazení geodetické dokumentace: Souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv). Požadovaná přesnost zaměření: kód kvality 3. Součástí dokumentace skutečného provedení je geodetické polohové i výškové zaměření všech nových nadzemních i podzemních sítí stavby včetně nových nosných konstrukcí.
 - c) Mimo listinné podoby zhotovitel dodá technickou zprávu a geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby v podobě digitální "základní mapy závodu" členěné podle tabulky vrstev dodané investorem stavby, v datovém formátu "vyk" nebo "dgn" nebo "dwg" nebo "dxf" a kompletní seznam souřadnic Y, X, Z výchozích a podrobných bodů v elektronickém tvaru (např. txt).
 - d) Geodetickou dokumentaci stavby předá zhotovitel objednateli k vyjádření v předstihu před stanoveným termínem, aby objednatel mohl uplatnit své připomínky. Objednatel se k předloženým podkladům vyjádří ve lhůtě 3 pracovních dnů.Veškeré geodetické práce potřebné pro realizaci stavby jsou zahrnuty v ceně díla.
10. Podmínky převzetí díla nebo jeho části dle čl. II odst. 1 písm. a) až e) včetně příslušných dokladů:
 - a) Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dní předem zástupce objednatele k převzetí díla nebo jeho části, a to zápisem do stavebního deníku a e-mailem;
 - b) Současně s výzvou k převzetí díla nebo jeho části předloží zhotovitel návrh předávacího protokolu včetně soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol);
 - c) Současně s výzvou k převzetí díla nebo jeho části předloží zhotovitel dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetickou dokumentaci stavby k vyjádření objednateli;

d) Současně s výzvou k převzetí díla nebo jeho části zhotovitel objednateli předloží složky s dokladovou částí (2× v listinné podobě a 1× v digitální podobě), které budou mimo jiné obsahovat:

- seznam předávaných dokladů;
- osvědčení vystavená příslušnými orgány pro kontrolu jakosti nebo uznávanými institucemi potvrzujícími shodu, která dosvědčí, že jsou dodržovány určité specifikace nebo normy u výrobků, zejména prohlášení o shodě dle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů;
- doklady nebo prohlášení o nakládání s odpady vzniklými během provádění díla;
- soupis odchylek od dokumentace pro provedení stavby a jejich zdůvodnění;
- případný soupis vad a nedodělků nebránících bezpečnému užívání stavby a provozu technických zařízení s termíny a popisy jejich odstranění.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:
 - a) **272 689,55 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a);
 - b) **434 069,38 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b);
 - c) **249 601,83 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c);
 - d) **262 785,33 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. d);
 - e) **1 007 889,05 Kč bez DPH** za plnění dle čl. II odst. 1 písm. e).

Cena celkem 2 587 035,14 Kč bez DPH za plnění dle čl. II této smlouvy.

(slovy: dva miliony pět set osmdesát sedm tisíc třicet pět korun českých a čtrnáct haléřů bez DPH)

Cena zahrnuje veškeré náklady na provedení předmětu plnění dle této smlouvy.

K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dílo může být fakturováno po částech podle čl. II odst. 1 písm. a) až e) na základě dílčích předávacích protokolů.
3. Právo zhotovitele na fakturaci vzniká dnem protokolárního převzetí řádně dokončeného díla / dílčího plnění (tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí řádně dokončeného díla / dílčího plnění objednatelem. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla. Objednatel fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Jestliže vrátí objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Fakturu lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
4. Celková cena plnění dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

V. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli kopie stavebního povolení a všech získaných stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů a dále ověřenou projektovou dokumentaci a soubor identifikačních štítků stavby.
2. Objednatel předá zhotoviteli k zařazení do dokumentace stavby schválené povodňové a schválené havarijní plány v počtu po jednom vyhotovení od každého ke každé lokaci – měrnému profilu.
3. Objednatel bude v průběhu výstavby podle potřeby zajišťovat jednání s osobami a orgány, které jsou stavebními povoleními stanoveny jako dotčení stavbou, a o výsledcích těchto jednání bude neprodleně informovat zhotovitele nebo na takováto jednání přizve zástupce zhotovitele.
4. Objednatel v případě potřeby poskytne součinnost pro geodetické činnosti zhotovitele, zejména geodetické body, které byly zaměřeny během projektové přípravy stavby. Objednatel má právo provádět vlastními silami kontrolní měření v průběhu stavby. Na výzvu zhotovitele ke kontrolnímu geodetickému zaměření zakrývaných konstrukcí zajistí objednatel provedení kontrolního zaměření nejdéle do 2 pracovních dnů.
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat nápravu zjištěných vad a nedostatků a vyžadovat provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v dostatečné a přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.
6. Objednatel neodpovídá zhotoviteli za škody způsobené živelnými událostmi.

VI. Spolupůsobení zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, bude-li určen, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí vytyčení podzemních inženýrských sítí jednotlivými správci, budou-li se na staveništi vyskytovat. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena nebo nebyla jimi vytyčena a brání realizaci prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (zápisem ve stavebním deníku) přerušit práce. Řešení takovéto překážky provádění díla bude zhotovitel řešit v součinnosti s objednatelem a dotčeným správcem vedení/zařízení.
3. Zhotovitel se zavazuje respektovat výsledky jednání vedených v průběhu výstavby objednatelem s osobami a orgány, které jsou stavebními povoleními stanoveny jako dotčení stavbou, a na vyžádání objednatele se těchto jednání účastnit.
4. Zhotovitel si zajistí potřebné skládky veškerého materiálu a plochy pro zařízení staveniště v souladu se schválenými havarijními a povodňovými plány pro dobu výstavby.
5. Zhotovitel vyzve objednatele zápisem do stavebního deníku a telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování předmětu plnění zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací do dvou pracovních dnů, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.
6. Zhotovitel je povinen před zakrytím každé konstrukce, která podléhá geodetickému zaměření prokazatelně a v předstihu objednatele vyzvat ke kontrolnímu zaměření. Do doby kontrolního zaměření nebude možné tyto konstrukce zakrýt. Pokud objednatel toto

kontrolní zaměření neprovede v den, uvedený ve výzvě nebo v následující pracovní den, mohou být tyto konstrukce zakryty.

7. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení ochranných pásem.
8. Zhotovitel bude provádět pravidelně po dobu výstavby fotodokumentaci, zejména budou takto dokumentovány části díla, které budou následně zakryty. Tato fotodokumentace bude součástí dokladů stavby a po dokončení díla bude součástí předávaných dokladů podle čl. III této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu výstavby zaznamenávat červeně do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění stavebních a montážních prací na jednotlivých objektech. Veškeré změny musí být odsouhlaseny objednatelem. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a předání dat ve formě vektorových výkresů nesoucích souřadnicové údaje v S-JTSK.
10. Převzetím staveniště k provedení předmětu plnění nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném předmětu plnění pro objednatele až do doby jeho dokončení a předání předmětu plnění objednateli. Řádné zabezpečení zařízení staveniště je povinností zhotovitele.
11. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel dokladovat při předání díla.
12. Zhotovitel je povinen po dokončení prací na jednotlivých lokacích bezodkladně odstranit z dotčených pracovišť stroje a veškeré zařízení staveniště a tyto prostory uvést do původního nebo projektem navrženého stavu. K posouzení tohoto stavu bude objednatelem přizván pracovník správce vodního toku, resp. vlastník či správce pozemku.
13. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla stavební deník ke kontrole nebo zápisu objednateli.
14. Zhotovitel je původcem odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech (zejména s důrazem na § 16), ve znění pozdějších předpisů a odpovídá za nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla. Tyto odpady odstraňuje zhotovitel sám a na své náklady a doloží způsob naložení s nimi.
15. Zhotovitel prohlašuje, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s jeho činností pokrývá škody minimálně do výše 5.000.000 Kč. Pojistnou smlouvu, včetně pojistných podmínek, je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli bez zbytečného odkladu. Pojistná smlouva ve stanoveném rozsahu musí být uzavřena po celou dobu trvání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla.

VII.

Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, tzv. AHŘ, uplatněných v přiměřeném rozsahu, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z dotčených ustanovení směrnice SM-TÚU-01-03, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU při stavební činnosti.

VIII.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Předání díla / dílčího plnění provedeného v souladu s touto smlouvou provede zhotovitel v sídle objednatele předávacím řízením. O předání a převzetí díla / dílčího plnění bude vyhotoven zápis (protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy dle čl. I nebo jinými pověřenými osobami.
2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, úplnost a bezpečnost zhotoveného díla a je povinen předmět smlouvy splnit v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených zadávací dokumentací, projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům a technickým normám platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době realizace.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na jakost díla záruku v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla / dílčího plnění. Bylo-li dílo / dílčí plnění převzato s vadami či nedodělkami, začíná běžet nová záruční doba na dílo / dílčí plnění po odstranění těchto vad a nedodělků.
4. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li jakékoli vady a nedodělkami. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělkami nebránící bezpečnému provozu, smluvní strany dohodnou písemně způsob a termín odstranění vad předmětu plnění.

IX.

Ostatní ujednání

1. V případě prodloužení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodloužení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodloužení po lhůtě splatnosti.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění dle této smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý kalendářní den prodloužení.
3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v o. z. TÚU se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvní pokuty se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění.
4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
5. Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů pokládají za podstatné porušení smluvní povinnosti zakládající možnost odstoupení od smlouvy zejména:
 - prodloužení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 5 dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené mu objednatel;

- opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v o. z. TÚU bez zjednání nápravy po prokazatelném vyrozumění objednatelem;
 - jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než jeden měsíc, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. IV této smlouvy.
6. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
 7. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
 8. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla dle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla dle této smlouvy.
 9. Původcem odpadů, které vzniknou při realizaci plnění předmětu díla, je zhotovitel. Odstranění těchto odpadů zajistí zhotovitel na své náklady a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
 11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tisni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Ve Stráži pod Ralskem dne 20. 12. 2019

Za DIAMO, státní podnik:

V Rumburku dne 12-12-2019

Za ZEPS s.r.o.

.....
Ing. Tomáš Rychtařík,
vedoucí odštěpného závodu

.....
Marek Říha
jednatel společnosti

Příloha č. 1: Smluvní pokuta při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové dokumentaci.	50.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
11.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den