

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0320-2018-076

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Za kterou jedná: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí OdP Praha, [redacted]

- ve věcech technických: [redacted] technik PS 0320, [redacted]

Fax: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Provozní středisko 0320, Štefánikovo nám. 1, Pošt. př. 150, PSČ 304 50 Plzeň dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. KESKO - CZ spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 5781

Sídlo: Plzeň, Motýlí 690/5, PSČ 326 00

IČO: 61776629

DIČ: CZ61776629

Bankovní spojení: UniCreditBank

Číslo účtu: 460621000/2700

Zastoupená: [redacted]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [redacted]

- ve věcech technických: [redacted]

E-mail: [redacted]

Datová schránka: n2efkdf

Adresa pro doručování: KESKO-CZ, s.r.o., Motýlí 690/5, 301 00 Plzeň

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění bezpečného provozu a řádného technického stavu objektu, ve kterém došlo k havárii na ovládání posuvné dvoukřídlé brány.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je:**
- a) závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Odstranění havárie – Oprava ovládání posuvné dvoukřídle brány na vzletovou plochu, Líně - kasárna
 - b) závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.
- 2.2.** Zhotovitel provede dílo v nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo specifikovaného v čl. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:
- | | |
|-------------------------|------------|
| Cena bez DPH v Kč: | 102.880,00 |
| 21% DPH v Kč: | 21.604,80 |
| Cena celkem s DPH v Kč: | 124.484,80 |
- slovy: jednostodvacetčtyřitisícčtyřistaosmdesátčtyři 80/100 korunčeských
- 3.2.** V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. DPH bude účtováno v zákonné výši v době uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
- 3.3.** Cena díla může být překročena pouze v případě, že v průběhu provádění díla vyvstane potřeba takových prací, které jsou nutné ke zprovoznění a užívání díla a nejsou obsaženy v cenové nabídce. Tj. takové práce, které nebyly známy při podpisu této smlouvy (dále jen „vícepráce“). Zjistí-li zhotovitel takovou skutečnost, informuje o ní bezodkladně, a to osobně nebo telefonicky zástupce objednatele pro věci technické (a současně provede zápis do montážního deníku) a zpracuje věcný soupis a rozsah takovýchto víceprací včetně jejich finančního ocenění a dopadu na dobu ukončení díla. Objednatel posoudí navrhované vícepráce, popřípadě projedná jejich rozsah se zhotovitelem. Uzná-li objednatel, že specifikované vícepráce je nutné z hlediska řádného provedení nebo užívání díla provést, zpracuje návrh dodatku k této smlouvě a předá jej k podpisu zhotoviteli. Teprve po uzavření takového dodatku je zhotovitel oprávněn započít s realizací předmětných víceprací, a to pouze v rozsahu uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 3.4.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle této smlouvy musí odpovídat ceně díla stanovené podle § 2586 odst. 2) ObčZ, kde je mimo jiné uvedeno: „že platí za ujednanou cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.“

Článek 4 Místo provedení díla

- 4.1.** Místem provedení díla je objekt ve správě PS 0320
- vojenský objekt: CE: 03-24-01, Líně kasárna
 - stavební objekt: I. č. 103 - oplocení průhledné, v k. ú. Dobřany, obec Dobřany, p. č. 3649/7 zapsáno na LV č. 10 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj se sídlem v Plzni, Katastrální pracoviště Plzeň-jih.

Článek 5 Uznání závazku

- 5.1.** Práce byly zahájeny dne 8. 10. 2018 a ukončeny 12. 11. 2018. Převzetí dokončených prací proběhlo dne 3. 12. 2018 podle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2.
- 5.2.** Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dílo pro objednatele provedl a objednatel toto dílo převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek a zavazuje se k úhradě dohodnuté ceny podle této smlouvy.

Článek 6

Fakturační a platební podmínky

- 6.1.** Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. po ukončení díla, odsouhlasení protokolu o předání díla a jeho podpisu zástupcem objednatele, vystaví a zašle na adresu pro doručování faktur uvedenou v záhlaví smlouvy daňový doklad (dále jen „faktura“), a to ve dvou výtiscích do deseti pracovních dnů objednateli.
- 6.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 ObčZ, musí obsahovat zejména tyto údaje:
- a) označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
 - b) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - c) cenu za dodávky a provedené práce celkem za příslušný měsíc v Kč včetně DPH;
 - d) označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.
- 6.3.** K faktuře musí být připojen originál protokolu o předání díla potvrzený přejímajícím zástupcem objednatele, který musí obsahovat tyto údaje:
- a) označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
 - b) název a sídlo zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
 - c) název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;
 - d) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
 - e) předmět plnění označený v souladu se smlouvou a popis provedených dodávek a prací a jejich rozsah;
 - f) jméno odpovědné osoby zhotovitele, razítko a podpis této odpovědné osoby;
 - g) jméno odpovědné přejímající osoby objednatele, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné osoby.
- 6.4.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
- 6.5.** Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 6.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné vady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury.
- 6.7.** Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli.
- 6.8.** V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.
- 6.9.** Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Článek 7

Ostatní ujednání

- 7.1.** Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 3.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.
- 7.2.** Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.
- 7.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

- 7.4 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.
- 7.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 7.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 7.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 2 listech, kdy každý výtisk má charakter originálu, přičemž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - o počtu 2 listů;

Příloha č. 2 - Předávací protokol - o počtu 1 listu.

V Praze dne: - 5 - 12 - 2018

V Plzni dne: - 3 - 12 - 2018

za objednatele

Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Jednatel

Soupis skutečně provedených prací

Zakázka: Odstranění havárie - Oprava ovládání posuvné dvoutřídičkové brány na vjezdovou plochu, Lině kasárna

Objednatel: PS 0320 Plzeň

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **KESKO CZ, s.r.o.**
Motýlí 690/5
32600 Plzeň

IČ: 61776629

DIČ: CZ61776629

Vypracoval: [redacted]

Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	102 880,00 CZK
Základní DPH	21 %	21 604,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **124 484,80 CZK**

v

dne

[redacted signature area]

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			
93	Dokončovací práce inž. staveb	HSV			
99	Staveništní přesun hmot	HSV			
M21	Elektromontáže	MON			
M22	Montáž sdělovací a zabezp. tech	MON			
M23	Montáže potrubí	MON			
M46	Zemní práce při montážích	MON			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					102 880,00

Soupis skutečně provedených prací

S: Odstranění havárie - Oprava ovládání posuvné dvoukřídlé brány na vzletovou plochu, Líně kasárna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1		Sejmutí ornice, pl. do 400 m ² , přemístění do 50 m	m ³			
2		Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m ³ , STROJNĚ	m ³			
3		Přípl. za lepkost, hloubení rýh 60 cm. hor. 3, STROJNĚ	m ³			
4		Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem	m ³			
5		Přehození výkopku z hor. 1-4	m ³			
6		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m ³			
7		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³			
8		Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm	m ²			
9		Založení trávníku lučního v rovině s dodáním osiva	m ²			
10		Mimoslavištní doprava individual.	Kč			
Díl:	93	Dokončovací práce nž staveb				
11		Pročištění spojovacího potrubí do DN 100, pod letištní plochou	m			
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
12		Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t			
Díl:	M21	Elektromontáže				
13		Lišta elektroinstalační PVC š. do 40 mm, šroubováním	m			
14		Lišta vkladací z PVC délka 2 m LV 40x20	m			
15		Krabice pro lištový rozvod LK 80/3, se zapojením, včetně dodávky LK 80/3	kus			
16		Spínač nástěnný jednopól. - řaz. 1, venkovní, včetně dodávky spínače 355B-01750	kus			
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. tech				
17		Uložení sdělovacího kabelu, ručně, včetně protažení v chrániče	m			
18		Kabel sděl. s Cu jádrem cyky 3x2.5	m			
19		Spojka SHARK 325 gelová se svorkovnicí	kus			
20		Přirážka za průez kabelu	%			
21		Přepojení kabelu ovládání vrat	kus			
22		Odpojení a zapojení do 10 drátů vč. označení	kus			
23		Pomocný a spojovací materiál	kus			
Díl:	M23	Montáže potrubí				
24		Uložení chráničky ve výkopu PE 63x3.0mm	m			
25		Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	m			
26		Spojka násuvná KOPOS 02063	kus			
27		Zastlepení otvoru kabelovodu	kus			
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
28		Zříz. lože, kryt foite /, zásyp 10cm. šterkopísek, lože a zásyp ze šterkopísku	m			
29		Vyčištění kabelového prostupu bez komory, protažení ocelovým lanem, vyčištění	m			
30		Vytyčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 100 m	kpl			
31		Průraz zdívem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm	kus			
Díl:	VN	Vedlejší náklady				
32		Zařízení staveniště	-			
33		Doprava zaměstnanců a materiálu dodávkami	-			

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předání je plnění díla „Odstranění havárie – Oprava ovládání posuvné dvoukřídlé brány na vzletovou plochu, Líně - kasárna“, ve vojenském objektu CE:03-24-01 – Líně - kasárna, IČ: 103 – oplocení průhledné- dle Smlouvy o dílo č. 6440-0320-2018-076.

Přebírající:**Česká republika - Ministerstvo obrany****sídlo:** Tychonova 1, 160 00 Praha 6**IČO:** 601 62 694**DIČ:** CZ60162694**pověřený jednáním:**

- ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovitě infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: [redacted]
 Štefánikovo nám. 1, 304 50 Plzeň

Předávající:**KESKO - CZ s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5781

sídlo: Plzeň, Motýlí 690/5, PSC 326 00**IČO:** 61776629**DIČ:** CZ61776629**jejímž jménem jedná:** [redacted]**Datum skutečného zahájení prací:** 8. 10. 2018**Datum dokončení díla:** 12. 11. 2018**Datum předání a převzetí díla:** 3. 12. 2018

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Odstranění havárie – Oprava ovládání posuvné dvoukřídlé brány na vzletovou plochu, Líně - kasárna“, ve vojenském objektu CE:03-24-01 – Líně - kasárna, IČ: 103 – oplocení průhledné- dle Smlouvy o dílo č. 6440-0320-2018-076, bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převímce dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

- čestné prohlášení zhotovitele

Předávací protokol je vyhotoven ve 4 výtiscích, 3 jsou určeny pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 3. 12. 2018


Předávající: [redacted]

Přebírající: [redacted]

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Praha

Při řešení havárie nemohla být předběžná finanční kontrola před vznikem závazku realizována dle požadavku zákona č. 320/2001 Sb., z důvodu její nepředvídatelnosti a neodkladnosti odstranění z důvodu bezpečnosti, či odvrácení hrožících dalších škod, čímž vznikl časový nesoulad mezi uzavřením havarijního stavu bylo postupováno v souladu s čl. 23, odst. 1, písm. B) RMO č. 117/2014. Po zhodnocení všech rizik plynoucích z připravované operace jsem došel k závěru, že nehrozí žádné rozpočtové riziko spojené s budoucí úhradou faktury za havárii. Za tímto účelem byl vyčleněn dostatečný nerozepsaný limit na odstranění následků havárií pro rok 2018

Předkládám finanční kontrolu před vznikem závazku k realizaci.


vedoucí oddělení provozu, příkazce operace
