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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 56943
(dále jen „příkazník“)
Čl. I
Účel a předmět smlouvy

Příkazník se zavazuje, že v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem obstará technický dozor stavebníka (koordinátora BOZP) a další investorsko–inženýrské činnosti ve výstavbě v rozsahu dle Čl. II této smlouvy (dále jen „investorsko-inženýrské činnosti“) pro stavbu: 
     Název stavby: Polní cesty HPCN1, HPCS2 a DPCS1 (SO101) k.ú. Dobročovice“ 
     Místo stavby:  k.ú. Dobročovice
Popis stavby:   
Polní cesta HPCN1 Dobročovice 

Polní cesta je navržena jako P 5,0/30. Polní cesta je navržena bez výhyben. Kryt vozovky je netuhý z asfaltového betonu ACO a krajnice jsou zpevněné kamenivem frakce 0-32 mm. Návrhová rychlost je 30 km/h. Vjezdy na sousední soukromé pozemky jsou naznačeny pouze na hranicích pozemku č.p. 856. Zakončení je osazeno do silniční obruby, aby nedocházelo k vylamování konstrukčních vrstev vozovky. 

Příčný sklon - Polní cesta je navržena v pravém jednostranném konstantním sklonu 3,00%. 

Odvodnění zemní pláně bude provedeno pomocí drenáže DN 125 zaústěné do zasakovacího objektu pod polní cestou. Zasakovací objekt je tvořen štěrkem a kamenivem uloženým pod skladebními vrstvami. Dešťové vody budou pomocí příčného a podélného sklonu odvedeny do zeleně na sousední pozemky, kde dojde k jejich zasáknutí. 

Skladba jednotlivých vrstev zasakovacího objektu je následující:

      Štěrkodrť 



ŠD B  4/16 
           150 mm 
ČSN 73 6126

      Štěrkodrť 



ŠD B  16/32       
150 mm 
ČSN 73 6126

      Štěrkodrť 



ŠD B  32/63 min.
500 mm 
ČSN 73 6126

      CELKEM                    




min.
800 mm

Boční stěny a vrchní část jsou zabaleny do filtrační a separační geotextilie s plošnou hmotností 500g/m2 a pevností v tahu 40 kN/m. 

· Zemní práce 
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nebudou zemní práce velkého rozsahu. Bude se jednat o odbagrování zeminy, v předpokladu ne větším než činí skladba vozovky a následné úpravě zemní pláně. Bude provedeno zlepšení únosnosti zemní pláně čistým nehašeným vápnem 3,50 % o mocnosti 400 mm. Zemní pláň bude v jednostranném příčném sklonu 3,00 %. Návrh počítá s úpravou okolního terénu na hranice okolních pozemků. Kopané sondy, náklady na geotechnika, zařízení staveniště, inženýrská činnost atd. jsou součástí stavebních prací. 

· Skladba vozovky

Navržená skladba vozovky vychází z TP Katalog vozovek polních cest. Skladba je navržena dle katalogového listu PN 5-1, třída dopravního zatížení V, návrhová úroveň porušení vozovky D 2, PN 502. 

Skladba vozovky 

Asfaltový beton ACO 11        
40 mm 

ČSN EN 13108

Spojovací postřik asfaltový 
PS, EK 0,3kg/m2 
            ČSN 73 6129

Asfaltový beton ACP 16+        
70 mm 

 ČSN EN 13108 

Edef2 min. = 80 MPa

Štěrkodrť ŠD B  0/32 
                       150 mm 
             ČSN 73 6126

Edef2 min. = 50 MPa 

Štěrkodrť ŠD B  0/32           
            150 mm 
              ČSN 73 6126

Edef2 min. = 30 MPa 

CELKEM 





                         410 mm

· Organizace výstavby 

Stavba bude realizována jako celek. 

V době realizace musí být zajištěn příjezd vozidel RZS a HZS. 

· Inženýrské sítě 

Při výstavbě je nutno postupovat dle vyjádření jednotlivých správců IS v dané oblasti. Zejména je nutné dodržet podmínky stanovené ve vyjádření NET4GAS s.r.o., kde dojde ke křížení s elektro přípojkou SKAO Dobročovice ve staničení 0,013 km. 

Polní cesta HPCS2 Dobročovice

Polní cesta HPCS2 vede od jižního okraje intravilánu obce Dobročovice jižním směrem. Počátek řešené cesty je v km 0,000 na okraji intravilánu obce Dobročovice. Odtud vede rekonstruovaná cesta jižním směrem a je ukončena na hranici cestního pozemku v km 0,93165. Cesta je situována na pozemku p.č. 863.
Hlavní polní cesta HPCS 2 je navržena jako jednopruhová hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 % v úseku ZÚ - km 0,080, v úseku km 0,080 - 0,170 s jednostranným sklonem 2,5% a se střechovitým sklonem 2,5 % v úseku 0,170 - KÚ. Kryt je v celé délce cesty navržen z asfaltového betonu. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky do stávajících příkopů, které budou pročištěny, a do dna bude dodělána zasakovací drenáž. V trase cesty je navržena jedna výhybna. Pro vyhýbání je možno využít i hospodářských sjezdů. V trase cesty je navrženo celkem 9 sjezdů na přilehlé pozemky. Sjezdy budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka.
Cesta kříží VTL plynovod DN 80 a DN 500 a vodovod s pitnou vodou. Řešení křížení plynovodu je zpracováno v PD. 
V úsecích km 0,083 - km 0,246, km 0,765 - km 0,782 a km 0,849 - KÚ bude stávající konstrukce vozovky očištěna a bude provedena pouze rekonstrukce krytu vozovky. V ostatních úsecích bude rekonstruována celá konstrukce vozovky. Součástí realizace jsou i vegetační úpravy a dosadba stávající zeleně.
Návrh skladby vozovky byl proveden podle TP-Změna č. 2 Katalog vozovek polních cest. Pro návrh bylo použito následujících vstupních údajů:
- Třída dopravního zatížení…………………………..IV (TNVk <100 vozidel) 
- Návrhová úroveň porušení vozovky……………….D 2 

- Minimální modul přetvárnosti na zemní pláni..........Edef,2 = 30 MPa 

- úsek s rekonstrukcí celé konstrukce vozovky 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy .................... ACO 11 50 mm 

Postřik spojovací ….…………............................. ASF.PS.A 0,25kg/m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ….………..ACP 16+ 70 mm 

Postřik infiltrační ….…………..............................ASF.PS.A 0,65kg/m2 

Štěrkodrť 0-32…………………………………...…ŠD 150 mm, Edef,2 = 90 MPa 

Štěrkodrť 0-63…………………………………...…ŠD 200 mm, Edef,2 = 60 MPa 

Zemní pláň…………………………….…….…...........................Edef,2 = 30 MPa 

Celkem………………………………………………   470 mm 

- úsek pouze s rekonstrukcí krytu 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy .................... .......... ACO 11 50 mm 

Postřik spojovací ….…………............................. ASF.PS.A 0,25kg/m2 

Vyrovnání povrchu stávajícího krytu asfaltovým betonem.. ACP 16 do 100 mm 

Postřik infiltrační ….…………..............................ASF.PI.A 0,65kg/m2 

Stávající konstrukce vozovky včetně očištěného krytu

Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem do stávajících příkopů, které budou pročištěny, a do dna bude dodělána zasakovací drenáž. Zemní těleso se navrhuje podle ČSN 73 6133. Vhodnost zemin pro použití v zemním tělese a podloží vozovky stanovuje ČSN 72 1002. Dopravní značení není navrhováno.
Zhotovitel stavebních prací je povinen dodat technologický postup zemních prací parafovaný investorem stavby společnosti NET4GAS, s.r.o., který musí být schválený 30 dní před zahájením prací v ochranném pásmu plynovodu. Statické posouzení křížení VTL plynovodu je zpracováno v PD.

Polní cesta DPCS1 Dobročovice - SO101
SO 101 řeší výstavbu části polní cesty DPCS 1 vedoucí od jihozápadní části intravilánu obce Dobročovice jihozápadním směrem. Počátek řešeného úseku cesty je v km 0,000 při okraji intravilánu obce, dnes již zastavěná část, a konec je na hranici zástavby v km 0,14300. Od ZÚ do cca km 0,080 je stávající cesta zpevněna štěrkem, dále se jedná o novostavbu. Cesta je situována na pozemku p.č. 843 k.ú. Dobročovice.
Polní cesta DPCS 1 je navržena jako jednopruhová polní cesta kategorie P 4,0/30. Vozovka cesty je navržena netuhá s jednostranným příčným sklonem 3,0 %. Kryt je v celé délce cesty navržen z asfaltobetonu. Odvodnění cesty je řešeno příčným sklonem vozovky volně do okolního terénu. Vzhledem k délce úseku nejsou navrženy výhybny, pro vyhnutí je případně možno využít sjezdů na okolní pozemky nebo komunikace. V trase cesty je navrženo celkem 6 sjezdů na přilehlé pozemky. Sjezdy budou ve stejné skladbě jako přilehlá vozovka. Cesta kříží podzemní vedení NN, nadzemní i podzemní sdělovací sítě, vodovod. V trase cesty se nepředpokládá kácení dřevin. Doprovodná zeleň není navržena. 

Návrh skladby vozovky byl proveden podle TP-Změna č.2 Katalog vozovek polních cest. Pro návrh bylo použito následujících vstupních údajů:
· Třída dopravního zatížení
V (TNVk <100 vozidel)
· Návrhová úroveň porušení vozovky
D 2
· Minimální modul přetvárnosti na zemní pláni
Edef,2 = 30 MPa
Skladba vozovky:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy
ACO 11
40 mm
Postřik spojovací
ASF.PS.A 0,25kg/m2
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy
AGP 16+ 70 mm
Postřik infiltrační
ASF.PS.A 0,35kg/m2
Štěrkodrt 0-32
ŠD 150 mm, Edef,2
=
80 MPa
Štěrkodrf 0-63
ŠD 150 mm, Edef,2
=
50 MPa
Zemní pláň
Edsfp = 30 MPa
Celkem
410 mm
Případná ornice resp. kulturní vrstva bude sejmuta v tl. 0,3 m. Případný rozdíl mezi plání a spodní vrstvou konstrukce cesty bude dorovnán vrstvou štěrkopísku. V případě potřeby zlepšení únosnosti pláně v úseku km 0,080 až KÚ je doporučeno zlepšení podloží hydraulickými pojivy (nehašené vápno CaO) v tl. min. 0,3 m v poměru 2,5 % - 3 % dle skutečného charakteru podloží tak, aby byla splněna podmínka 30 MPa na zemní pláni. Poměr vápnění musí být stanoven z odebraných vzorků při realizaci stavby geologem. Vzhledem ke stávajícím podzemním sítím pod vozovkou v úseku ZÚ až km 0,080 je v případě potřeby zlepšení únosnosti pláně v tomto úseku navržena výměna podloží za drcené kamenivo fr. 63 - 125 se separační geotextilií. Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace.
Odvodnění komunikace je zajištěno příčným sklonem do okolního terénu. Zemní těleso se navrhuje podle ČSN 73 6133. Vhodnost zemin pro použití v zemním tělese a podloží vozovky stanovuje ČSN 72 1002.
Podrobnou definici díla a technické podmínky stanovují projektové dokumentace pro polní cesty HPCS2 a DPCS1 vypracované projekční společností NDCon s r.o., IČ: 64939511, pod zakázkovým číslem 443/15, pro polní cestu HPCN1 vypracovaná projekční společností M.I.S. a.s., IČ: 42195683 pod zakázkovým číslem 14089. 
            (dále jen „stavba“)

1.1 Příkazce se zavazuje, že za provedení investorsko-inženýrských činností zaplatí příkazníkovi odměnu ve výši ujednané v této smlouvě, přičemž náklady účelně vynaložené při plnění předmětu této smlouvy jsou v této odměně zahrnuty.

1.2 Účelem této smlouvy je řádné zajištění investorsko-inženýrských činností ve vztahu ke stavbě tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem stavby řádně a včas, a to v souladu s požadavky příkazce a veškerými příslušnými právními předpisy. 

Čl. II 
Rozsah a obsah předmětu plnění
2.1 Příkazník se zavazuje zajišťovat a vykonávat na stavbě investorsko-inženýrské činnosti, přičemž zejména je povinen:

a) protokolárně odevzdat staveniště zhotoviteli a zabezpečit zápis do stavebního deníku;
b) účastnit se na vytýčení stavby zhotovitelem stavby před zahájením prací, dodržovat podmínky dle sdělení k ohlášení udržovacích prací (stavebního povolení) a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace stavby;
c) kontrolovat práce a dodávky zhotovitele stavby, zejména pak práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými,  zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydá/nevydá souhlas s pokračováním stavebních prací;
d) sledovat, zda zhotovitel stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek, o provedených kontrolách učiní zápis do SD;
e) sledovat vedení stavebního deníku a provádět v něm min. 1x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení stavby, o postupu prací pravidelně informovat příkazce; 

f) hlásit archeologické nálezy;
g) kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu stavby a ustanovení smlouvy, písemně upozornit zhotovitele stavby na každé nedodržení postupu prací; organizovat řádný průběh kontrolních dnů stavby
h) účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se na kontrolních prohlídkách stavby vyvolaných těmito orgány

i) jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení  harmonogramu o více jak 2 dny, je povinen zaznamenat do SD;
j) připravovat a vyžadovat si v průběhu stavby od zhotovitele podklady pro kolaudační řízení, předání a převzetí stavby;
k) kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel stavby;
l) kontrolovat odstraňení případných závad a nedodělků stavby, o tomto písemně informovat příkazce a o tomto provézt zápis;
m) účastnit se předání a převzetí dokončené stavby včetně  kolaudačního řízení;
n) kontrolovat vyklizení staveniště;
o) projednat případné dodatky a změny projektu a předložit je spolu s vlastním vyjádřením příkazci ke schválení;
p) prověřit dodavatelské faktury, zkontrolovat věcnou a cenovou správnost 
a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými 
ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady;
q) pořizovat fotodokumentaci v průběhu stavby, kterou poskytne v elektronické podobě příkazci; 

r) vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné stavbě;
s) vykonávat činnost koordinátora BOZP dle zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), v případě, že při realizaci díla nastanou skutečnosti zakládající povinnost jej určit. 

t) provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy dle čl. I. odst. 1.3.

2.2 Předpokládaná doba realizace stavby je listopad 2018 – červenec 2019 (do kolaudace stavby). Změna termínu, která může nastat z objektivních důvodů (např. nezískání dotace z EU) bude řešena v souladu s Čl. VIII. a Čl. X. této smlouvy.
Čl. III .
Způsob plnění
3.1 Při provádění investorsko-inženýrských činností se příkazník zavazuje dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ujednání této smlouvy. Příkazník se dále zavazuje řídit se výchozími podklady příkazce, které mu byly předány ke dni uzavření smlouvy, pokyny příkazce a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací jednajících v souladu se zájmy příkazce. V případě pochybnosti o obsahu pokynu příkazce je příkazník povinen si vyžádat stanovisko příkazce.

3.2 Pokud příkazník svěří, byť i jen zčásti, provedení investorsko-inženýrských činností třetí osobě, odpovídá vždy jako by plnil sám, a to i v případech, bylo-li toto svěření investorsko-inženýrských činností třetí osobě provedeno s písemným svolením příkazce či nezbytně nutné. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2434 občanského zákoníku. 

3.3 Od pokynu příkazce se příkazník může odchýlit jenom tehdy, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a v případě, že by pokyny příkazce odporovaly  platným zákonům či dobrým mravům a nemůže-li včas obdržet jeho souhlas, jinak odpovídá za škodu. 

3.4  Investorsko-inženýrské činnosti je příkazník povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy příkazce, které jsou mu známy nebo mu musí být známy.

3.5 Pokud v průběhu poskytování investorsko-inženýrských činností nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se příkazce upravit cenu a termín plnění dodatkem k této smlouvě ve vazbě na změnu předmětu plnění. 
3.6 Předmět plnění sjednaný v této smlouvě je splněný řádným vykonáním investorsko-inženýrských činnosti dle stranami odsouhlaseného zápisu o vykonání investorsko-inženýrských činnosti. 

Čl. IV .
Doba trvání příkazu 
4.1 Příkazník se zavazuje, že investorsko-inženýrské činnosti pro příkazce vykoná do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, popřípadě do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání nebo kolaudaci stavby. 
4.2 Dodržení tohoto termínu je závislé na řádném a včasném poskytování součinnosti ze strany příkazce dle této smlouvy. Po dobu prodlení příkazce s poskytnutím součinnosti není příkazník v prodlení s poskytováním plnění.

Čl. V .
Součinnost příkazce a kontaktní osoby
5.1 Příkazník se zavazuje provádět investorsko-inženýrské činnosti především dle následujících podkladů příkazce: 
· stavebního povolení a smlouvy o dílo na zhotovení stavby 
· projektové dokumentace (ověřené ve stavebním řízení);

5.2 Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně nutném poskytne příkazníkovi na vyzvání součinnost nezbytnou pro zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto součinnost poskytne příkazce příkazníkovi nejpozději do 1 týdne od jeho požádání. Zvláštní lhůtu, jež nebude kratší než 10 pracovních dní, ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zabezpečit vlastními silami. 
5.3 Pokud příkazce neposkytne příkazníkovi součinnost dle odst. 5.2 této smlouvy ve lhůtě tam uvedené, je příkazník oprávněn písemně vyzvat příkazce k poskytnutí této součinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě, jež však nesmí být kratší než 5 pracovních dní. V případě marného uplynutí této lhůty je příkazník oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
5.4 Příkazce poskytne příkazníkovi pro provedení investorsko-inženýrských činností a pro výpočet ceny údaje o nákladech stavby.

5.5 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou a poskytují si je zpravidla prostřednictvím kontaktních osob. 

5.6 Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je: 
Jméno:
Ing. Jaroslav Poděbradský
Telefon:
+420 725 921 570
E-mail:
j.podebradsky@spucr.cz
Kontaktními osobami příkazníka jsou: 

Jméno:
xxxx 
 
Telefon:
xxxx
E-mail:
xxxx
Čl. VI .
Odměna příkazníka a platební podmínky
Odměna za provedení investorsko-inženýrských činností činí 45 000,- Kč bez slovy: (čtyřicetpěttisíc korun českých). 
Výše odměny byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 15.11.2018. Tato odměna je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Příkazník je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 

Výši odměny je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH. Změna výše odměny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran, formou písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě.

Rozpis položek: 
	Polní cesta
	cena v Kč bez DPH 
	DPH
	cena v Kč včetně DPH

	HPCN1
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-

	HPCS2
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-

	DPCS1 (SO 101)
	15 000,-
	3 150,-
	18 150,-

	Celkem 
	45 000,-
	9 450,-
	54 450,-


6.1 Podkladem pro úhradu odměny za provedení investorsko-inženýrských činností bude faktura vyhotovená příkazníkem po splnění předmětu smlouvy. Splatnost faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dní od jejího doručení.

6.2 Na faktuře pro příkazce bude příkazník uvádět:
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Nymburk, Soudní 17/3, 288 02 Nymburk 

V případě prodlení příkazce s úhradou faktury dohodly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.3 Příkazník tímto bere na vědomí, že příkazce je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Příkazník souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu příkazce, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na dobu 60 dnů. Příkazce se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně příkazníkovi nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se příkazce dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

6.4 V případě, že účinnost této smlouvy zanikne odstoupením a smluvní strany se nedohodnou jinak, zavazuje se příkazce nahradit příkazníkovi pouze náklady, které do té doby měl, jakož i část odměny dle odst. 6.1 tohoto článku přiměřenou vynaložené námaze příkazníka pro jednotlivé práce uvedené v Čl. II této smlouvy. 
Čl. VII 
Práva z vadného plnění a záruka, smluvní pokuta
7.1 Příkazník odpovídá za řádné provedení investorsko-inženýrských činností v rozsahu dle této smlouvy.

7.2 Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů či informací převzatých od příkazce nebo nesprávnými pokyny příkazce, pokud příkazník ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, popř. na ni upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval.

7.3 Příkazník je povinen bezodkladně upozornit příkazce na vady či nedostatky předaných podkladů a dokladů nebo nesprávně vydaných pokynů příkazce.

7.4 Příkazce je oprávněný reklamovat nedostatky či vady poskytnuté činnosti nejpozději 
do doby skončení záruční lhůty stavby. Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou příkazníka, a to vždy bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil.

7.5 Příkazce má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.
7.6 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ, že příkazník poruší některou povinnost, uvedenou v této smlouvě, povinnost příkazníka zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč v závislosti na celkové odměně za každý případ porušení povinnosti.

7.7 Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.8 Povinnost uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.9 Poviností uhradit smluvní pokutu, není dotčeno právo na náhradu škody, ani co do výše, v níž případně náhrada škody  smluvní pokutu přesáhne.
7.10 Povinnost uhradit smluvní pokutu trvá i po skončení účinnosti této smlouvy (taktéž i po té, co dojde k odstoupení, či výpovědi).

Čl. VIII 
Změna závazku
8.1 Příkazce se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo uplatní na příkazníka nové požadavky. 
8.2 K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 5 dnů od obdržení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala.          
8.3 O jakékoliv změně rozsahu činností zhotovitele musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín doby plnění dle této smlouvy. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.                            

Čl. IX 
Odstoupení od smlouvy
9.1 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že příkazník bude plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvo, i když byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn.
9.2 Příkazce je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Příkazník prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

9.3 Příkazce si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že příkazce obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do roku 2020.
9.4 Ve vztahu k plnění  je příkazce oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena příkazníkovi.
Čl. X 
Ujednání všeobecná a závěrečná
10.1 V mezích této smlouvy uděluje příkazce příkazníkovi plnou moc (Příloha č. 1) ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na účet příkazce vykonávat na základě této smlouvy. 
10.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

10.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
10.4 Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním investorsko-inženýrských činností. Ukončení účinnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne tohoto ustanovení a jeho účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této smlouvy, a to nejméně po dobu 10 let od takového ukončení.
10.5 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10.6 Výchozí podklady zůstávají uloženy u příkazníka.

10.7 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými očíslovanými dodatky na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

10.8 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10.9 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.10 Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
10.11 Smluvní strany  prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č.1 – Plná moc ze dne 22.11.2018
	V Nymburce dne  22.11.2018
	V...................... dne  ......................

	
	

	
	

	
	

	
	

	______________________________
	______________________________

	(příkazce)
	(příkazník)
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