
Krycí list nabídkové ceny 

"Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové"

Nové znění přílohy č.1 smlouvy o dílo č. 689-2011-130750 ve znění dodatku č.1

Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek v 

rozsahu dle čl. III. návrhu smlouvy o dílo
MJ Počet MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
ha 525 150 78 750 31.7.2013

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, 

návrh na doplnění

katastrální 

území
1 10 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace

katastrální 

území
1 50 000 50 000

Polohopisné zaměření zájmového území  mimo 

trvalé a lesní porosty
ha 510 400 204 000

Polohopisné zaměření zájmového území  v 

trvalých porostech(včetně lesních porostů)
ha 15 800 12 000

1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 

návrhu nového uspořádání
ha 525 300 157 500 31.7.2013

737 250 Kč

2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování)

Výškopisné zaměření zájmového území

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu hlavních komunikací a 

dalších staveb

Potřebné podélné a příčné profily společných 

zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 

včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů 

pro vodohospodářskou část plánu společných 

zařízení

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků včetně bilancí
ha 525 500 262 500 30.6.2014

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
ks 4 4 000 16 000 31.10.2014

541 000 Kč

1.2.

31..1.2012

1.3.

31.12.2012

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího 

obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu 

upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a 

stabilizace (dočasné i trvalé)

100bm 0 0 0

1500 135 000

90 000

31.12.2012

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního 

obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu 

upravovaného území vč.ZPMZ, geom.plánů a 

stabilizace (dočasné i trvalé)

100bm 60 1500

100bm 90

31.12.2012

není součástí 

této zakázky

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH

2.1. ha 525 500 262 500 30.11.2013

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zák. - vytyčení pozemků, stabilizace

Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH



Krycí list nabídkové ceny 

"Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Dětřichov u Moravské Třebové"

Nové znění přílohy č.1 smlouvy o dílo č. 689-2011-130750 ve znění dodatku č.1

3.

3.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ 100bm 200 400 80 000

Stabilizace hranic pozemků bod 1000 85 85 000

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
ha 525 450 236 250

3

401 250 Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo Termín ukončení v měsících

od výzvy zadavatele

2

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 737 250 Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 541 000 Kč

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-

3.2.) bez DPH 401 250 Kč

Celková cena bez DPH 1 679 500 Kč

DPH 335 900 Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 015 400 Kč


