

SMLOUVA O ARCHEOLOGICKÉ ČINNOSTI

uzavíraná mezi

objednatелеm:

Název: NET4GAS, s.r.o. - číslo smlouvy: 1718001467

Adresa: Na Hřebenech II 1718/8, 14021 Praha 4 – Nusle, Česká republika
Zastoupená: **Ing. Václavem Hrachem, Ph.D., jednatelem; a**

Ing. Radkem Benčíkem, MBA, jednatelem

Zástupce pro věci smluvní: **Ing. Martin Janiček**

Zástupce pro věci technické: **Ing. Martin Janiček**

IČ: 272 60 364 DIČ: CZ27260364

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 17470543/0300

IBAN: CZ20300000000017470543, SWIFT kód: CEKOCZPP

zapsaný do: obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. zn. C 108316

a

zhotovitelem:

Název: **Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.**

Adresa: **Jana Žižky 835, 434 01 Most, tel. 476 704 465, fax. 476 442 317**

Statutární orgán: **Mgr. Petr Lisek, ředitel, 777 722 613, lisek@uappmost.cz**

Zástupce pro věci technické: **Mgr. Jan Blažek**

IČ: **473 25 011; DIČ: CZ47325011, zhotovitel je plátcem DPH**

Bankovní spojení: **KB Most, č. ú. 38532491/0100**

Smlouva je uzavírána podle ust. § 1724 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, na základě zákona O státní památkové péči č. 20/87 Sb., § 22 odstavec 1) a 2) a jeho novely č. 242/92 mezi objednatелеm NET4GAS, s.r.o. a I a **Ustavem archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.** (dále jen zhotovitel).

I.

Předmět smlouvy

1. **Předmětem smlouvy je provedení první etapy záchranného archeologického výzkumu podle zákona "O státní památkové péči" č. 20/87 Sb. ve znění novely č. 242/92 Sb. v trase stavby:**

VTL PLYNOVOD DN1400, RU KATEŘINSKÝ POTOK – RU PŘÍMDA (Plzeňský kraj)

2. První etapa záchranného archeologického výzkumu zahrnuje provedení plošné nedestruktivní fáze výzkumu za pomoci nedestruktivních metod a plošné omezené sondáže, dále vzorkování archeologických nálezů, jejich základní dokumentaci a zpracování této dokumentace do podoby trvalého záznamu, dále geodetické zaměření v terénu, geofyzikální výzkum, evidenci a laboratorní zpracování nálezů, jejich základní konzervaci, odběr a základní vyhodnocení vzorků ekofaktů a vyhotovení závěrečné zprávy o výzkumu pro objednatele.

II.

Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést práce, které jsou předmětem této smlouvy tak, jak jsou uvedeny v bodě I. Za provedení záchranného výzkumu odpovídá:

Mgr. Jan Blažek, tel.: +420 777 722 606, email: blazek@uappmost.cz.

Ustav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce

Jana Žižky 835, MOST, 43401

IČ: 473 25 011 DIČ: CZ47325011 tel.: 476 704 465

fax: 476 442 317

e-mail: office@uappmost.cz

2. Objednatel se zavazuje vytvořit technické podmínky k tomu, aby veškeré terénní práce mohly být provedeny v požadovaném čase a rozsahu, poskytne zhotoviteli v předstihu informace o zahájení a časovém harmonogramu prací. Objednatel poskytne zhotoviteli kopii pro účely arch. výzkumu nezbytné projektové dokumentace a zavazuje se k tomu, že náklady účtované za provedení objednaných prací zaplatí nejpozději v den splatnosti vystavené faktury.

III.

Náklady na provedení archeologických prací, fakturace

1. Předpokládaná výše nákladů archeologických prací, které jsou předmětem této smlouvy nepřesáhne **750.000,- Kč bez DPH**. Shora uvedená výše nákladů vychází z odborného odhadu zhotovitele a je pro účely této smlouvy stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná za sjednaný předmět smlouvy s tím, že jsou v uvedené ceně obsaženy veškeré náklady spojené s jeho úplným dokončením za podmínek v této smlouvě sjednaných. V příloze I. je specifikace prací, předpokládaných v této fázi archeologického průzkumu.
V průběhu archeologických prací vypracuje zhotovitel dílčí měsíční faktury (daňové doklady), které předloží objednateli k proplacení. Vystavená faktura (daňový doklad) bude mít požadované náležitosti dle příslušné právní a daňové legislativy, tj. zejména:
 - údaje zhotovitele a objednatele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl),
 - jednací číslo smlouvy,
 - název stavby,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku včetně DPH,
 - datum vystavení faktury, uskutečnění zdanitelného plnění, datum odeslání a splatnosti,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury.
2. Konečné vyúčtování celkových nákladů spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu předloží zhotovitel objednateli s přehledem provedených prací k proplacení s odevzdáním závěrečné zprávy.
3. Objednatel se zhotovitelem se dohodl na platebním styku formou bankovního převodu ve lhůtě splatnosti 30 dnů od data obdržení faktury. Úhrada je považována za provedenou dnem odepsání z účtu N4G ve prospěch účtu partnera
4. Konečná výše nákladů dle bodu III./1. Smlouvy bude stanovena na základě skutečně provedených výkonů a skutečných nákladů za provedené práce. Ve vazbě na sjednaný způsob stanovení konečné výše nákladů za provedení archeologického záchranného výzkumu, má zhotovitel právo na úhradu pouze činností skutečně provedených a vydají doložených nebo prokázaných, bez ohledu na to, zda nedojde k plnému dočerpání výše nákladů uvedených v bodu III./1. této Smlouvy, kdy tato výše nákladů je pouze uvedena jako horní hranice pro účtování sjednaných archeologických prací.
5. Práce prováděné v rámci záchranného archeologického výzkumu, které bude zhotovitel zajišťovat prostřednictvím dalších subjektů budou zahrnuty do dílčích měsíčních faktur dle bodu III./3. této Smlouvy a doloženy kopiemi faktur subdodavatelů.
6. Objednatel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že má zajištěno řádné finanční krytí objednaných prací.
7. V případě, že by byl dán důvod pro vznik ručitelského závazku objednatele ve smyslu § 109 zákona o DPH, zejména uvede-li zhotovitel jiný účet než jaký byl zveřejněn správcem daně, je objednatel oprávněn uhradit za zhotovitele částku stanovené DPH přímo na účet správce daně postupem dle §109a zákona o DPH. V případě, že objednatel takto uhradí DPH za zhotovitele, je objednatel povinen za řádné provedené plnění zaplatit zhotoviteli pouze sjednanou cenu v částce bez DPH a neprodleně o tomto postupu informovat zhotovitele.

IV.

Lhůta pro provedení prací, spolupůsobení

1. Terénní práce v rámci záchranného archeologického výzkumu, které jsou předmětem této Smlouvy, budou zhotovitelem ukončeny dle harmonogramu stavebních prací.
2. Terénní práce spojené s provedením záchranného archeologického výzkumu budou prováděny za dále sjednaných podmínek:
 - a) V případě, že se v místech provádění prací vyskytnou inženýrské sítě a podzemní zařízení, které by mohly být pracemi výzkumu poškozeny, předá objednatel zhotoviteli před zahájením terénních prací jejich vytyčení. V případě poškození vytyčených sítí jsou škody a náklady s tímto spojené na straně zhotovitele. Poškození sítí a podzemních zařízení, které vytyčeny nebyly je věcí objednatele.
 - b) Objednatel se zavazuje neprodleně informovat oprávněnou osobu zhotovitele (dle 1./II. této Smlouvy) o všech změnách projektu nebo postupu stavby, které budou mít vliv na provádění výzkumu. Tyto informace budou zaznamenány do deníku výzkumu.
3. Zhotovitel nenesе rizika spojená s neplněním termínu dokončení výzkumu v důsledku extrémních klimatických podmínek, které záchranný výzkum zněsnaďují a znemožňují, kdy pro účely této smlouvy se za výskyt těchto extrémních klimatických podmínek považuje:
 - > pokles denních teplot pod hodnotu 0° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů,
 - > vydatné dešťové srážky nebo přeháňky trvalého charakteru,
 - > denní teplota pohybující se nad 32° C v souvislé délce 3 po sobě jdoucích kalendářních dnů.
4. Zhotovitel splní svoji povinnost vyplývající pro něj z této Smlouvy předáním závěrečné zprávy o záchranném výzkumu objednateli po celkovém zpracování výzkumu a to nejpozději do dvanácti měsíců od skončení terénní části.

V.

Další dohody a ujednání

1. Přítomnost pracovníků archeologického výzkumu bude dokládána zápisem do deníku výzkumu nebo výkazu práce laboratoře a zpracování dokumentace.
2. O provádění terénních prací spojených s provedením záchranného archeologického výzkumu bude zhotovitelem průběžně, formou denních zápisů, veden deník výzkumu, do něhož budou zaznamenávány mimo údajů spojených s postupem terénních prací výzkumu i údaje o:
 - > datu (dne) prováděného zápisu,
 - > počtu pracovníků zhotovitele přítomných v konkrétní pracovní směně na výzkumu včetně délky výkonu jejich činnosti,
 - > použitých dopravních prostředcích.Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru předmětné stavby, má právo provádět průběžnou kontrolu zápisů zhotovitele prováděných v deníku výzkumu a výkazech práce laboratoře a zpracování dokumentace, v případě nesouhlasu má pak právo připojovat k zápisům zhotovitele svoje zdůvodněné stanovisko.
3. Závěrečná zpráva dle bodu IV./4. této smlouvy bude zhotovitelem objednateli předána ve dvou exemplářích.
4. V případě prodloužení objednatele s úhradou jednotlivých faktur větší jak 10 pracovních dní po lhůtě splatnosti dle bodu III./5. této Smlouvy je zhotovitel oprávněn pozastavit práce záchranného archeologického výzkumu do vypořádání dlužné částky. Uplatněním tohoto práva nejsou omezeny smluvní pokuty dle bodu V./5. této Smlouvy. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení předmětu Smlouvy o dobu po níž budou práce pozastaveny.

5. V případě prodlení objednatel s úhradou jednotlivých faktur, nad lhůty stanovené touto smlouvou, si bude zhotovitel účtovat dle ust. § 1968 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI.

Autorská práva

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během výzkumu pracovníky zhotovitele nebo jeho subdávatele náleží zhotoviteli. Originály jsou a zůstanou jeho vlastnictvím; objednatel obdrží autorizované kopie.
2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností zhotovitele dle této smlouvy, budou po skončení výzkumu předány objednateli; zhotovitel si ponechá kopie.

VII.

Závěrečná ustanovení

1. Ve všech věcech, které nejsou upraveny touto smlouvou, se budou vzájemné vztahy smluvních stran řídit Občanským zákoníkem.
2. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran a lze od ní ustoupit pouze vzájemnou dohodou.
3. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má 4 (čtyři) strany, dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

14
TCC
307-0000
144

ÚAPPSZČ, v. v. i. je dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) §2 bod e) povinným subjektem, tj. smlouvy, jejichž je smluvní stranou se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvu do registru smluv spravovaného Ministerstvem vnitra zašle ÚAPPSZČ, v. v. i.

5. Objednatel/investor podpisem smlouvy stvrzuje, že byl informován o zveřejnění této smlouvy včetně jejích případných změn v registru smluv, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění, datu podpisu smlouvy a textový obraz smlouvy.

VIII.

Změny a doplňky ke smlouvě

Obě smluvní strany jsou oprávněny navrhnout změnu nebo dodatek k této smlouvě. Dodatky se pořadově číslují a vyhotovují ve čtyřech stejnopisech (jejich rozdělení viz bod VII.3. této smlouvy). K uzavření dodatku dochází oboustranným akceptem dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel

Datum: 29 -10- 2018



Ing. Radek Benčík, MBA
jednatel COO



Ing. Václav Hrach, Ph.D.
jednatel CFO

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenách II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (8)

Zhotovitel

Datum: 29. 10. 2018



Mgr. Petr Lissek
ředitel ÚAPPSZČ, v. v. i.

ÚSTAV ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE
SEVEROZÁPADNÍCH ČECH,
JANA ŽIŽKY 835, 434 01 Ml
tel.: 476 704 465, e-mail: office@u:
IČO: 47325011, DIČ: CZ4732

rozdělovník: 2x objednatel, 2x zhotovitel (ÚAPPSZČ, v.v.i.)

Ústav archeologické památkové péče, veřejná výzkumná instituce
Jana Žižky 835, MOST, 43401
tel.: 476 704 465 fax: 476 442 317 e-mail: office@uappmost.cz

IČ: 473 25 011

DIČ: CZ47325011

tel.: 476 704 465

fax: 476 442 317

e-mail: office@uappmost.cz



Příloha I. Seznam nedestruktivních archeologických prací

VTL DN1400 nedestruktivní průzkum trasy

Činnost	Kč
topograficko-geodetický průzkum	50000,00 Kč
geofyzika - magnetika a odporová	150000,00 Kč
povrchové sběry	100000,00 Kč
podrobný detektorový průzkum	100000,00 Kč
mikrosondáže	50000,00 Kč
letecký průzkum a dokumentace krajiny + fotograf	70000,00 Kč
pedologicko-geologický průzkum	30000,00 Kč
laboratoř	60000,00 Kč
konzervace	100000,00 Kč
materiál	20000,00 Kč
závěrečná zpráva	20000,00 Kč
celkem	750000,00 Kč