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SM LO U V A  O DÍLO  č. O M I-VZM R-2018-267/l.kat.
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou -  vedoucím odboru majetku a investic MmP 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Picpauerem -  technikem odd. investic a technické

správy OMi MmP
Tel' 466 859 496, e-mail: jan.picpauer@mmp.cz 
IČO: 002 74 046 DIČ: CZ00274046
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

a

Zhotovitel: CODE, spol. s r.o.
Se sídlem: Na Vrtálně 84, 530 03 Pardubice
Zastoupen:
Tel
IČO: 492 86 960 DIČ: CZ49286960
Zápis v obchodním rejstříku: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu Hradec Králové oddíl C, vložka 4238 
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění podle této smlouvy je:

Areál K Dolíčku -  zřízení vodovodní přípojky -  PD

Zhotovení jednostupňové projektové dokumentace pro územní souhlas (DŮR) a provádění 
stavby (DPS) na zřízení vodovodní přípojky sportovního areálu K Dolíčku, Pardubice.

Projektová dokumentace (PD) bude zpracována jako jednostupňová pro územní souhlas (DÚR + 
DPS), a to vč. projednání s dotčenými orgány veřejné správy (IČ). PD bude vyhotovena v rozsahu 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, vč. 
přílohy č. 8 - vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění vyhl. č. 405/2017 
Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
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PD bude obsahovat geodetický mapový podklad pro projektovou činnost, zpracovaný podle 
zvláštních právních předpisů. Součástí dokumentace je zakreslení stavby do katastrální mapy, 
návrh geometrického plánu, výpisy dotčených pozemků z katastru nemovitostí, záborový 
elaborát, obstarání souhlasů, popř. stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným 
břemenům.
V rámci zpracování dokumentace bude provedená inženýrská činnost (dále IČ) spojená s 
obstaráním rozhodnutí, stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, obstaráním závazných stanovisek, stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu dokumentace včetně 
přípravy, sepsání a podání žádosti o územní souhlas tak, aby mohl být vydán územní souhlas vč. 
součinnosti zhotovitele při tomto řízení.
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky 
pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném 
znění. Je tedy požadován stupeň projektové dokumentace v rozsahu pro provádění stavby vč. 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím 
právním předpisem -  vyhl. č. 169/2016 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Není li to odůvodněno předmětem veřejné 
zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, 
specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky 
nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů 
nebo určitých výrobků.
Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód CPV, CZ-CPA 
a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr dle vyhl. č. 169/2016 Sb. ve znění platném v době dokončení dokumentace. 
Použitá cenová úroveň bude v komentáři uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech 
položek bude stanovena sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce a projekt ZOV.
PD bude předána v 6 tištěných vyhotoveních, z nichž tři budou opatřeny autorizačním razítkem, 
a jedno paré bude v elektronické podobě.

Rozsah oprav - zadání:

Předmětem projektové dokumentace je návrh vodovodní přípojky k objektu č.p. 63, ul. K Dolíčku 
Pardubice za účelem zajištění dostatku vody pro provoz sportovního areálu k Dolíčku.
Součástí požadované projektové dokumentace je zajištění průzkumných prací, zaměření 
stávajícího stavu objektu a následného zpracování dokumentace stávajícího stavu jako podklad 
pro vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro územní souhlas a provádění 
stavby (dále jen DÚR+DPS).
V rámci navrhovaného řešení se předpokládá napojení na stávající vodovodní řad u posledních 
rodinných domů v ulici K Dolíčku a přivedení přípojky k provoznímu objektu sportovního areálu 
v Dolíčku, kde bude zakončena vodoměrnou šachtou. Na trase bude nutné protlakem podejít 
silnici I. tř. 1/37. Dimenze vodovodní přípojky bude plně vyhovovat požadavkům provozovatele 
sportovního areálu.
V rámci zpracování projektové dokumentace bude rovněž zajištěna inženýrská činnost ukončená 
podáním žádosti o stavební povolení (IČ).

Specifikace prací:

o Projektová dokumentace bude řešit:
-  provedení všech potřebných průzkumných prací vč. geodetického zaměření stávajícího stavu 

zájmových prostor (získání mapového podkladu) v rozsahu nutném pro zhotovení projektové 
dokumentace;
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-  projektová dokumentace bude zpracována v souladu se všemi právními normami, dle 
platných ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho 
prováděcími předpisy (zejména dle vyhlášek č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 169/2016 Sb., v platném 
znění);

-  projektová dokumentace bude splňovat veškeré hygienické předpisy a normy k danému typu 
provozu;

-  projektová dokumentace pro územní souhlas a provádění stavby (DÚR+DPS) včetně 
kontrolního rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr;

-  zajištění inženýrské činnosti ukončené podáním žádosti o územní souhlas (IČ);
-  před dokončením bude PD projednána s objednatelem v konečné verzi, pro kontrolu konečné 

verze bude objednateli předložené jedno písemné vyhotovení kompletní PD;
-  součástí díla je vyhotovení výpisů dotčených pozemků z katastru nemovitostí a záborový 

elaborát;
-  PD bude předána v 6 písemných vyhotoveních, z nichž nejméně tři budou opatřeny 

příslušným autorizačním razítkem, a jedno vyhotovení PD bude v elektronické podobě.

o !nženýrská_činnost:
-  činnost spojená se zajištěním územního souhlasu;
-  zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů;
-  zajištění závazných stanovisek a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury a jejich zapracování;
-  provedení všech potřebných průzkumných prací a zjišťovacích řízení;
-  projednání a zajištění souhlasů majitelů záměrem dotčených pozemků vč. zohlednění jejich 

technických požadavků. Samotné majetkoprávní vypořádání bude zajištěno objednatelem a 
není součástí IČ;

-  příprava, sepsání a podání žádosti o územní souhlas.

2. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro 
zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla. Před zahájením 
projekčních prací svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem, na kterém bude upřesněn 
další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

3. V závěru prací na projektové dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí 
objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i 
zapracování připomínek objednatele do projektové dokumentace.

4. Dokladová část dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání uskutečněných mezi 
objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné 
stanovisko budoucího uživatele s projektovou dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v šesti vyhotoveních v českém 
jazyce. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě na nosiči CD nebo DVD, textová část ve 
formátu MS Word, výkresová část v AutoCad, formát .dwg a současně ve formátu .pdf, tabulky 
budou ve formátu MS Excel. Oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem, vyhl. č. 169/2016 Sb. 
v platném znění, bude předán ve formátu .orf a .xls a tištěné podobě autorizované. V případě 
potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu 
nákladů na zhotovení kopií za ceny obvyklé v planografických centrech včetně kompletace. 
Nejméně 3 paré projektové dokumentace budou řádně autorizována. Jedno paré bude 
obsahovat originály dokumentů.

6. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném 
výše uvedenou zadávací dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu 
s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této 
smlouvě o dílo.
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7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA.

8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., či. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené 
s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA.

9. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací je oprávněn upřesnit 
rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li 
dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být taková změna smluvně ošetřena v písemném 
dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady 
vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.

10. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
0 zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

11. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě 
opatřeného podpisy obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena 
zplnomocněnými zástupci obou stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních 
a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

12. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA
1 v případě, že nejsou výslovně uvedeny ve výčtu v odst. 1.

13. Požadavkem objednatele je součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na zhotovitele stavby.

II. Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací: do 10 dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo

Termín dokončení celého DÍLA-zhotovení jed nostupňové projektové dokumentace pro územní 
souhlas a provádění stavby (DÚR+DPS vč. IČ a podání žádosti o územní souhlas): do 8 týdnů 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

2. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním 
z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet 
dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna 
neprodleně informovat druhou smluvní stranu. Nesplní-ii tuto povinnost, není oprávněna se 
těchto okolností dovolávat. Přesáhne-li doba trvání prodlení na straně zhotovitele z těchto 
důvodů 15 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen 
pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, neučiní-li tak do 
třech pracovních dnů ode dne, kdy důvod přerušení odpadl, je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit.

3. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, 
není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna 
splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

4. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 
zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu 
převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

5. Místem plnění DÍLA je: sídlo zhotovitele.
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III. Cena za DÍLO
1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu 

realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA :

iednostupňová projektová dokumentace pro územní souhlas
a provádění stavby vč. IČ (bez DPH)................................................................................57.500,- Kč
DPH 21%.......................................................................................................................... 12.075,- Kč
Celková cena díla včetně DPH........................................................................ ...........69.575,- Kč

(slovy: šedesátdevěttisfcpětsetsedmdesátpět korun českých včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši 
stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2. Veškeré možné změny ceny DÍLA v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu 
smlouvy musí být před realizací změn předmětu DÍLA písemně odsouhlaseny oprávněným 
pracovníkem objednatele a následně potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě. Veškeré 
práce, který by zhotovitel provedl nad rámec předmětu smlouvy, aniž by byl uzavřen tento 
dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň 
odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu DÍLA.

4. Změna výše ceny je přípustná v části ceny odpovídající DPH za podmínky, že dojde před 
zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce 
a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy, a to o částku odpovídající rozdílu mezi sazbou 
DPH platnou ke dni podpisu této smlouvy a sazbou DPH platnou ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění.

5. Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené 
části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě písemného Dodatku 
uzavřeného v důsledku skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní 
strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této smlouvy bude formou konečné 
faktury. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA 
vznikne zhotoviteli teprve po provedení díla, tj. dokončení kompletního DÍLA bez vad a 
nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu li., čl. IV. této 
smlouvy.

2. Při převzetí DÍLA v termínu dle oddílu i., čí. II., odst. 1 této smlouvy, bude oboustranně podepsán 
předávací protokol - část 1 (příloha č.l SoD).

3. Na základě potvrzení o kontrole DÍLA (část 2 předávacího protokolu), případně také zápisu o 
odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, je zhotovitel oprávněn 
vystavit KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený 
a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA (příloha č .l SoD, tj. 1. a 2. část předávacího 
protokolu), případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 
kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli, přičemž zhotovitel je 
povinen doručit faktury objednateli nejpozději do 10 dnů od data uskutečnitelného zdanitelného 
plnění. Pokud objednatel nevydá potvrzení o kontrole DÍLA do 3 kalendářních měsíců od předání 
DÍLA, vzniká právo zhotoviteli fakturovat.
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4. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena 
objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou 
v příslušném písemném Dodatku ktéto smlouvě o dílo.

5. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené 
zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
a. označení faktury a číslo,
b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
c. předmět plnění a den splnění,
d. den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a Ihůtu splatnosti,
e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
f. fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 

pozdějších
g. předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
h. údaje pro daňové účely.
i. jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis 

o odstranění vad a nedodělků

6. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné 
údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu L, či. IV., odst. 5., je objednatel 
oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků 
fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona 
o DPH v platném znění.

8. Nejedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43.

9. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.

10. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

12. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem 
daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude 
uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

13. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za 
předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně v Registru plátců DPH. 
V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek 
bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po 
uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele.

Oddíl II. 
Realizace DÍLA

!• Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů {bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické) platných 
v době zhotovení DÍLA, dále v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a navazujícími vyhláškami o dokumentaci staveb č. 405/2017 Sb., 
s předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení, dále s §4 zákona č. 22/1997 Sb.,
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o technických požadavcích na výrobky a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění. DÍLO musí 
být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání využití DÍLA k 
určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou 
prokázat příslušnou kvalifikací.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se 
má dílo realizovat.

II. Povinnosti zhotovitele
1. Před zahájením prací na PD bude provedeno vstupní jednání k vyjasnění záměru objednatele 

a před dokončením DÍLA bude projednána s objednatelem konečná verze PD. K účasti na jednání 
bude zhotovitel vyzván objednatelem. Zhotovitel je povinen se tohoto jednání v termínu 
stanoveném objednatelem zúčastnit. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč. Nezúčastní-li se zhotovitel jednání ani 
v náhradním termínu stanoveném objednatelem, je objednatel oprávněn v takovém případě 
od této smlouvy odstoupit. Z obou jednání pořídí zhotovitel protokol.

2. PD bude projednána s dotčenými orgány veřejné správy a organizacemi, zhotovitel dodrží jejich 
podmínky a PD bude doložena jejich kladnými vyjádřeními a stanovisky. Zhotovitel je povinen 
případně zajistit doplnění dle možných požadavků vzniklých v průběhu stavebního řízení.

3. Zaměření stavby, k níž se DÍLO vztahuje, bude provedeno oprávněnou osobou.

4. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného díla, 
předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

5. Objednatel má právo průběžné kontroly prováděných prací na předmětu díla.

6. Zhotovitel je povinen předložit předmět DÍLA před jeho dokončením v písemné formě 
objednateli k odsouhlasení, tak aby mohla být ze strany objednatele provedena řádná kontrola. 
Objednatel na základě provedené kontroly předá zhotoviteli písemný soupis vad a nedodělků, a 
to ve lhůtě 15 pracovních dnů ode dne předání předmětu DÍLA ke kontrole, aby zhotovitel mohl 
tyto vady a nedodělky odstranit před protokolárním předáním díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má kdatu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti při realizaci DÍLA v minimálním rozsahu pojištění 
odpovědnosti 2000 tisíc Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po 
dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen 
na požádání předložit objednateli. Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen zajistit u svých 
případných poddodavateiů, přičemž odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou v důsledku 
porušení povinností při provádění DÍLA zahrnuje také odpovědnost za škodu způsobenou 
v důsledku porušení povinností poddodavatele. V případě porušení těchto povinností je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé 
porušení povinnosti, dále je v takovém případě objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práva třetích osob a postupovat vždy v souladu se 
zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při 
zhotovování DÍLA dopustil. V případě, že by se třetí osoba na objednateli účinně domohla 
náhrady škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen objednateli 
částku vyplacenou z tohoto titulu třetí osobě nahradit.
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III. Součinnost objednatele a licenční ujednání

1. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu vě cí přebíraných od objednatele, nebo na 
nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen 
vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl 
ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění předmětu 
díla dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z předané dokumentace.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

3. Obě smluvní strany považují zhotovené dílo za autorské dílo dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, v platném znění.

4. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli výhradní licenci k užití autorského díla. Objednatel, 
jakožto nabyvatel licence, není povinen licenci využít.

5. Objednatel je oprávněn použít dílo -  předmět této smlouvy -  pro účely vyplývající z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnutí projektové dokumentace účastníkům výběrových řízení na 
navazujících projektových dokumentací a souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn 
těchto dokumentací a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení 
dokumentací v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a 
realizování dokumentací, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše 
vždy i prostřednictvím třetích osob, jako podklad pro vyhlášení veřejné zakázky pro realizaci 
stavby, pořizování kopií za účelem projednání a vyjádření s dotčenými orgány a správci sítí, pro 
pořizování kopií a předložení DÍLA žadatelům o informace dle zák. č. 106/1999 Sb. a za účelem 
veřejných prezentací DÍLA a pod.

IV. Předání a převzetí DÍLA
1. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu 

sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a 
kvalitě se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má 
DÍLO nedodělky, vady i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn ho nepřevzít a zhotovitel je 
v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným 
provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole 
dle odst. 4. tohoto či. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro 
předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými 
zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele: Ing. Jan Picpauer, tel. 466 859 496
za zhotovitele:

O předání a převzetí DÍLA bude vyplněn protokol o předání DÍLA v části 1 (příloha č.l smlouvy o dílo).

3. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem 
nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že 
s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných 
v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

4. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

5. Místem předání je sídlo objednatele.
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Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody
1. Vlastnictví k DÍLU přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu 

II., čl. IV. této smlouvy o dílo.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne konečného 
předání a převzetí DÍLA či odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o konečném 
předání a převzetí DÍLA v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA využívat pro vady, za 
které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal.

4. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem 
oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem, a to v případě, že objednatel 
uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-ii taková lhůta stanovena, je 
povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po 
dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 
určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SoD.

2. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentací. Statické a dynamické 
výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné, zejména v tom směru, 
aby bylo možno posoudit uvažované zatížení konstrukcí, zvolené výpočtové metody a formu 
výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.

3. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně 
ustanoveními občanského zákoníku.

4. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele 
u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

5. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou a to doručením do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést v čem spočívají, 
sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, nebyl-li 
uplatněn jiný nárok.

6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě 
požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě stanovené 
objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 
kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta 
neběží během dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků). Nesplní-íi tuto povinnost, 
reklamovanou vadu a nárok z této vady uplatněný objednatelem uznává.
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8. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady 
prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 
vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

10. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, 
který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo 
smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vady, {doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, 
zda vada bránila využívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

11. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené 
doklady vztahující se k opravené, případně doplněné či přepracované části PD (kladná vyjádření 
dotčených orgánů státní správy a organizací apod.) potřebné k dalšímu využití DÍLA.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13. Na reklamovanou vadu se hledí jako na vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud zhotovitel 
neprokáže opak.

14. V případě, že se jedná o vadu bránící užití díla ke sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy 
odstoupit.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti řádně dokončit příslušnou část díla a 

s jejím řádným a včasným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli 
uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SoD může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s příslušnou částí díla, s tím, 
že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. 
Předání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. IV. této smlouvy o dílo.

3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel 
s tímto bez výhrad souhlasí.

4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., 
čl. II., odst. 4 a oddílu III., čl. lil., odst. 6, této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

6. Smluvní strany ujednaly pro případ, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen 
„ÚOHS")zjistí v rámci své dohledové činnosti v souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na 
základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele v 
důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. 
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající 
nákladům na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
Smluvní strany ujednaly pro případ, že poskytovatel dotace či jiný kontrolní orgán zjistí v 
souvislosti se zadávacím řízením realizovaným na základě projektové dokumentace vypracované 
na základě této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, a toto pochybení povede 
ke ztrátě dotace či pokrácení její části, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli škodu, která
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mu tímto vznikla. Škodou se v tomto případě rozumí výše předmětné dotace, resp. její pokrácená 
část.

7. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na 
náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených 
touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou 
a v případě, že bude příslušným insolvenčním soudem pravomocně rozhodnuto 
o úpadku zhotovitele či insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za 
podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů, 
znemožňování objednateli kontrolu díla nebo jeho částí a dalších rozhodujících závazků 
vyplývajících z této smlouvy.

2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy ani v dodatečně přiměřené Ihůtě, která mu ktomu byla poskytnuta, přičemž však tato 
lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě 
ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit buď 
smlouvou, obsahuje-li takovou úpravu nebo příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací.

4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle této smlouvy, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 
pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla 
obohatil. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem všechny náklady převyšující cenu díla podle 
této smlouvy spojené s dokončeném díla nebo jeho části, které objednateli vzniknou v důsledku 
odstoupení od smlouvy z důvodu podstatného porušení na straně zhotovitele a tím pádem 
nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro 
pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny 
díla odpovídající rozsahu provedeného DÍLA.

6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za 
trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení 
občanského zákoníku.

2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke 
smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou 
smluvních stran.

4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou 
pohledávku za objednatelem třetí osobě.
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6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž 
každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním 
smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou, 
není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

9. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo 
doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna
e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze 
namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění 
smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této 
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá 
smlouva okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv.

12. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného 
obohacení.

13. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 
z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

14. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, 
číslo účtu fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany se dohodly, že smlouva 
bude uveřejněna bez těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna 
bez podpisů.

Příloha č. 1: Předávací protokol 
Příloha č. 2: Cenová nabídka

ÍG. 12. 2018
V Pardubicích dne.................. V Pardubicích dne

za objednatele za zhotovitele

(y S .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . \ . . V . . . ^ . . . . . W - V - . . / -

Ing. Jaroslav Hruška 
vedoucí OMI jeWatel společnosti
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Statutární město Pardubice | Magistrát města Pardubic 
Odbor majetku a investic |
U Divadla 828,530 21 Pardubice

Pardubice

Příloha č .l SoD

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLA

Název projektu :
Číslo SoD/objednávky:

Objednatel: Zhotovitel:

Statutární město Pardubice Název zhotovitele
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
ÍČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

1. PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Stupeň PD: □  Studie □  D Ú R  D D S P  D D P S  D D Ú R + D P S + IČ
Počet tištěných vyhotovení: X
Digitální podoba PD: □  A N O □  N E
Datum předání:
Technik OITS :
Poznámky z předání díla:

Převzal: Předal:

Jm éno technika Jm éno zhotovitele
technik OITS zpracovatel PD

2. KONTROLA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
Zpracování PD v souladu 
s SoD/objednávkou 
(předmět díla) □ ANO

□ NE

Poznámka:

Rozsah a obsah PD 
(kompletnost díla) □ ANO

□ NE

Poznámka:

Kontrola dne : U volnění fakturace za  dílo:

□  ANO
□  NE

Technik OITS :

(razítko a podpis)
(Kontrola PD-bod.2. bude provedena nejdéle do 3 kalendářních měsíců od předáni díla.)
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ďe
C O D E, spol. s r. o.

Computer Design
Na VrtáinČ 84 
tel.

530 03 PARDUBICE 
fex 46 661 24 28

Magistrát Pardubice 
p. Jan Picpauer

F

N A B Í D K A
Na vypracování jednostupňové projektové dokumentace na a k c i :

Stadion Na Dolíčku Pardubice
Vodovodní přípojka

Součástí PD bude :

- Doplnění zaměření stávajícího stavu
- Vlastní vodovodní přípojka PD
- Výkaz výměr
- Rozpočet
- Související inž. činnost

Hrubý odhad investičních nákladů : cca 700.000,-kč

C ena za p r o je k t :
dle Sazebníku UNIKA

Tab. 15 stavby občanské, pásmo IV (úpravy a rekonstr. sláv. objektu)
Celk. částka za P D .....  153.900,-kč; z toho60%.....92.340,-kč
Nabízená sleva 30%

C ELK O V Á  CEN A  ZA P R O JE K T  (bez D P H ) : 42.500,-kč
CELK O V Á C EN A  ZA IN ŽEN Ý R SK O U  ČIN N O ST (bez DPH) : 15.000,-kč

Tem ín : jednostupňové dokumentace v 6-ti pare tištěné LED EN  2019

Pardubice 5.11.2018

CODE s.r.o. Pardubice

Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Pardubice ICO: 492 86 960 
DIČ: 248-492 86 960


