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SMLOUVA O REALIZACI PREKLADKY SITE ELEKTRONICKYCH
KOMUNIKACI ¢&. VPI/PH/2018/165

mezi
Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

a

MC Praha Kunratice
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Tato Smlouva o realizaci pfekladky sité elektronickych komunikaci (dale jen ,Smlouva“) byla
uzaviena nize uvedeného dne, mésice a roku dle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona €.
89/2012 Sb., obCanského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,obéansky zakonik®) a dle
ustanoveni § 104 odst. 17 zdkona €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o
zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni (dale jen ,Zakon o elektronickych
komunikacich®) mezi:

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

se sidlem Ol$anska 2681/6, 130 00 PRAHA 3 — Zizkov

ICO: 04084063

DIC: CZ04084063

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod spz. B20623
zastoupena

Pavlem Ptackem, Supervizorem, Vystavba pevné pfistupové sité Praha, dle povéfeni
bankovni spojeni: PPF banka, Cislo uctu:

(dale ,CETIN®)
a

Méstska ¢ast Praha Kunratice

se sidlem K Libusi7/10,148 00, Praha 4 Kunratice
ICO :00231134

DIC :CZ002231134

zastoupena: Ing. Lenkou AlinCovou

bankovni spojeni: CS a.s. Praha 4, Cislo Gétu:
(dale ,Stavebnik®)

(CETIN a Stavebnik jsou dale spole¢né oznacovani také jako ,Smluvni strany“ a jednotlivé
jako ,Smluvni strana®)

DEFINICE

Vyrazy oznalené v této Smlouvé pocateCnim velkym pismenem maji pro ucely této Smlouvy
nize uvedeny vyznam:

CTN je cenovy a technicky navrh, ktery je PFilohou €. 1 této Smlouvy.

Projekt je realiza¢ni projektova dokumentace Prekladky.

Priprava Prekladky jsou pfipravné Cinnosti souvisejici s Pfekladkou a nezbytné pro vlastni
realizaci Prekladky, jedna se o zpracovani CTN a Cinnosti uvedené v &l. 4 odst. 4.1 pismeno
a) této Smlouvy.

Predpoklady pro realizaci Prekladky maji vyznam uvedeny v ¢l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Prekladka je stavba spocivajici ve zméné trasy komunikacniho vedeni SEK ve vlastnictvi
CETIN, jejiz rozsah je specifikovan v CTN.

SEK je sit elektronickych komunikaci, kterou se rozumi pfenosové systémy, popfipadé

spojovaci nebo smérovaci zafizeni a jiné prostfedky, véetné prvkl sité, které nejsou aktivni,
které umoznuji pfenos signall po vedeni, radiovymi, optickymi nebo jinymi
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elektromagnetickymi prostfedky, v€etné druzicovych siti, pevnych siti s komutaci okruht
nebo paketd a mobilnich zemskych siti, siti pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém
jsou pouzivany pro pfenos signalu, siti pro rozhlasové a televizni vysilani a siti kabelové
televize, bez ohledu na druh pfenasené informace.

Vyjadreni o existenci SEK je Vyjadfeni o existenci sité elektronickych komunikaci
spoleénosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. ze dne 27. 2. 2017 vydané spole&nosti
CETIN pod ¢&j. 545710/17, jehoz nedilnou soucasti jsou VSeobecné podminky ochrany SEK
spolecnosti CETIN, které si vyzadal a obdrzel Stavebnik.

1. UVODNi USTANOVENI
1.1 CETIN je vlastnikem SEK, jez ma byt pfeloZena na zakladé této Smlouvy.

1.2 Stavebnik na zakladé obdrzeného Vyjadieni o existenci SEK vyvolava, dle ustanoveni
§ 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich, Pfekladku dotéené Casti SEK.

1.3 Pfekladka dle této Smlouvy je vedena u spolec¢nosti CETIN pod oznacenim ,,VPI
Stavebni uprava objektu K Libusi 8“.

2.  PREDMET SMLOUVY

2.1 Pfedmétem této Smlouvy je zavazek spole¢nosti CETIN zajistit Piekladku a s ni
souvisejici zalezitosti v rozsahu Projektu a za podminek stanovenych touto Smlouvou a
zavazek Stavebnika, jenz Prfekladku vyvolal, uhradit spoleCnosti CETIN vSechny
nezbytné naklady spojené s Pfekladkou, které by spoleénosti CETIN nevznikly, kdyby
Prekladka nebyla Stavebnikem vyvolana.

3. PREKLADKA A JEJi PODMINKY

3.1 Prekladka bude realizovana vrozsahu (Uzemnim a stavebnétechnickém) a na
nemovitostech specifikovanych v CTN.

3.2 Predpoklady (podminky) pro realizaci Prekladky jsou:

i) zajisténi pravomocného uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby nebo
uzemniho souhlasu Prekladky v€etné dokladové &asti,

ii) zajisténi prav k uzivani pfekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. uzavieni smlouvy o
smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s vlastniky nemovitosti dot€enych Pfekladkou
nebo vyvlastnéni takového prava.

(v8e dale ,Predpoklady pro realizaci Prekladky®).

3.3 Bez zajisténi Pfedpokladl pro realizaci Pfekladky nebude Piekladka realizovana.

3.4 Vlastnikem SEK, preloZené na zakladé této Smlouvy, zUstava spolec¢nost CETIN.
3.5 Spolecnost CETIN je opravnéna realizaci Prekladky povéfit jinou osobu. Pfi realizaci

jednotlivych ukont Prekladky jinou osobou nese spole¢nost CETIN vac&i Stavebnikovi
odpovédnost, jako by Prekladku realizovala sama.
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4. ZAVAZKY SMLUVNICH STRAN

4.1 V souvislosti s realizaci Pfekladky se CETIN zavazuje v souladu se svymi zakonnymi
povinnostmi

a) pred realizaci Prekladky:

i) zajistit vyhotoveni Projektu,

i) pokusit se uzavfit smlouvu o smlouvé budouci o zfizeni sluzebnosti s viastniky
Prekladkou dotéenych nemovitosti, tzn. prokazatelné ucinit vlastnikim Pfekladkou
dotéenych nemovitosti navrh takové smiouvy,

b)  po realizaci Piekladky:

i) zajistit pro své potfeby dokumentaci skuteného provedeni Prekladky (dokumentace
skute€ného provedeni Pfekladky neni dokumentaci skute€ného provedeni dle vyhlasky
¢. 499/2006),

i) na zakladé uzavienych smluv o smlouvach budoucich o zfizeni sluzebnosti zajistit
vyhotoveni geometrického planu s vyznaCenim rozsahu sluzebnosti na Prekladkou
dotéenych nemovitostech, uzavieni smluv o zfizeni sluzebnosti s vlastniky Prekladkou
dotCenych nemovitosti a zapis sluZzebnosti do katastru nemovitosti.

4.2 V souvislosti s provedenim Prekladky se Stavebnik zavazuje

pred realizaci Prekladky:

i) zajistit a predat spole¢nosti CETIN uzemni rozhodnuti - rozhodnuti o umisténi stavby
(PFfekladky) vEetné jeho dokladové &asti,

ii) pisemné vyzvat CETIN (po spIinéni Pfedpokladl pro realizaci Pfekladky uvedenych v
Cl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Pfekladky a oznamit spoleCnosti CETIN
stavebni pfipravenost (to vSe dale ,Pisemna vyzva Stavebnika®) s tim, Ze tato vyzva
muze byt u€inéna nejdfive 6 mésict po pfedani Uzemniho rozhodnuti vCetné jeho
dokladové c¢asti,

Stavebnik se zavazuje po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi
stavby Prekladky, pfevést na CETIN prava a povinnosti z tohoto uzemniho rozhodnuti
tykajici se Prekladky (uzavfit se spole¢nosti CETIN Dohodu o pfevodu nékterych prav a
povinnosti ze spravniho rozhodnuti, jejiz vzor je uveden v Pfiloze €. 3 této Smlouvy a predat
toto Uzemni rozhodnuti spole€nosti CETIN, to v8e nejpozdéji do 30 dnl od nabyti pravni
moci uzemniho rozhodnuti — rozhodnuti o umisténi stavby Prekladky.

4.3 CETIN se zavazuje, Ze zajisti realizaci Prekladky (i) do 5 mésicli od doruceni Pisemné
vyzvy Stavebnika dle podminek odst. 4.2 tohoto ¢lanku, a to za pfedpokladu, Ze ke dni
doruceni Pisemné vyzvy Stavebnika jsou zajistény ve prospéch spole¢nosti CETIN
vSechny PFfedpoklady pro realizaci Prekladky uvedené v ¢l. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a
ze strany Stavebnika splnény povinnosti uvedené v ¢l. 6 odst. 6.1 a) a v €l. 4 odst. 4.2
této Smlouvy, (ii) jinak nejpozdéji do 5 mésicl od jejich zajisténi ve prospéch CETIN.
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4.4

4.5

4.6

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

Stavebnik bere na védomi, Zze mezi spoleCnosti CETIN a vilastniky Prekladkou
dotéenych nemovitosti musi dojit s ohledem na ustanoveni § 104 Zakona o
elektronickych komunikacich k upravé vzajemnych pravnich vztaht v podobé uzavieni
pisemné smlouvy o budouci smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Pfekladky
k uzavieni smlouvy o zfizeni sluzebnosti event. ke zfizeni takového prava ve
vyvlastiiovacim Fizeni. Nahrady za zfizeni takovych sluzebnosti, které spole€nost
CETIN vlastnikiim dotéenych nemovitosti uhradi, bude Stavebnik s ohledem na
ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich povinen uhradit
spole¢nosti CETIN jako naklady vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s Prekladkou.
Stejné tak bude Stavebnik povinen uhradit spole€nosti CETIN naklady za uhrazeni
spravnich poplatkl za vklad sluzebnosti do katastru nemovitosti, pfipadné naklady
vzniklé spole¢nosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastfiovacim Fizenim.

Stavebnik se zavazuje poskytnout spolecnosti CETIN pfi uzavirani smluv o budouci
smlouvé o zfizeni sluzebnosti a po realizaci Prekladky pfi uzavirani smluv o zfizeni
sluzebnosti potfebnou soucinnost.

Lhuta dle odstavce 4.3 tohoto ¢&lanku, Smluvnimi stranami sjednana pro realizaci
Prekladky se prodluzuje o tolik dnl, o kolik dnG byly prace k jejimu provedeni
preruseny nebo nemohly byt pfipadné zahajeny z divodu nikoliv na strané spole¢nosti
CETIN.

Dnem ukonceni realizace Prekladky je den, kdy je Stavebnikovi doru¢eno na adresu
uvedenou v hlaviéce této Smlouvy nebo adresu elektronické posty uvedenou v €l. 8
této Smlouvy oznadmeni o ukonc&eni realizace Prekladky s tim, Ze pokud Stavebnik toto
oznameni nepfevezme, pak dnem ukonceni realizace Pfekladky je 5. den od odeslani
tohoto oznameni spole¢nosti CETIN Stavebnikovi.

NAKLADY SPOJENE S PREKLADKOU

Stavebnik je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zakona o elektronickych komunikacich
povinen nést naklady Piekladky dotéeného useku SEK, pfi¢emz takovymi naklady jsou
vSechny nezbytné naklady vlastnika SEK, které by mu nevznikly, kdyby Prekladka
nebyla Stavebnikem vyvolana.

VySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé CTN C&ini ke dni uzavieni této
Smlouvy 125.145,- K&. Specifikace téchto nakladl je uvedena v Pfiloze €. 2 této
Smilouvy. Stavebnik bere na védomi, Ze tato vySe nakladi byla stanovena pred
vyhotovenim Projektu na zakladé mérnych nakladd spolecnosti CETIN (ij. je pouze
orientaCni). Prekladka dle Zakona o elektronickych komunikacich je mimo pfedmét
dané z pfidané hodnoty.

VySe nakladl Prekladky bude stanovena po vyhotoveni Projektu, na jeho zakladé (dale
jen ,Naklady Prekladky stanovené na zakladé Projektu®). Spoleénost CETIN do 6
meésicu od uzavieni této Smlouvy i) pisemné oznami Stavebnikovi vySi Nakladl
Prekladky stanovenych na zakladé Projektu a ii) pfedlozi Stavebnikovi Projekt.

V pfipadé, Ze v souvislosti s realizaci Prekladky spole¢nosti CETIN vzniknou dalSi
nezbytné naklady na Prekladku, které nejsou vyc€isleny v ¢l. 5 odst. 5.2 této Smiouvy,
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Stavebnik se zavazuje je spole€nosti CETIN uhradit, za pfedpokladu, Ze nebudou
zahrnuty v Nakladech Prekladky stanovenych na zakladé Projektu.

Mezi nezbytné naklady na Prekladku patfi zejména, nikoliv vSak vylu¢né:

i) naklady na nahrady za omezeni vlastnického prava zfizenim sluzebnosti viastnikim
Pfrekladkou dotéenych nemovitosti dle uzavienych smluv o sluZebnosti, pfipadné dle
pravomocneého rozhodnuti pfislusného vyvlasthovaciho ufadu o omezeni vlastnického
prava zfizenim sluZzebnosti rozhodnutim (blize specifikovany v &l. 4 odst. 4.4 této
Smlouvy),

ii) naklady vzniklé v souvislosti s vyvlastiiovacim Fizenim dle pFfedchoziho
odstavce a dle ¢€l. 4 odst. 4.4 této Smlouvy,

iii) naklady souvisejici se zruSenim a naslednym vymazem sluzebnosti
(vaznouci na nemovitostech dotéenych plvodni, pfekladanou, trasou SEK) z katastru
nemovitosti,

iv) naklady na nahrady za omezené uzivani lesniho a puadniho fondu vcetné
nakladl na vypracovani vypoctu,

) hydrogeologicky, geologicky, dendrologicky a ostatni odborné posudky
zpracované subjekty k tomu uréenymi,

Vi) naklady na koordinacni vykresy, povodriové plany a zaméreni, vyzadované
dotéenymi subjekty,

vii) naklady na identifikaci parcel,

viii) naklady na spravni poplatky podle zakona &€. 634/2004 Sb. v platném znéni,
které vzniknou v dUsledku ziskavani potfebnych spravnich rozhodnuti - povoleni, které
jsou nezbytné k realizaci Prekladky,

iX) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim vefejného prostranstvi, vyméiené v
souvislosti s realizaci Prekladky podle zakona €.565/1990 Sb., o mistnich poplatcich v
plathém znéni,

X) naklady, souvisejici se zvlastnim uzivanim komunikace ve smyslu § 25
zakona €. 13/1997 Sb.,

Xi) naklady na penézité plnéni plynouci z najemnich smluv, jejichZ uzavfeni je
nutné pro realizaci Pfekladky,

Xii) naklady souvisejici s majetkovymi Ujmami, zplsobenymi na zemédélskych
plodinach v souvislosti s realizaci Pfekladky,

Xiii) naklady na ochranu komunikaénich vedeni a zafizeni pred prepétim a
nadproudem, v€etné odborného vypoctu a navrhu,

Xiv) naklady, souvisejici se zachrannym archeologickym dohledem.

6. PLATEBNi PODMINKY
6.1 Naklady spojené s Prekladkou ve vySi skuteCné provedenych praci a skutecné
vynalozenych nakladu dle €l. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebnik povinen uhradit takto:

a) Fakturu €. 1 za Pripravu Prekladky ve vysi 32.160,- K& do 30 dnli ode dne jejiho
vystaveni,

b) Fakturu €. 2 ve vySi doplatku nakladll souvisejicich s Pfekladku do 30 dnl od jejiho
vystaveni.

6.2 Faktura dle odstavce 6.1 pism. a) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnG od
pfedloZeni Projektu Stavebnikovi dle ¢l. 5 odst. 5.3 této Smlouvy, faktura dle odstavce
6.1 pism. b) tohoto ¢lanku bude vystavena do 15 dnl od ukonceni realizace Prekladky
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6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

ve smyslu Cl. 4 bodu 4.7 této Smilouvy a Stavebnik je povinen uhradit je ve Ih(ité
splatnosti.

Faktury budou Stavebnikovi zasilany na adresu uvedenou v hlavi¢ce této Smlouvy.

Naklady spole¢nosti CETIN uvedené v ¢l. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny
Stavebnikem oddélené na zakladé samostatné faktury vystavené spolecnosti CETIN a
Stavebnik je povinen je uhradit ve |hté splatnosti 30 dnu ode dne doruceni faktury.

Naklady dle této Smlouvy budou Stavebnikem hrazeny na ucet spoleénosti CETIN
uvedeny v hlavice této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou spolecnosti
CETIN stanoveno jinak.

SANKCE

Pro pfipad, Ze Stavebnik bude v prodleni s uhradou nékteré &astky, k jejiz uhradé je
dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit spole¢nosti CETIN smluvni pokutu ve vysi
0,3 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Smluvni pokuta je splatna do 10 dnl ode dne doruceni pisemné vyzvy pfislusné
Smluvni strané k jeji uhradé.

Zaplacenim smluvni pokuty dle této Smlouvy neni dotéen narok spole¢nosti CETIN na
nahradu skute¢né Skody a uslého zisku v celém rozsahu zplsobené Skody.

Zanikem Smlouvy odstoupenim dle ¢l. 9 této Smlouvy a spinénim rozvazovaci
podminky dle &l. 10 této Smlouvy nezanika narok na nahradu Skody ani na zaplaceni
smluvni pokuty.

KONTAKTNi A ODPOVEDNE OSOBY SMLUVNICH STRAN

Za spole¢nost CETIN

ve vécech smluvnich:

funkce: Specialista pro vystavbu sité
e-mail:

ve vécech technickych:
funkce: Specialista pro vystavbu sité - pfistupova sit
e-mail: cetin.cz. tel.:

Za Stavebnika:

ve vécech smluvnich: []
funkce: Ing. Lenka AlinCova starostka
e-mail:

ve vécech technickych
funkce: stavebni technik
e-mail:

Tyto a dalSi kontaktni a u€etni udaje jedné ze Smluvnich stran je tato Smiluvni strana
opravnéna ménit s ucinnosti dorucenim zménéného udaje na adresu druhé Smluvni
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9.1

9.2

10.

10.1

10.2

11.

11.4

strany v hlavi¢ce této Smlouvy &i na adresu sidla druhé Smluvni strany dle zapisu v
obchodnim rejstfiku.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Pokud vySe Nakladl Prekladky stanovenych na zakladé Projektu bude vy$Si o vice jak
10% nez vySe nakladu Prekladky stanovenych na zakladé CTN je Stavebnik opravnén
odstoupit od této Smlouvy do 30 dnli od doruceni pisemného oznameni dle ¢l. 5 bodu
5.3 této Smlouvy.

Pro pfipad, ze Stavebnik odstoupi od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto ¢lanku, je
Stavebnik povinen uhradit spoleCnosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti
s plnénim z této Smlouvy.

ROZVAZOVACIi PODMINKA

Pisemna vyzva Stavebnika, u€inéna za splnéni podminek uvedenych v ¢l. 4 odst. 4.2 a
4.3 této Smlouvy, musi byt doru€ena spolecnosti CETIN nejpozdéji do dvou let od
uzavreni této Smlouvy. Marné uplynuti této Ihity je rozvazovaci podminkou platnosti a
ucinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanoveni § 548 odst. 2 ob&anského zakoniku, v
platném znéni.

S ohledem na ustanoveni odst. 10.1 tohoto ¢lanku tedy tato Smlouva zanikne prvnim
dnem nasledujicim po uplynuti dvou let od jejiho uzavfeni, aniz by byla v této Ihaté
doru€ena spole€nosti CETIN fadna pisemné vyzva Stavebnika (u€inéna za spinéni
podminek uvedenych v Cl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.3 této Smlouvy). V pfipadé, Ze dojde k
zaniku Smlouvy touto rozvazovaci podminkou, je Stavebnik povinen uhradit
spolecnosti CETIN naklady jiz vzniklé v souvislosti s plnénim z této Smlouvy.

OCHRANA OSOBNICH UDAJU

Za ucCelem pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v
souvislosti se Smlouvou si Smluvni strany navzajem pfredavaji nebo mohou pfedavat
osobni udaje (dale jen ,osobni udaje“) ve smyslu ¢l. 4 odst. 1 Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto Udaji a o
zruSeni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaju), (dale jen
,GDPR") subjektt udajl, kterymi jsou zejména zastupci, zaméstnanci nebo zakaznici
druhé Smluvni strany ¢i jiné osoby povéfené druhou Smluvni stranou k vykonu d&i
pinéni prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy nebo vzniklych v souvislosti se
Smlouvou. Pfejimajici Smluvni strana je tak vzhledem k pfedavanym osobnim udajim
V pozici spravce.

Ugelem predani osobnich udaji je plnéni Smlouvy. Smluvni strany prohlasuji, Ze
pfedavané osobni udaje budou zpracovavat pouze k naplnéni tohoto ucelu, a to v
souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména v souladu s GDPR.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pro pfedani osobnich udaju druhé Smluvni strané
disponuji platnym pravnim titulem v souladu s ¢l. 6 odst. 1 GDPR.

Smluvni strany berou na védomi, Zze za ucelem plnéni Smlouvy muze dochazet k
predani osobnich udaji z pfejimajici Smluvni strany tfeti osobé&, zejména osobé,
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prostfednictvim které prejimajici Smluvni strana vykonava ¢&i plni prava a povinnosti
vyplyvajici ze Smlouvy nebo vznikla v souvislosti se Smlouvou.

11.5 PFedavajici Smluvni strana zajistila nebo zajisti splnéni veSkerych zakonnych
podminek nezbytnych pro pfedani osobnich udaju vuci subjektim udaji, zejména
informuje subjekty udaji o skute€nosti, ze doSlo k pfedani konkrétnich osobnich udaju
prejimajici Smluvni strané, a to za uc€elem pInéni Smlouvy. V pfipadé, Ze prejimajici
Smluvni stranou je CETIN, pfedavajici Smluvni strana seznami subjekty udaju rovnéz i
s podminkami zpracovani osobnich udajl, v€etné rozsahu zvlastnich prav subjektu
udaja, které jsou uvedeny v Zasadach zpracovani osobnich Udajli dostupnych na
adrese https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.  SpInéni  povinnosti
uvedené v tomto odstavci je pfedavajici Smluvni strana povinna pfejimajici Smluvni
strané na vyzvu pisemné dolozit.

12. ZAVERECNA USTANOVENI

12.1 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami a uc€innosti
dnem nasledujicim po dni jejiho uvefejnéni dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u&innosti nékterych smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), v platném znéni (,Zakon o registru smluv®). Stavebnik se
zavazuje nejpozdéji do 24 dnu po uzavieni této Smlouvy uvefejnit jeji obsah a tzv.
metadata a spinit dalSi povinnosti v souladu se Zakonem o registru smluv. Stavebnik
se zavazuje dorucit CETINu potvrzeni o uvefejnéni této Smlouvy dle Zakona o registru
smluv vydané spravcem registru smluv nejpozdéji nasledujici den po jeho obdrzeni.
Nebude-li tato Smlouva uvefejnéna v souladu se Zakonem o registru smluv do tfi
mésicu po jejim uzavieni, zavazuje se Stavebnik uzavfit s CETINem novou smlouvu,
ktera svym obsahem bude hospodarisky odpovidat znéni této Smlouvy (pfi¢emz uréeni
Ilhat, dob a terminG bude odpovidat tomuto principu a ¢asovému posunu), a to do
sedmi dnu od doru€eni vyzvy CETINu Stavebnikovi. Ujednani tohoto odstavce nabyva
ucinnosti dnem uzavfeni této Smiouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplyvajici i vztahy Smlouvou neupravene se fidi pravnim radem
Ceské Republiky, zejména ob&anskym zakonikem.

12.3 Pisemnym stykem &i pojmem ,pisemné“ se pro ucely Smlouvy rozumi pfedani zprav
jednim z téchto zpusobu:
a) v listinné podobé;

b)  e-mailovou zpravou s uznavanym elektronickym podpisem dle zak. €. 297/2016
Sb., o sluzbach vytvarejicich duvéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozdéjSich pfedpisl; a/nebo

Cc) e-mailovou zpravou zaslanou na adresu kontaktnich osob, tak jak jsou
specifikovany v €l. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, Ze pro pfipad odstoupeni od Smlouvy se nepouzije zplsob uvedeny
pod pismenem c).

12.4 Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Usili k odstranéni vzajemnych sporu,
vzniklych na zakladé této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich
vyfeSeni zejména prostfednictvim jednani odpovédnych osob nebo jinych povéfenych
subjektu. Nedohodnou-li se Smluvni strany na zplsobu feSeni vzajemného sporu, ma
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kazda ze Smluvnich stran pravo uplatnit svij narok u pfislusného soudu Ceské
republiky.

12.5 Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni €i budouci praxe zavedené mezi Smluvnimi
stranami Ci zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni
této Smlouvy, ledaZe je ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného
si Smluvni strany potvrzuiji, ze si nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych
obchodnich zvyklosti i praxe.

12.6 Tato Smlouva mize byt ménéna pouze pisemné. Za pisemnou formu nebude pro tento
uCel povazovana vymeéna e-mailovych €i jinych elektronickych zprav.

12.7 Smluvni strany se dohodly na vylou€eni aplikace nasledujicich ustanoveni obanského
zakoniku:

§ 557;

§ 1767 odst. 2;

§ 1740 odst. 2 druha véta a odst. 3; a
§ 1743.

12.8 Smluvni strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 obanského zakoniku prebiraji
nebezpeci zmény okolnosti.

12.9 Stavebnik neni opravnén prevést (jako postupitel) kterdkoli sva prava nebo povinnosti
ze Smlouvy nebo z jeji €asti tfeti osobé (s odkazem na § 1895 obCanského zakoniku)
ani postoupit na tfeti osobu jakékoliv pohledavky ze Smlouvy vyplyvajici bez
pfedchoziho pisemného souhlasu spole¢nosti CETIN.

12.10Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost
originalu. Kazda ze Smluvnich stran obdrzi jedno (1) vyhotoveni.

12.11Tato Smlouva obsahuje UpIné ujednani o pfedmétu Smlouvy a vSech naleZitostech,
které Smluvni strany mély a chtély ve Smlouvé ujednat, a které povazuji za dullezité
pro zavaznost této Smlouvy. Zadny projev Smiluvnich stran uginény pfi jednani o této
Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu
s vyslovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezakladd Zzadny zavazek Zzadné ze
Smluvnich stran.

12.12Smluvni strany prohlaSuji, Ze udaje uvedené v této Smlouvé nejsou predmétem
obchodniho tajemstvi a zaroven nejsou informacemi pozivajicimi ochrany ddvérnosti
majetkovych poméra.

12.13CETIN pfijal a dodrzuje interni korporatni compliance program navrzeny tak, aby byl
zajidtén soulad ¢innosti CETINu s pravidly etiky, moralky, platnymi pravnimi pfedpisy a
mezinarodnimi smlouvami, v€etné opatreni, jejichz cilem je pfedchazeni a odhalovani
jejich porusovani (program Corporate Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-
compliance). Stavebnik (a jakakoliv fyzickd nebo pravnickd osoba, ktera s nim
spolupracuje a kterou vyuziva pro plnéni povinnosti z této smlouvy nebo v souvislosti s
jejim uzavfeni a realizaci, tj. zaméstnanci, zastupci nebo externi spolupracovnici) cti a
dodrzuje platné pravni pfedpisy v€etné mezinarodnich smluv, zakladni moralni a etické

VPI Stavebni uprava objektu K Libusi 8 10



Cislo smlouvy CETIN: VPI/PH/2018/165 SRM:
Cislo smlouvy stavebnika: Registr smluv: Ano

principy. Stavebnik odmita jakékoliv deliktni jednani a tohoto se zdrzuje. Stavebnik
zejména nedopusti, neschvali ani nepovoli Zadné pfimé nebo zprostfedkované
jednani, které by zpusobilo, Zze by Stavebnik nebo jakykoliv jeho zaméstnanec,
zastupce nebo externi spolupracovnik porusil jakékoliv platné pravni predpisy tykajici
se uplatkarstvi nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli vSak vylucné i
na jakékoliv nezakonné ovlivnéni, neopravnéné platby/platby bez pravniho titulu nebo
plnéni takové povahy ve vztahu ke statnim arednikim, zastupcim vefejnych organda,
rodinam nebo blizkym pfateldm. Vystupuje-li Stavebnik pro CETIN nebo jeho jménem,
dava dodrzovani uvedenych zasad najevo.

12.14Soucasti této Smlouvy jsou nasledujici Pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 — CTN

PFiloha €. 2 - Specifikace nakladu Prekladky;

Pfiloha €. 3 - Dohoda o pfevodu nékterych prav a povinnosti z rozhodnuti o umisténi stavby
—vzor

Dolozka
Tato Smlouva byla schvalena méstské ¢asti... na schuzi €. 6 dne 18.12.2018

CETIN: Stavebnik:

V Praze dne
\Y dne

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.

Pavel Ptacek _ o Ing. Lenka Alin¢ova
Supervizor Vystavba pfistupové sité Praha Starostka MC Praha Kunratice
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