SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle   § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen Občanský zákoník)
1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Světlá nad Sázavou


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:
Jana Satrapová, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:
Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel
IČ:
00268321

DIČ:
CZ00268321

bankovní spojení:


číslo účtu:


(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
zástupce pro věci smluvní:
           , jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:


IČ:
47455292



DIČ:
CZ47455292



bankovní spojení:


číslo účtu:





zápis v obchodním rejstříku:
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)
Název díla:
„Využití pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou – projektová dokumentace“
 

2. Předmět plnění

 

2.1. Hlavním cílem této Smlouvy o dílo je projektová dokumentace stavebního díla vedeného pod názvem „Využití pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou“. 
2.2. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo a provést činnosti, specifikované dále v této Smlouvě a závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně provedené dílo a odvedené činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu.
2.3. Předmět této Smlouvy o dílo tvoří:
2.3.1. SO 01 ZTV pro 4 RD na části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, jižní část - vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, včetně zajištění průzkumů potřebných k řádnému vypracování projektové dokumentace v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., Příloha č. 1 – Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, Příloha č. 2 - Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů, Příloha č. 4 – Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace a to v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace základní technické vybavenosti pro 4 rodinné domy ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby na jižní části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře cca 3 526,12 m2  dle studie využití území Lokalita „Kalvárie“, vypracované                  , ČKA    . Součástí dokumentace bude řešení dopravního napojení na stávající místní komunikaci na pozemku parc.č. 549/36, k.ú. Světlá nad Sázavou, dále základní technická vybavenost – kanalizace splašková a dešťová, vodovod, plynovod, rozvody nn, veřejné osvětlení, opěrná zeď.

· nově vzniklé čtyři stavební parcely budou obslouženy nově navrženou místní komunikací z jižní strany řešené lokality, napojenou na stávající komunikační systém lokality Kalvárie.

· pro překlenutí výškového rozdílu cca 1,8 m nové parcely a stávající komunikace na východní straně lokality bude navržena opěrná zeď z lomového kamene.

· hloubka stavebních parcel je 35 m, základní šířka 23 m, přičemž krajní stavební parcela na východní straně lokality bude rozšířena o pruh dotčený ochranným pásmem vysokého napětí (32,6 m).

· obslužná místní komunikace je tvořena dvěma jízdnímu pruhy (2 x 3 m) s jednostranně vedeným chodníkem šíře 2,1 m. Slepá komunikace o celkové délce cca 128 m je na západním konci ukončena obratištěm.

· dopravní řešení předpokládá dále rozšíření stávající komunikace na poz. parc.č. 549/36, k.ú. Světlá nad Sázavou o chodník šíře 2,1 m.

· v rámci rozhodnutí o umístění stavby budou dány regulativy k umístění, tvaru a velikosti zastavěné plochy rodinných domů a k výšce a provedení oplocení stavebních pozemků – vše bude konzultováno na pracovních schůzkách s autorem studie         ,ČKA    .
Před zahájením prací na projektové dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli informaci o nutnosti objednání průzkumů potřebných k vypracování projektové dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.
2.3.1.1. Součástí dokumentace bude:

· záborový elaborát

2.3.1.2. Součástí díla budou dále úkony spojené se zpracováním a vydáním řádné žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, včetně všech nutných podkladů, předání pravomocného územního rozhodnutí Objednateli.
2.3.2. SO 01 ZTV pro 4 RD na části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, jižní část - vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, včetně zajištění průzkumů potřebných k řádnému vypracování projektové dokumentace v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, příloha č. 8 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, Příloha č. 9 - Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro provádění stavby a Vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., Příloha č. 12 – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, Příloha č. 13 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby a to v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace základní technické vybavenosti pro 4 rodinné domy ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na jižní části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře cca 3 526,12 m2  dle studie využití území Lokalita „Kalvárie“, vypracované                   , ČKA     a dle projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Součástí dokumentace bude řešení dopravního napojení na stávající místní komunikaci na pozemku parc.č. 549/36, k.ú. Světlá nad Sázavou, dále základní technická vybavenost – kanalizace splašková a dešťová, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení, opěrná zeď.

2.3.2.1. Součástí předmětu a ceny díla budou dále úkony spojené se zpracováním a vydáním řádné žádosti pro vydání stavebního povolení, včetně požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu. 
2.3.2.2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace slouží zároveň jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy povinen při jejím vypracování dodržet podmínky výše uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

2.3.2.3. V rámci jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby je Zhotovitel povinen zajistit:

-
zpracování všech potřebných zkoušek, měření potřebných pro vypracování projektové dokumentace daného rozsahu,
- 
předání informace Objednateli k objednání průzkumů potřebných k vypracování projektové dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění
-
vypracování všech dokladů, které bude třeba předložit k žádosti o vydání stavebního povolení
-
zapracování podmínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace
-
vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými
-
technická pomoc Objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby

-
projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem

· zpracování plánu opatření BOZP

-
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 
zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů
-
zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky
2.3.3. SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část – vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně využití území, včetně zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o změně využití území, včetně zajištění průzkumů potřebných k řádnému vypracování projektové dokumentace v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., Příloha č. 6 – Obsah a rozsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území a to v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně využití území na severní části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře cca 7650 m2 dle studie využití území Lokalita „Kalvárie“, vypracované                   , ČKA   . V rámci dokumentace bude vytvořena parková úprava pozemku s umístěním polyfunkčního hřiště s travnatou plochou, dětského hřiště, veřejného osvětlení, ohniště, jezírka s polosuchým poldrem, zajištění zdroje vody – vrtané studny, dešťové kanalizace. 

V rámci tohoto stavebního objektu bude řešeno umístění a stavební provedení objektů:

· SO 02.1 Víceúčelové hřiště – bude se jednat o travnatý povrch hřiště o rozměrech 36 x 17,75 m, oplocené do výšky min. 3,5 m s osvětlením.

· SO 02.2 Dětské hřiště – rozmístění hracích prvků vybraných z katalogů, návrh dopadové plochy v souladu s ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu a dle doporučení výrobce. 

· SO 02.3 Terénní úpravy, cesty a stezky – většina z navrhovaných zpevněných ploch bude mlatová, kamennou dlažbou dle výběru architekta budou zadlážděny plochy dle studie. 

· SO 02.4 Schodiště – pro napojení lokality na Nerudovu ulici, lokalita Kalvárie. Provedení beton, či lomový kámen, dle výběru architekta.

· SO 02.5 Veřejné osvětlení – osvětlení cestní sítě v rámci parku, svítidla budou vybrána sadová, výšky 4 m, stožáry bezpaticové, materiálové provedení dle výběru architekta. Místo napojení veřejného osvětlení bude určeno správcem veřejného osvětlení, org. TBS Světlá nad Sázavou, p.o., předpoklad napojení na stávající kabeláž v ul. Nerudova. U paty vstupního schodiště bude umístěna rozvodná skříň pro napojení kabeláže osvětlení hřiště a napojení čerpadla u nádrže s dešťovou vodou a studny. 

· SO 02.6 Jezírko a polosuchý poldr – provedení plochy v navrženém tvaru a rozsahu dle studie jako valounové pole proměnné frakce na nepropustné ploše (folie na geotextilii). Spádové koryto a nádrž budou dešťovou vodu částečně zadržovat a částečně přepouštět do podzemní nádrže, odkud bude dle potřeby čerpána.

· SO 02.7 Vrtaná studna – pro zajištění dostatečného množství vody na závlahu parkové úpravy lokality.
· SO 02.9 Mobiliář, můstek přes poldr – v rámci mobiliáře budou navrženy parkové lavičky v předpokládaném počtu 6 ks, odpadkové koše v parkové části, můstek přes poldr – dřevěné trámy a fošny do betonových prahů, místa pro sezení u ohniště – dřevěné hrubé kubusy z dřevěného masivu v předpokládaném počtu 15 ks.

· SO 02.10 Ohniště – místo ohniště bude vymezeno osmi menhiry, uprostřed plochy dlážděné lomovým kamenem bude provedeno kruhové ohniště s obrubníkem.
Před zahájením prací na projektové dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli informaci o nutnosti objednání průzkumů potřebných k vypracování projektové dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.
2.3.3.1. Součástí dokumentace bude:

· záborový elaborát
· odhad předpokládaných nákladů stavby
2.3.3.2. Součástí díla budou dále úkony spojené se zpracováním a vydáním řádné žádosti pro vydání rozhodnutí o změně využití území, včetně všech nutných podkladů, předání pravomocného rozhodnutí o změně využití území Objednateli.
2.3.4. SO 02.7 Vrtaná studna – vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, včetně zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, včetně zajištění vydání pravomocného povolení nakládání s podzemními vodami v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., Příloha č. 12 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, Příloha č. 13 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby a to v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro vrtanou studnu na pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou. Studna bude vyrovnávat srážkové deficity při přečerpávání vody mezi podzemní nádrží a jezírkem a bude sloužit pro zajištění dostatečného množství vody na závlahu parkové úpravy lokality. 
     2.3.4.1. Součástí dokumentace bude:

· hydrogeologický posudek

· vypracování položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

2.3.4.2. Součástí předmětu a ceny díla budou dále úkony spojené se zpracováním a vydáním řádné žádosti pro vydání stavebního povolení, včetně požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu (odbor životního prostředí). Dále úkony spojené se zpracováním a vydáním řádné žádosti pro vydání povolení nakládání s podzemními vodami, včetně požadovaných příloh a podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu (odbor životního prostředí).

2.3.4.3. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace slouží zároveň jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy povinen při jejím vypracování dodržet podmínky výše uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

2.3.4.4. V rámci jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby je Zhotovitel povinen zajistit:

-
zpracování všech potřebných zkoušek, měření potřebných pro vypracování projektové dokumentace daného rozsahu,
- 
předání informace Objednateli k objednání průzkumů potřebných k vypracování projektové dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění

-
vypracování hydrogeologického posudku
-
vypracování všech dokladů, které bude třeba předložit k žádosti o vydání stavebního povolení
-
zapracování podmínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové dokumentace
-
vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými
-
technická pomoc Objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby

-
projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem

-
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 
zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů
-
zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky
2.3.5. SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část – vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby v rozsahu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb., Příloha č. 13 - Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby a to v rozsahu:
· vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby na severní části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou o výměře cca 7650 m2 dle studie využití území Lokalita „Kalvárie“, vypracované                             , ČKA    a dle projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně využití území. V rámci dokumentace bude vytvořena parková úprava pozemku s umístěním polyfunkčního hřiště s travnatou plochou, dětského hřiště, ohniště, jezírka s polosuchým poldrem, zajištění zdroje vody – vrtané studny. 
V rámci tohoto stavebního objektu bude řešeno stavební provedení objektů:

· SO 02.1 Víceúčelové hřiště 

· SO 02.2 Dětské hřiště 

· SO 02.3 Terénní úpravy, cesty a stezky. 

· SO 02.4 Schodiště 
· SO 02.5 Veřejné osvětlení 

· SO 02.6 Jezírko a polosuchý poldr 

· SO 02.8 Mobiliář, můstek přes poldr 

· SO 02.9 Ohniště
2.3.6.1. Součástí dokumentace bude:

· vypracování položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

2.3.6.2. Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace slouží zároveň jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je tedy povinen při jejím vypracování dodržet podmínky výše uvedeného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

2.3.6.3. V rámci projektové dokumentace pro provádění stavby je Zhotovitel povinen zajistit:

-
zpracování všech potřebných zkoušek, měření potřebných pro vypracování projektové dokumentace daného rozsahu
-  předání informace Objednateli k objednání průzkumů potřebných k vypracování projektové dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění
-
technická pomoc Objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby

-
projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem

· zpracování plánu opatření BOZP
-
zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 
zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů
-
zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky
2.3.6. Projektová dokumentace bude povinně:

· zpracována v souladu se studií využití území Lokalita „Kalvárie“ vypracovanou            ČKA    ; při zpracování projektové dokumentace bude v rámci autorského dohledu spolupracovat autor studie
· splňovat obecné požadavky na výstavbu a užívání stavby včetně bezbariérového užívání
· řešit provedení změn dotčených současných staveb dopravních a technických infrastruktur a/nebo napojení na ně
· řešit technické a hospodárné provedení stavby, zásady organizace výstavby
· úplná, přehledná a zpracována oprávněnou osobou
2.3.7. Projektová dokumentace stavebního objektu SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část ve stupni pro provádění stavby bude vypracována v souladu s požadavky Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životního prostředí pro období 2014-2020 na předkládání projektové dokumentace jako přílohy žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifického cíle 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, aktivity 4.4.1: Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně. Splňovat bude náležitosti na rozsah a obsah projektové dokumentace, aby bylo možné na základě projektové dokumentace podat žádost o podporu z OPŽP.

2.3.8. Před zahájením prací na projektové dokumentaci předá Zhotovitel Objednateli informaci o nutnosti objednání průzkumů potřebných k vypracování projektové dokumentace dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění.

2.3.9. Autor studie bude vykonávat nad provádění díla autorský dohled. Úhrada ceny autorského dohledu bude zajištěna Objednatelem, není součástí ceny této projektové dokumentace. Projekt sadových úprav bude ve spolupráci s autorem studie a Zhotovitelem zpracován zahradní architektkou            . Cena projektu sadových úprav není součástí ceny díla. Projekt sadových úprav bude Zhotovitelem zapracován do projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně využití území pro SO 02 a do projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro SO 02.
2.3.10. Objednatel si vyhrazuje právo na výběr stavebních materiálů, veřejného osvětlení, dětských herních prvků, výběr mobiliáře.

2.3.11. V rámci zpracování projektové dokumentace budou pořádány pracovní schůzky s Objednatelem, autorem studie, autorem projektu sadových úprav, příslušnými dotčenými orgány a správci sítí, popř. referenty příslušných speciálních stavebních úřadů. Počet pracovních schůzek není pevně stanoven, předpoklad je min. 2 x v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro SO 01, min. 2 x v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně využití území pro SO 02, min. 1 x v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro SO 02 a min. 2 x v průběhu zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro SO 02. Cena je součástí ceny za projektovou dokumentaci stanovené v rámci této Smlouvy. Zhotovitel z těchto schůzek pořídí zápis a zajistí jeho rozeslání všem zúčastněným osobám e-mailem. Pořádání pracovních schůzek je součástí předmětu plnění.
2.3.12. Projektová dokumentace předložená k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, o vydání rozhodnutí o změně využití území a o vydání stavebního povolení musí být vypracována oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v aktuálním znění.

2.3.13. Veškeré použité materiály a výrobky použité pro stavbu budou konzultovány s Objednatelem.
2.3.14. Náklady s přípravou a vytištěním projektové dokumentace v plném rozsahu budou součástí nabídkové ceny.

2.3.15. Součástí předmětu a ceny díla budou dále úkony spojené se zpracováním a vydáním řádné žádosti pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, řádné žádosti pro vydání rozhodnutí o změně využití území a řádné žádosti o vydání stavebního povolení, včetně požadovaných příloh, vyjádření a stanovisek a podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu na základě plné moci udělené Objednatelem.
2.3.16. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a pro provádění stavby pro SO 01, ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby pro SO 02.7, ve stupni pro provádění stavby pro SO 02 zpracovat a předat Objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady:

· Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít vypracovaný svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací).

· Všechny stavební objekty a inženýrské objekty, či provozní soubory musí být zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách www.cenovasoustava.cz.
· Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících rozsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v takové cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně definována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup. V případě, že dálkový přístup k cenové soustavě není zabezpečen, musí být součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb papírová verze definice položek použité cenové soustavy.

· Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek, u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem.

· Vedlejší a rozpočtové náklady budou popsány v samostatném soupisu zvlášť pro SO 01 a zvlášť pro SO 02.

· Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis podrobně popsán tak, aby vylučoval jakýkoliv nejednoznačný výklad. Taková položka pak musí být pro přehlednost zřetelně označena tak, aby bylo jasné, že není součástí použité cenové soustavy.

· Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby.
2.3.17. Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů, včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.   

2.3.18. Autorský dozor
Autorský dozor je vykonáván Zhotovitelem po dobu provádění stavby, až do její kolaudace a musí být vykonáván s náležitou péčí.
Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby soulad provádění stavby s projektovou dokumentací Zhotovitele. V rámci autorského dozoru je Zhotovitel povinen zabezpečit zejména:

· průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu s projektovou dokumentací stavby
· průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska podmínek rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí
· dopracování, či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je to pro pokračování stavby nezbytné, či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci zřejmá vada
· poskytování vysvětlení a rad Zhotoviteli stavby

· vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak technického dozoru a Zhotovitele stavby
· zapsání stanovisek Zhotovitele projektové dokumentace k zápisům Zhotovitele stavby, či technického dozoru
· účast na kontrolních dnech stavby

· poskytování stanovisek k požadavkům Zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo dodávek, popřípadě k požadavkům na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené Zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby
· v rámci výkonu činnosti autorského dozoru bude ke kontrole provádění stavby z hlediska technického a technologického, z hlediska souladu s projektovou dokumentací stavby přizván rovněž specialista s příslušným oprávněním

· účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby

· účast na kolaudačním řízení

Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovované stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 4x v kalendářním měsíci. 

2.4. Počty a podoba projektové dokumentace
Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace v rámci dohodnuté ceny bude zpracována a předána v českém jazyce v listinné podobě v rozsahu:
· Projektová dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro SO 01 bude zpracována a předána ve 2 vyhotoveních v písemné podobě pro příslušný stavební úřad + 1 kompletní vyhotovení v písemné podobě pro Objednatele.

· Pravomocné rozhodnutí o umístění stavby pro SO 01 bude předáno v 1 vyhotovení včetně 1 projektové dokumentace ověřené v územním řízení.

· Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro SO 01 bude zpracována a předána ve 2 vyhotoveních v písemné podobě pro příslušný stavební úřad (odbor dopravy, odbor životního prostředí) + 5 kompletní vyhotovení v písemné podobě pro Objednatele.
· Pravomocné stavební povolení pro SO 01 bude předáno v 1 vyhotovení včetně 1 projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.

· Projektová dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně využití území pro SO 02 bude zpracována a předána ve 2 vyhotoveních v písemné podobě pro příslušný stavební úřad + 1 kompletní vyhotovení v písemné podobě pro Objednatele.
· Pravomocné rozhodnutí o změně využití území pro SO 02 bude předáno v 1 vyhotovení včetně 1 projektové dokumentace ověřené v územním řízení.
· Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro SO 02.7 bude zpracována a předána ve 2 vyhotoveních v písemné podobě pro příslušný stavební úřad (odbor životního prostředí) + 3 kompletní vyhotovení v písemné podobě pro Objednatele.

· Pravomocné stavební povolení a povolení nakládání s podzemními vodami pro SO 02.7 bude předáno v 1 vyhotovení včetně 1 projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení.
· Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro SO 02 bude zpracována a předána v 5 kompletních vyhotovení v písemné podobě.
2.4. Elektronická podoba projektové dokumentace

Smluvní strany se dohodly, že projektová dokumentace ve stupních uvedených v čl. 2.4. této Smlouvy v rámci dohodnuté ceny bude zpracována a předána v českém jazyce v elektronické podobě v rozsahu:
·  1 vyhotovení v digitální podobě na CD (formát pdf, dwg, word, excel), včetně dokladové části. Digitální podoba dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.
2.5. Pro řádné zpracování projektové dokumentace budou Zhotoviteli po podpisu Smlouvy o dílo předány tyto podklady:
· studie využití území Lokalita „Kalvárie“ zpracovaná                               v červnu 2015 ve formátu dwg
· geodetické zaměření lokality ve formátu dwg, dgn (polohopis, výškopis)
3. Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo, v počtu vyhotovení sjednaném v odst. 2.4 této Smlouvy, formátech a kvalitě a další sjednané činnosti takto:

3.1.1. Projektová dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o umístění stavby pro    SO 01





 133 100,- Kč vč. DPH    
Cena celkem bez DPH 
110 000,- Kč
DPH 21 %                          
  23 100,- Kč 
Cena celkem včetně DPH   133 100,- Kč
 

Slovy: jednostotřicettřitisícsto korun českých

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy.
3.1.2. Jednostupňová projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro SO 01 


163 350,- Kč vč. DPH
Cena celkem bez DPH 
135 000,- Kč
DPH 21 %                           
  28 350,- Kč
Cena celkem včetně DPH   163 350,- Kč
 

Slovy: jednostošedesáttřitisíctřistapadesát korun českých

 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy.
3.1.3. Projektová dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně využití území pro SO 02  





145 200,- Kč vč. DPH    
Cena celkem bez DPH 
120 000,- Kč
DPH 21 %                          
  25 200,- Kč 
Cena celkem včetně DPH   145 200,- Kč
 

Slovy: jednostočtyřicetpěttisícdvěstě korun českých

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy.

3.1.4. Jednostupňová projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro SO 02.7 

24 200,- Kč vč. DPH   
Cena celkem bez DPH 
20 000,- Kč
DPH 21 %                          
  4 200,- Kč 
Cena celkem včetně DPH   24 200,- Kč
 

Slovy: dvacetčtyřitisícdvěstě korun českých

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy.
3.1.5. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby pro SO 02 








193 600,- Kč vč. DPH   
Cena celkem bez DPH 
160 000,- Kč
DPH 21 %                          
  33 600,- Kč 
Cena celkem včetně DPH   193 600,- Kč
 

Slovy: jednostodevadesáttřitisícšestset korun českých

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu této Smlouvy, resp. účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy.

Cena dle odst. 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4. a 3.1.5. zahrnuje počet vyhotovení dle ustanovení 2.4. Smlouvy.  
3.1.6.    Autorský dozor
Cena bez DPH za 1 hod. výkonu činností AD:
550,-    Kč 
DPH 21%:
115,50 Kč 
Celková cena vč. DPH za 1 hod. výkonu činností AD:
665,50 Kč
Slovy: šestsetšedesátpět korun českých padesát haléřů
3.2.       Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě.
3.3. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.
3.4. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud:
- v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat a mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; případné vícepráce musí být předem písemně schváleny objednatelem;

- objednatel bude písemně požadovat práce nad rámec díla podle této smlouvy. 

4. Termíny, lhůty a místo předání plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy v dílčích termínech:   
	Zahájení díla
	ihned po podpisu Smlouvy

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.1. a 2.3.3. této Smlouvy
	do 180 kalendářních dnů

	Předání dokumentace podle odst. 2.3.2., 2.3.4. a 2.3.5. této Smlouvy
	Do 180 kalendářních dnů od pokynu Objednatele k zahájení části díla


4.2. Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.
4.3. V případě, že dojde k časové prodlevě v rámci získávání vyjádření a závazných stanovisek k technickému řešení dokumentace, a vyjádření dotčených orgánů a správců sítí budou vydány v termínu delším, než 30 kalendářních dní ode dne podání žádosti o vyjádření, či závazné stanovisko, bude termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, termín podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území a termín podání žádosti o vydání stavebního povolení o tuto prodlevu prodloužen.

4.4. Dílo bude předáno v sídle Objednatele formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění (dále jen „předávací protokol“) odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.
4.5. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad, včetně kladných vyjádření dotčených orgánů a správců sítí převezme a další řádně provedené smluvené činnosti a zaplatí za jejich zhotovení a provedení dohodnutou cenu.
4.6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas.

5. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

5.2.1.
Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude hrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktur) vystaveného Zhotovitelem po dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace dle odst. 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4., 2.3.5. této Smlouvy. Právo vyúčtovat vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

5.2.2.
Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem 1 x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Právo vyúčtovat vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané projektové dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude obsahovat název akce „Využití pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou – projektová dokumentace“ a výpis poskytnutých plnění, bude vystavena ve dvou originálech. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude-li obsahovat náležitosti požadované Objednatelem v zadávacích podmínkách, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu předloží Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad se splatností ve sjednané délce od data vyhotovení nového daňového dokladu. 
5.4. Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení Objednateli. Zaplacením se pro účely Smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK.
5.5. Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky vůči Zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této Smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších vztahů mezi smluvními stranami).
6. Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady

6.1. Odpovědnost za vady díla

6.1.1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací prováděných jeho subdodavateli.

6.1.2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové dokumentace, či její části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, technickými normami, či obecně závaznými předpisy, v době zpracování projektové dokumentace. Nedodělkem se rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace proti rozsah stanovenému Smlouvou.
6.2. Délka záruční lhůty

6.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 36 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

6.3. Podmínky odstranění zjištěných vad

6.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení písemného upozornění Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch částí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna.

6.3.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna a bude vypracován nový bezvadný stav.

6.3.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

6.3.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.


6.3.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval, či vady, které vznikly při zpracování dalšího stupně projektové dokumentace.


 
7. Smluvní pokuty a náhrada škody

 

7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů, či lhůt ve zpracování projektové dokumentace
7.1.1.
V případě prodlení Zhotovitele s dílčími termíny nebo termínem dokončení a předání díla dle bodu 4.1. Smlouvy, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,15 % ze sjednané ceny díla dle odst. 3.1. této Smlouvy, vč. DPH, za každý i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci

7.2.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodělky zjištěné v projektové dokumentaci po jejím předání Objednateli, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení, kterou Zhotovitel neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

7.3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

7.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, dohodly se obě strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení.

7.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty, lhůta splatnosti

7.4.1. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. 
7.4.2. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu – faktury s vyčíslením sankce. Stejná lhůta se vztahuje i na zákonný úrok z prodlení.
7.4.3. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně díla (viz odst. 5.5. této Smlouvy).

7.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.
8. Změny v projektové dokumentaci 

8.1. Změny projektové dokumentace

8.1.1. Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů, či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.
8.1.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

· případy, kdy Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovanému řešení.
    8.1.3.    Za změny projektové dokumentace se nepovažují:

- zásahy Objednatele do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, kdy Objednatel požaduje jiné, než navržené řešení.
- zásahy do Zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí, nebo podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
8.2. Úhrada nákladů změn projektové dokumentace

8.2.1.
Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na Zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede Zhotovitel bezplatně.
8.2.2.
Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení ve smyslu čl. 8.1. této Smlouvy, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady Objednatele.
9. Odstoupení od Smlouvy

 

9.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto Smlouvou a jejím cílem, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním v prokazatelně sjednané náhradní lhůtě stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel ve stanovené lhůtě, zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
9.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu Smlouvy dojde k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu, resp. dílčímu termínu o více než 30 kalendářních dnů. Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.
9.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

9.4. Odstoupení od Smlouvy bude oznámeno písemně přednostně datovou zprávou, jinak formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

9.5. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že pominou důvody, pro které se předmět díla zhotovuje. V tomto případě není Zhotovitel oprávněn uplatňovat po Objednateli právo ušlého zisku, či jiné škody. Oprávněné nároky na úhradu rozpracované části projektové dokumentace budou Zhotoviteli po odsouhlasení příslušné částky uhrazeny.
9.6. Objednatel má právo vypovědět tuto Smlouvu v případě, že nebudou zastupitelstvem města vloženy do rozpočtu finanční prostředky na pokrytí realizace díla v plné výši.  V tomto případě není Zhotovitel oprávněn uplatňovat po Objednateli právo ušlého zisku, či jiné škody. Oprávněné nároky na úhradu rozpracované části projektové dokumentace budou Zhotoviteli po odsouhlasení příslušné částky uhrazeny.

9.7. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

9.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od Smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové Smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem. 

9.9. V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu Smlouvy.

9.10. Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

9.11. V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

9.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

9.13. V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

10. Práva a povinnosti smluvních stran, další podmínky provedení díla

 

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády, obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.  

10.2. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení nebo pravomoci Objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se Zhotovitelem.

10.3. Objednatel se zavazuje, že do 10 dnů po obdržení každého (i Zhotovitelem nevyžádaného, avšak pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takové rozhodnutí či stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

10.4. Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa, kde má být provedena stavba dle projektové dokumentace, a umožní mu provedení potřebných průzkumů, zkoušek a kontrol.

10.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.

10.6. Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či připomínkovány na pracovních schůzkách, které budou probíhat v sídle Objednatele v termínech sjednaných dle potřeby postupu prací, nejméně v počtu uvedeném v čl. 2.3.12. této Smlouvy po dobu realizace předmětu plnění. Pracovních schůzek se bude účastnit pověřený zástupce Objednatele a autor studie. Zhotovitel provede z každé pracovní schůzky zápis a zašle Objednateli, který se k zápisu vyjádří do 3 dnů od zaslání. Pokud se Objednatel do 3 dnů nevyjádří, má se zápis za odsouhlasený. 
10.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele a autora studie. Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele, či autora studie jsou nesprávné či z hlediska realizace akce neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z pokynů navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele písemně upozornit a předložit Objednateli alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje požadavky a zájmy Objednatele. Takové řešení musí Objednatel písemně schválit.

10.8. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá Objednatel podpisem předávacího protokolu a úplným zaplacením ceny za dílo. 

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas.

10.10. Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti plnou moc k provádění činnosti dle této Smlouvy ve vztahu k orgánům státní správy.

10.11. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

10.12. Zhotovitel prohlašuje, že ujednání a povinnosti obsažené v tomto článku Smlouvy budou dodržovat i subdodavatelé a partneři podílející se na realizaci plnění díla dle této Smlouvy.

10.13. Pojištění Zhotovitele

10.13.1.
Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této Smlouvy být pojištěn proti škodám způsobeným jeho podnikatelskou činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše nejméně celkové ceny díla dle bodu 3.1. Smlouvy, vč. DPH. Náklady na pojištění jsou součástí sjednané ceny díla.
10.13.2.
Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech a zdraví:

· způsobené provozní činností Zhotovitele

· způsobené vadnou projektovou dokumentací a následnou realizací stavebního díla podle vadné projektové dokumentace
· vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami
10.13.3.
Povinnost stran při vzniku pojistné události:

· při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel

· Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.14.
Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídajícímu nerealizované části díla. 
11.  Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla dle této Smlouvy neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovitel.

11.2. Předáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na Objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“); za tímto účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto podmínek:

a) Objednatel je oprávněn dílo užít zejména pro účely vyplývající z této Smlouvy, nebo které s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, k samotné realizaci stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele dotací v rámci ČR a EU, pro kontrolní orgány apod.). 

b) Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. 
c) Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12 odstavce 4 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat. 
d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele poskytnout licenci třetí osobě. 
e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit.
f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn vykonávat oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí. 
11.3. Zhotovitel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné výši (tj. ve výši obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a specifikována, přijímá.

11.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové dokumentaci, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání projektové dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její části užívat řádně a nerušeně.
12. Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné komunikace mezi nimi ve věcech souvisejících s touto Smlouvou bude probíhat mezi následujícími osobami:

a) Za Objednatele: 

· ve věcech smluvních:  Mr. Jan Tourek, starosta
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou 
· ve věcech technických a uplatňování reklamací: Jana Satrapová, referent odboru MIRR
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
· tel.: . 
· e‑mail: 
ve věcech technických: Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR
· korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
· tel.: . 
· e‑mail: 

b) Za Zhotovitele:
· ve věcech smluvních:             , jednatel společnosti
· korespondenční adresa: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
· tel.: 
· e‑mail: 
· ve věcech technických: 
· korespondenční adresa: TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové
· tel.: 
· e‑mail: 
V případě, že dojde ke změnám kontaktních údajů kontaktních osob či ke změnám kontaktních osob jako takových uvedených v tomto článku, jsou tyto povinny navzájem se informovat o těchto skutečnostech, a to písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku skutečnosti zakládající příslušnou změnu. Změna je účinná od okamžiku doručení oznámení o změně příslušné smluvní straně.
13. Závěrečná ustanovení

 

13.1. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této Smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy na úpravu Smlouvy formou písemných dodatků.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Objednatel obdrží po oboustranném podpisu 2 stejnopisy, Zhotovitel 2 stejnopisy.   

13.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne jejího zveřejnění v Registru smluv.

13.5. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Smlouvy podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
13.7. Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy. 

13.8. Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 3.12.2018, usnesením č. R/535/2018 část II.
 
Ve Světlé nad Sázavou dne 18.12.2018


Ve Hradci Králové dne 17.12.2018
 

za Objednatele:





za Zhotovitele:
………………………………………..


    ………….……………………………..



      Mgr. Jan Tourek




         


    starosta města



    
     jednatel společnosti
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